



910/22/X03-901-136

 OPTIMAL	OPTIMAL Engineering spol. s r.o. Dělnická 12 170 00 Praha 7 Czech Republic Tel.: +420 [redacted] www.optimalcompany.com [redacted]@optimalcompany.com		Číslo / Ref: NAB JKS-0-20-022	Rev. 0
---	---	---	--------------------------------------	---------------

Adresát / Distribution	
Společnost / Company:	Univerzita Karlova v Praze
Jméno / Name:	[redacted]

**UK - 1.LF - Rekonstrukce zařízení plynových kotlen a systému MaR v objektech
Albertov 4 a U Nemocnice 3**



Kotelna U Nemocnice 3

Nabídka projekčních prací

1. vydání/1st release	0	31.3.2020
Verze / Update	Rev.	Datum / Date

This document and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.	Tento dokument a ostatní soubory k němu připojené jsou důvěrné a jsou určeny pouze těm společnostem a osobám, kterým jsou adresovány.	Vypracoval / Author:	Schválil / Approved:
		[redacted]	[redacted]



 OPTIMAL	<p>Číslo / Ref:</p> <p>NAB JKS-0-20-022</p>	<p>Rev.</p> <p>0</p>	<p>Vypracoval / Author:</p> <p></p>
---	---	----------------------	--

1. Specifikace stavby: Úprava plynové kotelny v objektu 1.LF UK Praha, U Nemocnice 3, Praha 2 - Nové Město v rozsahu předaných podkladů tj. dokumentace stávajícího stavu kotelny a místní prohlídky v březnu 2020.
2. Rozsah prací: **Projektovní práce pro přípravu výše uvedeného investičního záměru**
3. Stupně proj. dokum.: **Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby včetně specifikace výrobků a služeb a výkazu výměr (DVZ)**

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle dokumentu „Výkony a honoráře České komory architektů“.
4. Profese: **Vytápění (strojní část)
Elektroinstalace a úprava systému Měření a Regulace**
5. Zahrnuto: Vzájemná koordinace uvedených profesí (jedna kontaktní osoba pro všechny profese)
Součinnost při jednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí
Dokumentace v českém jazyce (vícejazyčná verze na vyžádání, účtovaná podle náklad)
6. Není zahrnuto: Inženýring
Speciální studie (hluková, rozptylová, apod.)
7. Podklady a spolupráce poskytnutá objednatelem:
Dostupná technická dokumentace stávajícího stavu kotelny
Provozní dokumentace kotelny
Přístup do kotelny, součinnost provozovatele
8. Termíny: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ): 4 týdny od objednání
9. Počet vyhotovení: DVZ: 6x v papírové formě plus v digitální formě, další výtisky za cenu tisku
10. Cena (Kč bez DPH):
- | | |
|---|-------------------|
| Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby | 157 000 Kč |
| Z toho Vytápění (strojní část) | 125 000 Kč |
| Elektroinstalace a úprava systému MaR | 32 000 Kč |
11. Platební podmínky: 100% po předání dokumentace, faktura se splatností 30 dnů.
12. Přílohy: -
- Platnost nabídky je 60 dnů.