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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00IKJLY

"MMOPPOOIKJLY*

Smlouva o poskytování služeb
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci

Zakázka: „Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Poskytovatel: STUDIO 58 s.r.o.

Sídlo: Horni náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava

IČ: 28641761

DIČ: CZ28641761

Datová schránka: 8phwrwa

E-mailová adresa:

číslo účtu:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 36337

číslo smlouvy poskytovatele číslo smlouvy objednatele
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Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „poskytovatel"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb na výkon
technického dozoru investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(dále jen „smlouva"):

Článek I.

Předmět smlouvy

1 . Předmětem plnění dle této smlouvy je:

• komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby

„Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa (dále jen „stavba") a všech souvisejících

činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby,

• komplexní zajištěni služeb výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále též jen „BOZP") na staveništi v průběhu realizace stavby výše uvedené,

a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP,

v platném znění (dále také jen „koordinátor BOZP").

2, Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou.

3. Poskytovatel je povinen výkon funkce koordinátora BOZP zajistit odborně způsobilou osobou
podle zákona č. 309/2006 Sb.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto
smlouvou.

Článek II.

Rozsah činnosti

1. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění komplexního zajištění služeb technického dozoru
investora této smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti:

a) seznámení se s projektovou dokumentací pro provádění stavby pr

větnu 2019 společností

kancelář Krnovská 75 E, 746 01 Opava,

v souvislosti s přípravou a zadáním veřejné zakázky „Rekreační oblast Stříbrné jezero"
- 1. etapa",

b) seznámení se zejména s vydanými rozhodnutími, uzavřenými smlouvami a dohodami,

sděleními, stanovisky a vyjádřeními, vydanými v souvislosti s přípravou veřejné zakázky

„Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa, s podmínkami smlouvy o dílo, která bude

uzavřena s vybraným účastníkem, a další dokumentací vztahující se k uvedené veřejné

zakázce.

Dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou správní rozhodnutí níže

uvedených orgánů veřejné správy:

- Magistrát města Opavy, odbor výstavby - Územní rozhodnutí č. 65/2013,

č. j. MMOP 68494/2013 ze dne 01. 07. 2013 s nabytím právní moci dne 06. 08. 2013;
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) - Rozhodnutí

č. j. MMOP 94892/2014 ze dne 26. 08. 2014 s nabytím právní moci rozhodnutí
dne 14. 10. 2014;

Magistrát města Opavy, odbor dopravy - Rozhodnutí
č. j. MMOP 87759/2014/14699/2014/DOPR ze dne 05. 08. 2014 s nabytím právní moci
dne 08. 09. 2014;

číslo smlouvy poskytovatele číslo smlouvy objednatele

21/2020/PRI

číslo investiční akce

7649



3

- Magistrál města Opavy, odbor výstavby - Územní rozhodnutí MMOP 86720/2014
ze dne 04. 08. 2014 s nabytím právní moci dne 03. 09. 2014:

- Magistrát města Opavy, odbor výstavby - Souhlas s odstraněním stavby
č. j. MMOP 67796/2014 ze dne 06. 06. 2014;

- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí - Rozhodnutí (prodloužení platnosti
stavebního povolení) č. j. MMOP 113882/2016 ze dne 07. 10. 2016 s nabytím právní
moci dne 11.11. 2016;

- Magistrát města Opavy, odbor dopravy - Rozhodnuti - veřejná vyhláška (prodloužení
platnosti stavebního povolení) č. j. MMOP 86452/2016 ze dne 16. 08. 2016 s nabytím
právní moci dne 23. 09. 2016;
Magistrát města Opavy, odbor výstavby - Rozhodnutí (prodloužení platnosti stavebního
povolení) č. j. MMOP 101102/2016 ze dne 05. 09. 2016 s nabytím právní moci
dne 05. 10. 2016;

- Magistrát města Opavy, odbor výstavby - Usnesení - oprava zřejmých nesprávností
č. j. MMOP 102648/2016 ze dne 08. 09. 2016 k rozhodnutí č. j. MMOP 101102/2016
ze dne 05. 09. 2016;

- Magistrát města Opavy, odbor výstavby - Rozhodnutí (prodloužení platnosti stavebního
povolení) č. j. MMOP 133986/2018 ze dne 12. 11. 2018 s nabytím právní moci
dne 15. 12. 2018;

- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí - Rozhodnutí - veřejná vyhláška
(prodloužení platnosti stavebního povolení) č. j. MMOP 149284/2018 ze dne
19. 12. 2018 s nabytím právní moci dne 23. 01. 201;

- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí - Rozhodnutí - veřejná vyhláška
(prodlouženi platnosti stavebního povolení) 6. j. MMOP 60587/2019 ze dne
20. 05. 201 9 s nabytím právní moci dne 21 . 06. 201 9;

- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí - Rozhodnutí o povolení kácení
dřevin a uložení náhradní výsadby č. j. MMOP 94684/2019/1 1573/2019/ZIPR/ - Ko
ze dne 09. 08. 2019 s nabytím právní moci dne 28. 08. 2019;
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních
komunikací - Rozhodnutí - veřejná vyhláška, č. j. MMOP 10305/2020 ze dne
23. 01. 2020 s nabytím právní moci dne 24. 02. 2020.

c) aktivni účast na předání a převzetí prostoru staveniště zhotoviteli stavby, včetně vytýčení
staveniště a inženýrských sítí před zahájením prací,

d) dohled v rozsahu odpovídajícímu potřebám stavby a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy
a příslušných právních předpisu,

e) dohled nad vedením stavebního deníku a provádění průběžných zápisů,

f) zvýšený dohled v závislosti na provádění prací se zvýšeným rizikem ohrožení života,
g) dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a plnění

podmínek obsažených ve smlouvě o dílo ze strany zhotovitele stavby,

h) provádění kontroly kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací,
technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,

i) zajišťování změnových řízení, prověřováni a posuzování změn z hlediska věcného
a cenového ve spolupráci se zástupcem objednatele, schvalování změnových listů
zpracovaných zhotovitelem po vyjádření objednatele, vedení agendy spojené
s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučeni dalšího
postupu zástupci objednatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu
schválení, evidence rozhodnuti zadavatele k předloženým změnám,

j) osobní převzetí části díla, která budou při dalším provádění stavby zakryty anebo
se stanou nepřístupnými,

k) pořizování fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí
stavby, vedení instalací, detaily řešení apod.,

I) spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování případných překážek
při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí,

m) kontrola a zapisování výsledků prováděných a předepsaných smluvených zkoušek,
materiálů, konstrukcí a prací,

číslo smlouvy poskytovatele číslo smlouvy objednatele
21/2020/PRI

číslo investiční akce
7649



4

n) kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek,
zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace
výstavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí,

o) kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi,

p) přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí
a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazuji kvalitu
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy
apod.),

q) navrhování aktualizace smluvních vztahu v průběhu realizace stavby,

r) organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně 1 x za 14 dní za účasti
všech zainteresovaných stran, vč. vypracování zápisu a jeho zaslání v elektronické podobě
zainteresovaným stranám, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního
dne,

s) zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména pečlivá evidence a archivace zápisů,
dokladů a dokumentace stavebního dozoru: včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích
protokolů, faktur, kopii stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné
evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování
návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,

t) poskytování informací a odborných konzultaci objednateli a dalším účastníkům stavby
a dotčeným subjektům,

u) kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek minimálně 1 x měsíčně,
vždy ale k poslednímu dni měsíce,

v) kontrola věcné a cenové správnosti a úplností oceňovacích podkladů a daňových dokladů
faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci objednateli,
v případě nevyřešených rozporu upozorní neprodleně objednatele na tyto skutečnosti,
stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem,
sledování čerpáni finančních prostředků včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání
rozpočtu stavby,

w) dohled nad dodržováním finančního harmonogramu stavby,

x) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

y) hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

z) bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou
při provádění stavby, včetně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření, poskytnutí
součinností při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí, případně povolení
na předčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů,
průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

aa) převzetí stavby bez vad a nedodělků (nejedná-li se o ojedinělé drobné vady ve smyslu ust.
§ 2628 občanského zákoníku) od zhotovitele stavby na základě protokolu o předání
a převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby, technickým dozorem, objednatelem,

bb) kontrola odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby zjištěných
při řízení o předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech,

cc) přímá kontrola měření skutečně provedených prací na základě jednotkových
a položkových cen oceněných zhotovitelem ve výkazu výměr u měřeného kontraktu,

dd) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za objednatele;
dokumentaci skutečného provedení stavby opatří svým razítkem a podpisem na potvrzení
souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace
(zpráva, výkres apod.),

ee) přímá kontrola zaměření skutečného provedení stavby,

ff) příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, účast při kolaudaci stavby,

gg) předání kompletní dokumentace stavby k archivaci objednatele po vydání kolaudačního
souhlasu,

hh) zpracování písemné Závěrečné zprávy o hodnocení stavby, která obsahuje seznam
veškerých předávaných dokumentů, hodnocení stavby a další informace,

ii) spolupráce s autorským dozorem (projektantem stavby) objednatele,
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jj) případně zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového zhotovitele
stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí
součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených
prací v případě předčasného ukončeni smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby.
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2. Výkon funkce Poskytovatele jako koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby bude zahrnovat
následující činnosti:

a) zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li
si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému
ohrožení života nebo zdraví,

b) zpracováni přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích
vztahujících se ke stavbě,

c) zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce,

d) posouzení stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele,

e) koordinace spolupráce zhotovitele a poddodavateli při přijímání opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady
prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,

f) spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného
k bezpečnému provádění jednotlivých činností,

g) sledování provádění jednotlivých činnosti na staveništi se zřetelem na dodržování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

h) upozornění na zjištěné nedostatky a požadování zjednání jejich náprav bez zbytečného
odkladu,

i) organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele, provádění
zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
na staveništi,

j) navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informování zhotovitele
a poddodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi
během postupu jednotlivých prací,

k) kontrola způsobu zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště,
a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

I) sledování dodržování plánu BOZP a jeho aktualizace,

m) účast na poradách vedení stavby,

n) zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků.

3. Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele
o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

1. Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví
o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám
stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené rozpočtem stavby
nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného souboru staveb
by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

2. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele,
dle platných právních předpisů.

3. Poskytovatel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně
zhotovené stavby na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob
u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou poskytovatelem objednateli či třetím osobám musí být sjednáno mezi
poskytovatelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti poskytovatele
za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti poskytovatele dle této
smlouvy, s tím, že poskytovatel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo
vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Poskytovatel se

Článek III.
Práva a povinnosti poskytovatele
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zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončeni pojistné
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdrav! a osob. Limit pojistného plněni
pro případ jedné škodní události činí minimálně 1 000 000,00 Kč. Poskytovatel je povinen tuto
pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

4. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi
pracovníkovi poskytovatele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo
opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Poskytovatel bude povinen odškodnit
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým
pracovním úrazem.

5. Poskytovatel bude povinen udržovat platné pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala
po celou dobu zhotovování stavby pojistné krytí požadované touto smlouvou.

6. Poskytovatel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

7. Poskytovatel bude svoji kontrolní činnost (včetně jeji délky) zaznamenávat do „Deníku
koordinátora BOZP" nebo do stavebního deníku nebo do samostatných zápisů z kontrol.
Záznamy z kontrol musí vždy obsahovat den kontroly, čas kontroly, rozsah kontroly a zjištění
kontroly.

Článek IV.
Odměna, platební podmínky

1 . Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí:

1.1. Cena odměny za technický dozor investora činí bez daně z přidané hodnoty
990.000,00 Kč

1.2. Cena odměny za koordinátora BOZP činí bez daně z přidané hodnoty
180.000,00 Kč

1.3. Cena odměny celkem (součet ceny uvedené v odst. 1.1. + 1 .2.) činí bez daně
z přidané hodnoty

1.170.000,00 Kč

1 .4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené
v odst. 1.3. tohoto článku částku

245.700,00 Kč

1.5. Celková cena odměny (součet ceny uvedené v odst. 1.3. + 1.4.) činí včetně daně
z přidané hodnoty

1.415.700,00 Kč

(slovy jeden milion čtyři sta patnáct tisíc sedm set korun českých)

2. Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), platného a účinného ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se

cena díla vč. DPH navyšuje / snižuje v souladu s touto změnou sazby.
3. Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré náklady

poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

4. Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající 1/18
(slovy: jedné osmnáctině) celkové odměny ujednané v odst. 1 tohoto článku. Přílohou každé
faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.

5. Splatnost faktury činí nejméně třicet (30) kalendářních dnů a počítá se ode dne
prokazatelného doručení faktury objednateli.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční
a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
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b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d) označení poskytovatele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
e) číslo faktury;

f) den vystavení a den splatnosti;
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
h) specifikace rozsahu provedených činností za fakturační období;
i) fakturovanou částku;
j) označení díla; označení názvu a čísla projektu;

k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

6. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnú od jejího
vystavení, a to osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím doručovatele
poštovních služeb na adresu sídla objednatele.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plněni
do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.

9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými obecně závaznými právními
předpisy. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení opravené nebo
přepracované faktury běží nová Ihúta splatnosti.

10. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle
§ 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem. Pokud
takové rozhodnuti správce dané vydá je poskytovatel povinen tuto skutečnost neprodleně
písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud
bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup skutečnost, že poskytovatel je
nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídajíc! dani z přidané hodnoty
zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude
považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči poskytovateli.

11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu poskytovatele, na který bude
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH.
Taková úhrada bude považována za řádné splněni dluhu objednatele vůči poskytovateli.

Článek V.

Doba trvání

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva trvá do okamžiku, kdy bude možno stavbu
legálně užívat (na základě vydaného kolaudačního souhlasu nebo obdobné právní
skutečnosti) a zároveň dojde k odstranění všech případných vad a nedodělků na stavbě
(bude doloženo předávacím protokolem podepsaným objednatelem a zhotovitelem stavby),
nejdéle však do uplynutí 18 měsíců do nabyti její účinnosti.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručeni výpovědi.
Při ukončeni smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část odměny
odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je
uvedeno v článku IV. odst. 4, nedohodnou-li se účastníci jinak.

3. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, má poskytovatel
právo jen na poměrnou část odměny odpovídajíc! činnosti, kterou řádně vykonal. Poměrná
část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v článku IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.

4. Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru
předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu. V takovém případě se smluvní strany
výslovně dohodly, že poskytovatel nemá právo na náhradu nákladů jemu již vzniklých ani
na náhradu případné škody vzniklé poskytovateli upuštěním záměru objednatele předmětnou
stavbu realizovat.
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Článek VI.
Sankce, možnost odstoupeni od smlouvy

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývajíc! z této smlouvy nebo stanovené
zákonem, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 3 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušeni v terminu
do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.

2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena
částkou 30 % z celkové smluvní ceny.

3. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody
vzniklé činnosti poskytovatele.

4. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit
objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši
prokazatelně informován.

5. V případě prodleni objednatele s úhradou faktur dle článku IV. smlouvy je poskytovatel
oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení.

6. Porušeni závazků uvedených v článku II. odst. 1. pod plsm. a), c), d), e), g), i), j), r), s), u), z)
a bb) a v článku II. odst. 2. pod plsm. c), f), i) a I) poskytovatelem a rovněž případ, kdy
celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy,
přesáhla částku uvedenou v odst. 2 tohoto článku, je považováno za podstatné porušení
smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany dohodly, že je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 plsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v

souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
2. Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek

její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řidl zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Poskytovatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být poskytovatelem postoupena bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti smluvní strany
uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv mezi poskytovatelem a objednatelem.

5. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže
odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.

6. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.

7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1 . v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek
(zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány
jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu
mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
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9. Pro vyloučení pochybností poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793
občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

10. Poskytovatel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající ze smlouvy s odbornou péčí,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou a pokyny objednatele.

11. Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, že plnění poskytovatele nemůže být
odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.

12. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva
rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

13. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv změny jejich
adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy a změnu osoby
zmocněnou k převzetí dodávky. V případě porušení této povinnosti odpovídá smluvní strana
za škodu tím způsobenou.

14. V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena třetího pracovního
dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy,
a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně
druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení.

16. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou
číselnou řadou odsouhlasenými oběma smluvními stranami na stejné listině.

16. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné,
nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného
ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl
a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.

17. Poskytovatel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů
a informací uvedených v tomto článku a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele
povinnost dle právních předpisů.

18. Poskytovatel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva
obsahuje i těch, které budou následně poskytovatelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas
výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané
skutečnosti.

19. Poskytovatel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se poskytovatel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí
ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města
Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských
částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva
a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám
blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li poskytovatel svůj závazek uvedený v tomto

odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní
důsledky takového jednání.

20. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle

zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného
odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy
v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se

zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit
podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé
smluvní straně.

21 . Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho

jedno (1) vyhotovení obdrží poskytovatel a tři (3) vyhotovení objednatel.
22. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato smlouva je výrazem jejich pravé

a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

23. Dílo je spolufinancované Ministerstvem financí ČR, proto se poskytovatel zavazuje:
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a) předem projednávat rovněž s Ministerstvem financí ČR jakoukoliv změnu prováděnou

při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací

dokumentaci,

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout

veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů

o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem

v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění

kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, územní

finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány

oprávněné k výkonu kontroly,

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let

od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let.

24. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 22.04.2020,

usnesení č 1702/41/RM/20.

Přílohy: - příloha č. 1 cenová nabídka

(v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)

V Opavě dne.
2 3 -04- 2023

primátor

V Opavě dne. 2 3 -04- 2020

UúlO :"jB S
'

'-> ■417.

*):C 36417
v č .ižvi; \>

číslo smlouvy poskytovatele číslo smlouvy objednatele

21/2020/PRI

číslo investiční akce

7649



r Příloha č. 1:

CENOVÁ NABÍDKA

Příloha ke smlouvě MMOPPOOIKJLY

STUDIO 58 s.r.o., Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava, IČ: 28641761, DIČ: CZ28641761

Dobrý den vážení.

Velmi děkuji a nesmírně si cením toho, ze naše společnost byla vyzvána k podání cenové nabídky na

tuto činnost TDI. Jak naši vlastní pracovníci, tak i všichni naši dlouholetí smluvní spolupracovníci

v jednotlivých profesích mají s touto činností dlouholeté zkušenosti. Jako samozřejmost uvádím, že

výkon TDI provádíme i se spolupracujícími osobami všech potřebných odborností, podle druhů

staveb. Jako nejaktuálnější referenci naší práce v oblasti TDI mohu uvést zrovna probíhající stavbu,

zhruba srovnatelného finančního rozsahu, - OASA CENTER - domova pro seniory se zvláštním

režimem, zaměřeného na klienty s Alzheimerovou nemocí. Na této referenci se lze přesvědčit, že tuto

naši práci děláme ekonomicky a moderně. Ve spolupráci s opavskou firmou BOIS máme 24 hodin

denně stavbu monitorovánu kamerami, takže stavbu soustavně sledujeme nejen fyzicky, ale i

soustavně on-line, nebo ze záznamu a to včetně přímého investora a dodavatele této stavby.

Současně uchováváme časosběr celé stavby. Kontrolní dny standartně děláme každý týden, jednou

měsíčně „velký" kontrolní den s odsouhlasováním zjišťovacích protokolů, dílčí fakturace a

prostavěnosti. Velice podobný režim bychom nasadili i na této vaší zahajované stavbě.

Naše cenová nabídka na kompletní činnost TDI a BOZP na akci Vybudování rekreační oblasti

"Stříbrné jezero" • 1. etapa:

Za kompletní činnost TDI + BOZP : 1 170 000,-Kč + DPH 245 700,-Kč = celkem 1 415 700, -Kč

K cenové nabídce nutno podotknout, že obě samostatné ceny platí pro společnou nabídku. V případě

objednání některé služby samostatně by musely být ceny (zejména BOZP) upraveny.

K návrhu smlouvy nemáme žádné zásadní připomínky a můžeme ji akceptovat tak, jak nám byla

zaslána.

Děkuji

S úctou

STUDIO 58 s.r.o.

Horní náměstí 283/58, Město

746 01 Opava

z toho

Samostatná činnost TD) :

Samostatná činnost BOZP:

990 000, -Kč + DPH 207 900, -Kč = celkem 1 197 900,-Kč

180 000, -KČ + DPH 37 800, -Kč = celkem 217 800, -Kč

Mobil:

E- mail

Web:

DS: 8phwrwa


