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SMLOUVA O DÍLO 
číslo: Z0186-20 

Zdravolni uslav se sidlem, 
27 .04.2020 
ZU/10217/2020 
1 i st y : 1 priloh v : 

111111111 
zusoes7a30cabb 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění 

1 SMLUVNÍ STRANY 

I.I Zhotovitel 

název a sídlo: LABOX spol. s r.o. 
Brandýská 8 
250 90 Jirny 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22918 
zastoupená: 
IČ: 49707833 
DIČ: CZ49707833 
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(,,zhotovitel") 

1.2 Objednatel 

název a sídlo: 

Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(,,objednatel") 

b5k5pxr 
UniCredítBank 
2104178857/2700 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 
71009396 
CZ71009396 

~ubj9r8 
CNB Ostrava 
3235761/0710 
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2 PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo, dále jen SoD, jsou práce a dodávky spojené s realizací akce 

identifikační číslo 135V083002013 „ZÚ Ostrava - Laboratoř BSL3 (COVID-19)". Rozsah prací je 
definován v cenové nabídce N230/2020Na V ze dne 20. 4. 2020, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Součástí předmětu plnění je i vypracování projektové dokumentace pro provedení vestavby 
technologických zařízení laboratoře BSL3, jejímž předmětem je: 

Vzduchotechnika a chlazení pro VZT 
Vestavba laboratoře a stavební úpravy 
Silová část elektro a měření a regulace pro VZT 
Technologické vybavení 
Zdravotechnika 
Slaboproudé rozvody 

2.2. Pokud v důsledku nových skutečností, které nastanou v průběhu realizace prací, vyvstane nutnost 
provést vícepráce nad rámec plnění daného touto SoD, nebo si provedení víceprací vyžádá přímo 
objednatel, je zhotovitel oprávněn tyto práce provést až po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, 
s tím, že bude rovněž odsouhlasena i cena za vícepráce, a to formou dodatku ke smlouvě. Za písemnou 
formu se pro účely plnění této SoD považuje i elektronická komunikace mezi účastníky, a to na e
mailové adresy uvedené v bodě 11.3. a 11.4. této smlouvy. Pokud takto nebude postupováno, není 
zhotovitel povinen ani oprávněn takové práce provést a v případě, že je provede, jedná na vlastní 
nebezpečí a nemá právo na jejich úhradu. Zhotovitel je povinen vést evidenci o odsouhlasených 
vícepracích, přičemž jejich úhrada bude provedena až po celkovém provedení díla. 

2.3. Objednatel zajistí pro provedení díla stavební připravenost prostor a činnosti dle požadavku zhotovitele. 
Tyto požadavky byly zhotovitelem předány objednateli před podpisem SoD a tvoří Přílohu č. 1 této SoD. 
O zajištění stavební připravenosti info1muje objednatel zhotovitele formou emailu, ve kterém bude 
zároveň uvedeno, kdy má dojít k převzetí prostoru pro realizaci díla. Termín bude upřesněn po vzájemné 
dohodě. 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy nepřebírá povinnosti stavebníka dané stavebním zákonem a dalších 
dotčených vyhlášek a předpisů. 

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Harmonogram prací: 

• Dílo bude realizováno, a to včetně zahájení zkušeb1úho provozu do 31. 7. 2020. 

3.2. Místo plnění: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 

3.3. Objednatel zajišťuje všechna potřebná povolení pro realizaci z hlediska vazby i s ohledem na majetkové 
poměry předmětu díla a povinnosti stavebníka. 
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4. CENA 

4.1. Cena za splnění předmětu SoD dle čl. 2. je cenou smluvní a činí bez daně z přidané hodnoty (dále DPH): 
14.759.000 Kč. Tato cena je maximální a může být navýšena pouze o částky za odsouhlasené vícepráce 
dle bodu 2.2. SoD. 

4.2. Zakázka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, kdy výši daně 
je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách: faktury budou v souladu s ust. § 
261 O odst. 2 obč. zák. vystavovány za skutečně provedené, předané a převzaté části díla dle 
dokumentace prací a dodávek v těchto etapách: 

Etapa 1 - dokončení rozvodů VZT 
Etapa 2 - dodávka a montáž prvků vestavby 
Etapa 3 - dodávka VZT jednotky a jednotek chlazení 
Etapa 4 - dodávka technologií 
Etapa 5 - zprovoznění MaR a konečné předání díla uživateli 
Zádržné ve výši 5 % z ceny díla bude z faktury za Etapu 5 uvolněno po odstranění vad a 
nedodělků. 

5.2. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení objednateli. Každá faktura 
(daňový doklad) musí obsahovat tyto základní náležitosti : 

označení faktury a její číslo, 

název, sídlo, DIČ, IČ objednatele a jeho bankovní spoj ení, 
název, sídlo, DIČ, IČ zhotovitele a jeho bankovní spojení, 
název díla, číslo SoD, registrační číslo akce přidělené MZ 
rozsah a předmět plnění, 

fakturovaná částka , 

veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 
účinném znění, 

datum vystavení a odeslání faktury, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
splatnost 
součástí faktury bude podepsaný předávací protokol dílčí části díla 

5.3. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené touto SoD, má objednatel právo ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Splatnost původní faktury bude zastavena ke dni 
oprávněného vrácení faktury. Nová splatnost začne dnem přijetí nové nebo opravené faktury 
objednatelem 

5.4. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat ZU. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 
nespolehlivý plátce nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře nebude zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, je ZU oprávněn část ceny díla 
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odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o 
DPH. O tuto částku bude snížena celková cena díla a zhotovitel obdrLí cenu díla bez DPH. Zhotovitel 
souhlasí a bere na vědomí, že shora uvedeným postupem je zcela splněn závazek ZU uhradit 
vyfakturovanou cenu díla. V případě, že z důvodu porušení povinností vyplývajících ze zákona o DPH 
zhotovitelem bude ZU jako ručitel vyzván příslušným správcem daně k zaplacení dlužné částky DPH za 
zhotovitele, a to z jakéhokoliv důvodu, a tuto dlužnou částku DPH za něj uhradí, zavazuje se zhotovitel 
uhradit ZU tuto dlužnou částku do 30 dní ode dne, kdy byl k tomu ZU písemně vyzván. V případě, že se 
zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má ZU současně právo od této 
smlouvy odstoupit s účinky do budoucna. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Při nedodržení termínu plnění má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny 
díla za každý započatý den prodlení zhotovitele. Zhotovitel není povinen platit výše uvedenou smluvní 
pokutu, pokud nastaly podmínky pro prodloužení termínu zhotovení díla dle této smlouvy nebo nastaly 
okolnosti nezávislé na vůli či konání zhotovitele, které prodloužení termínu dokončení díla podstatným 
způsobem ovlivnili a zhotovitel na takovéto okolnosti objednatele řádně a včas upozornil a tyto 
mimořádné okolnosti specifikoval, včetně případného předpokládaného dopadu na termín dokončení díla. 

6.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je poskytovatel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši podle nařízení vlády 351/2013 Sb. 

7. PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 

7 .1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 2606 obč. zák. dílo bude předáno a převzato po 
částech. 

7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené dílo řádně a včas v souladu s touto SoD. Termín 
jednání o předání a převzetí jednotlivých částí dokončených prací sjednají zhotovitel a objednatel 
písemně prostřednictvím kontaktních e-mailů minimálně 3 pracovní dny předem. 

7.3. Z jednání o předání a převzetí jednotlivých částí díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud toto vykazuje takové vady a 
nedodělky, pro které je nelze řádně užívat. Důvody, pro které objednatel odmítl dílo převzít je povinen 
zapsat do předávacího protokolu. 

7.4. V případě, že objednatel odmítne bez uvedení důvodu převzít řádně a včas ukončené celkové dílo a 
podepsat předávací protokol, má se za to, že zhotovitel předal dílo následujícího dne po uplynutí termínu 
sjednaného k předání a převzetí díla. 
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8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců na technologickou část díla. Záruční doba počíná běžet 
předáním díla. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na ty části díla, materiály a výrobky, u nichž výrobce 
udává záruční dobu kratší. Jedná se především o spotřební materiál apod. Písemný seznam, všech 
takovýchto výrobků a materiálů, na nějž se bude vztahovat kratší, nebo delší záruka, bude uveden v 
písemném protokolu, který bude předán objednateli zhotovitelem při přejímání prací. 

8.2. Reklamaci uplatní objednatel písemně nejpozděj i do 5 pracovních dnů od zj i štění závady. Zhotovitel 
oznámí do 3 pracovních dnů své stanovisko a sdělí způsob a termín opravy, který nesmí přesáhnout dobu 
obvyklou pro odstranění tohoto typu závady. 

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9 .1. Zhotovitel je při provádění díla zejména povinen: 

Provádět dílo řádně ve lhůtách a v kvalitě dle této SoD a v průběhu výstavby respektovat podmínky 
stanovené v technických zprávách dotčených profesí, respektovat pokyny zástupce objednatele a 
stavebního dozoru, vykonávat stavební činnost při respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi tak, aby plně vyhovovala potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce (mimořádnou pozornost věnovat bezpečnosti práce při pracích ve výškách a při bouracích 
pracích). 

Vést stavební deník. 

Oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, veškeré skutečnosti mající vliv na plněn í předmětu této 
SoD. 

Zajistit řádné nakládání s odpady, včetně jejich likvidace ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit odvoz a uložení odpadů na legální skládky či 
jiná vyhrazená úložiště, případně předat vytříděný materiál příslušnému sběrnému místu k recyklaci. 

Udržovat na předaných prostorách pořádek a čistotu, zejména zajišťovat průběžně úklid veřejných 
komunikací před objektem. 

Vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k účasti na prováděných zkouškách a prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele tyto práce na své náklady odkrýt. 

Konzultovat se zástupcem objednatele a stavebním dozorem veškeré pracovní a technologické 
postupy, k tomu pověřit vlastního technika, který bude koordinovat jednotlivé pracovní postupy, bude 
zodpovídat za kvalitní a včasné plnění předmětu díla a případně upozorňovat na kolizní místa a 
navrhovat jejich odstranění. 

Plně respektovat a dodržovat pravidla a nařízení vydaná exekutivní a zákonnou mocí České republiky 
v souvislosti s výskytem choroby CO VID 19 a v této souvislosti vydané vnitřní předpisy Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě, pokud s nimi bude prokazatelně seznámen. 
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IO.ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

IO.I. Pripadné škody, které způsobí zhotovitel na prostorách objednatele, pripadně třetím osobám, odstraní 
zhotovitel na vlastní náklady, nebude-li to možné, poskytne finanční náhradu. Škody, které by způsobil 
objednatel na díle zhotovitele, odstraní zhotovitel na náklady objednatele. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případy odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
při své podnikatelské činnosti u Ceské podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group (pojistka č. 
0016080254 pojistná částka ve výši 5.000.000 CZK). 

10.3. Při zmařeni prací na provádění díla ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit veškeré 
dosud provedené práce, zakoupený a použitý materiál včetně režie a dopravy. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit třetí straně pohledávku, vzniklou na základě této smlouvy nebo v přímé 
souvislosti s ní. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele jednostranně započítat jakoukoli pohledávku vůči objednateli, vzniklou na základě této 
smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní. 

10.6. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, včetně šaten a sociálního zařízení, v den zahájení prací. 
Objednatel zajistí všechny stroje a zařízení na pracovišti tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo 
znehodnocení v důsledku prací na díle. 

10.7. Objednatel dle svých provozních možností zajistí pro zhotovitele na náklady objednatele: 

uzamykatelný prostor pro uložení měřící aparatury a nářadí po dobu měření a servisních 
prací, 
prostor pro převlékání pracovníků zhotovitele, 
přístup na sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele, 
elektrickou energii a vodu na vlastní náklady objednatele. 

10.8. Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svých zástupců, provádět průběžnou kontrolu díla a dávat 
zhotoviteli pokyny ohledně provádění díla. 

10.9. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení zhotovitele s pfovzetím prostoru pro realizaci díla a/nebo s jeho započetím o více jak 30 
dní a to výslovně z důvodů na straně zhotovitele 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 30 dní a to výslovně z důvodů na straně zhotovitele 
c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto SoD a/nebo projektovou dokumentací, a/nebo 

pokyny objednatele, a ani po písemné výzvě objednatele neprovede nápravu v přiměřené 
dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem. 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v 
platném změní. 

10.1 O. Zhotovitel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti o více jak 30 dní 
b) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti 
c) dojde-li k prodlení s placením faktur nebo záloh zhotovitele o více jak 30 dní 
d) opakované neoprávněné znemožnění vstupu na staveniště nebo jiné bránící ve výkonu řádné 

realizace předmětu plnění, 
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e) úpadek objednatele ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v 
platném znění. 

11.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1. Vzájemné závazky a vztahy smluvních stran neupravené SoD se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

11.2. Tuto SoD lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to formou 
číslovaných dodatků ke smlouvě. 

11.3. Oprávnění jednat ve smluvních věcech mají: 

za LABOX spol. s r.o 

za Zdravotní ústav v Ostravě: 

11.4. Oprávnění jednat ve věcech technických mají: 

za LABOX spol. s r.o 

za Zdravotní ústav v Ostravě 

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že objednatel na základě zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv znění pozdější předpisů, je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru 
smluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či poskytnout všechny 
informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučuj í 

11.7. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
zajistí objednatel. 

11.8. Každá ze smluvních stran přebírá sama za sebe nebezpečí změny okolností. 

11.9. Jestliže se některé ustanovení SoD, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost SoD jako celku. V takovém případě se smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k SoD, v rámci kterého změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy odpovídající účelu takového ustanovení a 
úmyslu smluvních stran v době uzavření SoD a hospodářského výsledku nejbližšího hospodářskému 
výsledku, kterého by bylo dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením, 

Strana:7 



Z0186-20 

popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového 
ustanovení. 

11.1 O. Tato smlouva je pořízena v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

11.11. Smluvní strany prohlašují, že SoD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že se s obsahem SoD před podpisem seznámily a tomuto obsahu plně rozumí a s 
ním souhlasí, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy : 

- Příloha č. I: Stavební připravenost 
- Příloha č. 2: Cenová nabídka N230/2020/VaV 
- Příloha č. 3. Studie laboratoře BSL3 
- Příloha č. 4. Plná moc LABO X spol. s r.o. -  

V Jirnech ............. . . ...... . . .. . 

Za Z H O T O V I T E L E 

 Digitálně 
podepsal  

Datum: 

2020.04.24 
. 1 ~.:0.$;~>. +02'00' 

V Ostravě .. ......................... ... .... 2020 

Za OBJEDNATELE 

Ing. 
Eduard 
Ježo 

Digitálně 
podepsal Ing. 
Eduard Ježo 
Datum: 
2020.04.24 
14:1 6:33 +02'00' 

Ing. Eduard Ježo 
ředitel 
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Příloha 1. Stavební připravenost 

o Zajistit možnost realizace i o víkendech bez omezení ve vazbě na okolní prostory 

o Realizovat bourací a demontážní práce 

o Zajistit statické posouzení realizace. 

o Realizovat prostupy pro profese VZT, ÚT, MaR. Zajistit zapravení otvorů a požární 

ucpávky dle požadavku PBŘ 

Pro část VZT a MaR 

Silnoproud 
Rozvodná soustava 3x400V - 50Hz. 

o Přívodní kabel pro rozvaděče VZT zař. 

o Přívodní kabel pro rozvaděč laboratoře 

Pro část ÚT 

o Zajistit demontáže ÚT v dotčených prostorech. 

Zdravotechnika 

o Zajistit napojení kondenzátu na chladicí jednotky 

o Zajistit napojení kondenzátu na VZT jednotky 

Příloha I SOD 
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LABOX spol. sr.o. ZÚ se sídlem v Ostravě Nabídka N230A/2020/VaV 

1 INFORMACE O ORGANIZACI NABÍZEJÍCÍHO 

1.1 Identifikační údaje 

20.4.2020 

LABOX spol. s r.o. 
Brandýská 8 
250 90 Jirny 
Výpis z obchodního rejstříku vydán Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 22918 dne 8. září 1993 

zastoupený: - ing. Vladimírem Forsterem 
jednatelem společnosti 
Ladislavem Majerem 
Jednatelem společnosti 
Ing. Davidem Grecem 
Výkonným ředitelem 

IČO: 49707833 
DIČ : CZ49707833 
bankovní spojení: UniCredit Bank, pobočka Praha 3 Flora 
č.ú . : 2104178857/2700 

Kontaktní osoba: 

Fax:  
E-Mail:  
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LABOX spol. sr.o. ZÚ se sídlem v Ostravě Nabídka N230A/2020/ VaV 

1.1 Firemní profil 

LABOX spol. s r.o. byla založena v roce 1993 v Praze. 

Činnosti nabízené firmou LABOX lze rozdělit zhruba do následujících oblastí: 

První oblastí je inženýring investičních celků a čistých prostorů (tj. prostorů s řízenou 
čistotou vzduchu) pro automobilový průmysl , farmacii , zdravotnictví, elektroniku , potravinářstv í, 
biotechnologie, apod. včetně dodávek na klíč. Našim zákazníkům nabízíme kompletní 
zajištění všech činností souvisejících s danou investicí tj. od konkretizace zadání přes 
zpracování studie a prováděcího projektu, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, 
uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případně validaci prostoru a 
instalované technologie. 

Druhou oblastí je zákaznická výroba a dodávky laminárních boxů pro aplikace 
vyžadující vysokou definovanou čistotu a laminární proudění vzduchu v pracovní oblasti. 
Pro tyto aplikace jsme navrhli a vyrábíme širokou škálu, jak stolních boxů pro lékárny a 
laboratoře , tak i modulovou stavebnici pro vytváření větších pracovních ploch a pro krytí 
technologických linek. 

Dále vyrábíme a dodáváme laminární boxy typu mikrobiologicky bezpečnostní boxy 
(BIOHAZARD) pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami. Pro tuto oblast dále 
vyrábíme bezpečné digestoře a biologické izolátory, které představují nejvyšší míru 
zabezpečení obsluhy a okolí před možnou kontaminací. 

Do oblasti výroby spadá též vývoj a výroba nestandardních vzduchotechnických výrobků 
z oblasti filtrace vzduchu a výroba komponentů po čisté prostory. 

V rámci výrobní činnosti poskytujeme i servis a opravy laminárních boxů a čistých prostorů a 
to i jiných výrobců a dodavatelů . V neposlední řadě řeší řízení správy technologických zařízení 
čistých prostor a laboratoří - facility management. 

Třetí oblastí činnosti firmy je oblast měření. Pro tyto činnosti byla v rámci firmy zřízena 
zkušební a kalibrační laboratoř zajišťující měření v následujících oblastech : 

měření mikroklimatických a vzduchotechnických parametrů 
kvalifikace a validace čistých prostorů , laminárních boxů a technologického zařízení 
kvalifikace a validace sterilizátorů, autoklávů , chladících boxů , inkubátorů , apod. 
měření v oblasti filtrace aerosolů 
kalibrace počítačů částic a nefelometrů. 

Bližší informace najdete na webových stránkách http://www.labox.cz/ 
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LABOX spol. sr.o. ZÚ se sídlem v Ostravě Nabídka N230A/2020/ VaV 

1.2 Zabezpečení kvality - certifikace 

A 
L 1313 

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNi LABORATOŘ, L 1313 firmy Labox je 
akreditovaná k měření prostorů a zařízení s řízenou čistotou vzduchu, 
vzduchotechnických systémů a komponent, mikrokl imatu, pracovního 
prostředí , tepelných procesů a filtračních zařízení pro filtraci vzduchu. 

ISO 9001 :2009 
navrhování, dodávky a servis zařízení v oblasti vzduchotechniky, 
filtrace vzduchu a prostor s řízenou čistotou vzduchu 
v pracovním prostředí 

Společnost Labox a jeho hlavní zaměstnanci jsou držitelem certifikace pro prac1 
s důvěrnými informacemi a materiály, vydaným Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ). 

Kopie jednotlivých certifikátů jsou umístěny v příloze této nabídky. 

1.3 Podnikatelská oprávněnost, požadavky na kvalifikaci 

Doložena výpisem z obchodního rejstříku , viz pří loha nabídky 

1.4 Pojištění 

Firma Labox s.r.o. má uzavřeno pojištění zodpovědnosti na částku 5 000 000,-Kč. 
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LABOX spol. s r.o. ZÚ se sídlem v Osrravě Nabídka N230A/2020/ VaV 

2 PŘEDMĚT NABÍDKY 

Předmětem nabídky je realizace vestavby laboratoř virologie úrovně zabezpečení BSL3 dle 
ČSN EN 12128 Instalace vestavby a veškeré související práce budou realizovány dle 
projektové dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel v rámci přípravy akce. Součástí dodávky 
je i provedení validací čistého prostoru v rozsahu OQ (Operační kvalifikace) a PQ (Procesní 
kvalifikace) 

Realizace bude provedena v následujících provozních souborech 

Pro~ 
O 1.1. Technologie vestavby - La box, stavební úpravy - investor 

O 1.2 Slaboproudé rozvody pro signalizaci otevfen( dvefi 

D 1.3 Světelná, zásuvková a technologická elektroinstalace 
O 1.4 EPS - investor 

D.1.5 MaR a silová elektro pro VZT 

O 1.6 Vzduchotechnika a chlazeni 
D 1. 7 MaR a silová elektro pro VZT 

O 1.8 Zdravotechnika. 
D 1.9 Technologické vybaveni 

Hranice dodávky: 

-Svorky hlavního rozvodné skříně rozvaděče VZT ve strojovně VZT. Bude prověřeno 
stávající jištění a dimenze kabeláže. Pokud nebude příkon dostačující bude nutné řešit 
navýšení výkonu dle skutečnosti - není obsaženo v ceně nabídky. 

Před zpracovánim PO investor předá zhotoviteli PBŘ dotčeného objektu v návaznosti na 
dané dispoziční řešen i. 

Projekt a dodávka EPS bude řešen ve spolupráci se stávajícími dodavateli 

3 POPIS ŘEŠEN( 

3.1 Vestavba laboratoře 

Nabídka vychází ze zpracované studie „Laboratoř ÚTZ BSL3 , která byla zpracována 
společností Labox 01/2017. 

3.1.1 Technické úpravy 

V laboratoři budou provedeny následující úpravy. 

• Stavební práce spočívající ve vybourání stávajícich konstrukcí, úpravy rozvodů ÚT, 

zdravotechniky, elektro, slaboproudu a příprava otvorů pro rozvody VZT. 

• Vlastní vestavba těsné konstrukce podtlakové laboratoře ze sendvičových panelů , 

včetně těsného stropu, těsných světel a těsných dveří. Stávající okna na vestavbu 

budou napojena oplechováním. Okna budou opatřena odraznou fól ii, budou z nich 
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LABOX spol. s r.o. ZÚ se sídlem v Ostravě Nabídka N230A/2020/VaV 

sejmuty kliky a budou utěsněna silikonem. 

• Doplnění podtlakové vzduchotechniky laboratoře s HEPA filtry třídy H14 na odtahu 

včetně systému chlazení, měření a regulace s výstupem na vzdálenou plochu PC a 

signalizací poruch emailem a GSM. 

• Realizace nového těsného stropu se zapuštěnými osvětlovacími tělesy a vrr elementy. 

• Dodávka validovatelného systému na dekontaminaci odpadních vod vzniklých při 

sprchování, nebo mytí rukou. 

• Doplnění monitorovacího a signalizačního systému laboratoře BSL3 

3.1.2 Popis technického řešení 

Do laboratoře je vstup přes dvou směrný hygienický uzel (personální propust}, který je 

vybaven ve výstupní části havarijní sprchou a umývadlem s dekontaminačním zařízením . 

Z personální propusti se vstupuje do chodby laboratoře, ze které je možné vstoupit do dvou 

laboratoří a do chovného boxu. V každé z laboratoří je umístěn mikrobiologický bezpečnostní 

box třídy li, ve kterém probíhají práce s otevřenými virovými kmeny. 

Pro dopravu materiálu do laboratoře bude sloužit aktivně odsávaná materiálová 

propust. Pro dopravu materiálu ven z laboratoře bude používán prokládací dekontaminační 

autokláv. 

Vestavba laboratoře je vytvořena jako vestavba do budovy. Stěny laboratoře tvoří 

montované příčky. Montované příčky jsou smontovány z jednotlivých panelů. Zbylé spáry jsou 

zatmeleny silikonovým tmelem. Jednotlivé panely jsou tvořeny dvěma plášti z pozinkovaného 

plechu, mezi nimiž je vrstva izolantu pěny. Venkovní strany jsou opatřeny epoxidovým 

práškovým lakem odstínu RAL 9002. U stropu jsou panely zasazeny do speciálních profilů 

vytvářejících rádiusový přechod panel-strop. Rádiusový přechod u podlahy bude vytvořen 

v rámci realizované podlahy. 

Před-stěna před stávajícími okny bude opatřena prosklením. Spáry mezi kovovými 

příčkami a stavbou jsou zaplechovány a zatmeleny. Podlahová krytina bude vytažena na 

stěnové panely tak aby hrana krytiny byla skryta pod stěnovým panelem. 

Na hranicích zón jsou v panelech osazeny přetlakoměry pro vizuální kontrolu tlakového 

spádu. Dveře jsou kovové jednokřídlé , plné s těsnícími prvky. V personální propusti budou 

dveře osazeny zapuštěným zrcadlem. 
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Bude realizován nový kovový strop se zapuštěnými osvětlovacími tělesy. Do stropu 

budou umístěny nová systémová světla a přívodní VZT nástavce. Nouzové osvětlení 

laboratoře je řešeno světly s nouzovým zdrojem. 

Rozmístění zásuvek v laboratoři bude pfizpůsobeno rozmístění technologie 

Personální propust je vybavena nábytkem vyrobeným z nerezové oceli. Ve výstupní části bude 

instalováno umývadlo s dekontaminačním zařízením a havarijní sprcha. Veškerý odpad bude 

likvidován v dekontaminačním zařízení . O dekontaminaci budou zařízením generovány 

záznamy, které budou evidovány a archivovány. 

Vnitřní slaboproudé rozvody v laboratoři zahrnují signalizaci současného otevření dveří 

propustí. Signalizace současného otevření dveří je umístěna u všech dveří propustí. 

Signalizace bude provedena pomocí signalizačních panelů umístěných u dveří (svítící zelené 

světlo-vstup volný, svltící červené světlo- vstup zakázán). Stav otevření dveří je snímán 

optickým snímačem umístěným v zárubni dveří. V případě, že dojde k současnému otevření 

více dveří jedné propusti, zapne se akustická signalizace. Obnovení původního stavu je možné 

po uzavření nadbytečně otevřených dveří. 

Distribuce vzduchu do jednotlivých místností laboratoře je přívodními těsnými nástavci 

bez HEPA filtrů , v jednoduchém těsném stropu. 

Na odvodu vzduchu z laboratoře budou instalovány HEPA filtry s předfiltry. Množství 

vzduchu odváděného z jednotlivých místností je takové, aby mezi místnostmi vznikl podtlak 10-

15 Pa (doporučená hodnota). Na hranici tlakových zón budou umístěna měřidla přetlaku. 

Parametry místností jsou uvedeny na výkresu tabulce 1. Upravená dispozice laboratoře 

je v příloze na výkrese 20308-2016-VAV-002 

Podtlak, teplota a vlhkost v laboratoři bude monitorována nezávislým monitorovacím 

systémem. 

3.2 Vzduchotechnika, MaR, EPS, SHZ: 

Systém vzduchotechniky pracuje se 100 % čerstvého vzduchu. Vzduchotechnika zajišťuje 

celkovou úpravu přiváděného vzduchu pokrytí tepelných ztrát odvod tepelných zisků 

laboratoře a udržení tlakového obrazce (podtlaku) v laboratoři. 

Přívod a odvod vzduchu je zajištěn jednou klimatizační jednotkou zajišťuj ící zpětné získávání 

tepla glykolovým okruhem (100% oddělení čerstvého vzduchu od odvodního), 
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dvoustupňovou filtraci filtry třídy G4 a F9., ohřev nebo chlazení přiváděného vzduchu. 

Přívodní a odvodní ventilátor je ovládán frekvenčním měničem. Regulace průtoku vzduchu 

do laboratoře je zajištěna frekvenčním měničem průtoku na přívodn í a odvodní větvi. 

Klimajednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky. Jako zdroj chladu slouží 

kondenzační jednotka, která bude um ístěna na nosné konstrukci na fasádě nástavby budovy. 

Ohřev vzduchu bude zaj ištěn elektrickým ohřívačem . Chlazení přiváděného vzduchu je 

zajištěno přímým výparníkem. 

Vlhčení přiváděného vzduchu budu realizováno parním zvlhčovačem instalovaným ve 
strojovně VZT 

Do laboratoře je vzduch veden těsným vzduchotechnickým potrubím skupiny I., třídy těsnosti 

Ill. Odvod vzduchu bude realizován přes HEPA filtry s předfiltrem, které budou instalovány u 

podlahy místností. 

Tlakové poměry v laboratoři bude udržovat regulační systém. Množství odváděného vzduchu 

z místností je regulováno tak, aby byl v jednotlivých místnostech laboratoře zaj ištěn tlakový 

spád, viz. níže uvedená tabulka parametrů místností. 

Zařízení pracuje nepřetržitě buď v plném (pracovním) nebo útlumovém režimu. Provoz 

jednotky je řízen mikroprocesorovým řídícím regulačním systémem. Přepínání mezi 

útlumovým provozem a plným chodem je buď možné automaticky podle předem 

nastaveného programu, nebo ručně z ovládacího panelu umístěného u vstupu do laboratoře . 

Ovládání VZT bude možné také přes PC prostřednictvím vizualizace systému. Na stejný 

počítač bude sveden monitorovací systém laboratoře. 

Porucha VZT v laboratoři bude signalizována akusticky a opticky. 

Schéma vzduchotechniky laboratoře je na obrázku v příloze 3 

Zařízení měření a regulace (MaR), bude zajišťovat: 

- ovládání uzavíracích klapek 

- přepínání otáček ventilátoru na úsporný provoz dle: zvoleného druhu provozu 

časového režimu 
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regulaci výkonu ohřívače dle teploty odvodního vzduchu 

regulaci výkonu přímého výparníku dle teploty odvodního vzduchu (teplota přívodního 

vzduchu bude v rozmezí 17-24 °C) 

regulaci vlhkosti v laboratoři 

regulaci tlakových poměrů laboratoře. 

řízení glykolového okruhu ZZT 

uzavření klapky na přívodu při vypnutí nebo poruše VZT jednotky 

signalizace chodu ventilátoru 

signalizace zanášení filtrů 

akustická signalizace při havarijním odstavení klimajednotky 

Tabulka 1 Parametry místností laboratoře 

TABULKA MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETRŮ MÍSTNOST I 

>~ :, :, ~ ti ,áj ,§ .r:. .r:. 
~ o u u 

ti 'f;: ti E .... :, :, C Ill Ill ~ -~ ~ "C "C 
rQ .r:. ~ -~ .r:. o ~ o o 

~ 
N .2 > .!Jl Název místnosti ~ C 1>111 C C lil > .~ E .12i ·> ~ "B :~ .4:! - ! ·c a: > 'E o :, "C "8 > o E E N 

ťi -~ i 
o.. 

]i 5i > ::, ... "C "ai >U .... "C o.. o -= N a: 
> 

M2 M M3 1/h M 3/h M 3/h oc % Pa 
4.41 Spojovací chodba 4,30 2,50 10,75 46 500 500 22 ±2 50±20 -
4 .64 Vstupní chodba 2,40 2,30 5,52 14 80 130 22 ±2 50±20 -5 
4.65 Vstupní filtr 2,20 2,30 5,06 15 80 130 22 ±2 50±20 -1 0 
4.66 Výstupní filtr 6,25 2,30 14,38 13 200 320 22 ±2 50±20 -10 
4 .67 Chodba 1,50 2,50 18,75 17 320 420 22 ±2 50±20 -20 
4 .68 Chovná mís t nos t 3,00 2,50 7,50 33 250 320 22 ±2 50±20 -20 
4 .69 Laboratoř I. 8, 40 2,50 21,00 40 840 1060 22 ±2 50t20 -30 
4.10 Laborator li. 8,40 2,50 21,00 30 640 840 22 ±2 50±20 -30 
H.P. Materiálová propust 0,40 0,60 0,24 208 pl'efuk 50 22 ±2 50±20 -10 
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3.3 Technologické vybavení 
Pro vybavení laboratoře bude použito částečně stávající technologické vybavení a některé 
vybavení bude dodáno v rámci vybudování laboratoře BSL3. 

T b lk ě d a u a nov oplnovanych zařízení 
1 POKLADACI AUTOKLA V včetně všech validací dekontaminačního cyklu 

typ Systec-HX-90-20 ks 1 
-vákuový systém 

-dodatečné chlazení pro sterilizaci 

- kompresor potřebný pro dodatečné chlazení 

-aquadem 20 SFD 

-orientační konduktometer pro AQ 20 SFD 

2a BIOHAZARD tr.11-lib včetně všech validací 

typ MB-120 ks 2 
- stojan pod MB 120 

- kvalifikační měření boxu (OQ) 

-doprava 

3 INVERTOVANY MIKROSKOP 

stávající ks 1 

4 TERMOSTAT C02 včetně všech validaci 

typCB220 ks 1 
- prostup pro čidlo 

- analogový výstup 4-20 mA 

- automatický pťepínač C02 

8 UNIPROTECT A/R FLOW 

UníProtect Air Flow Cabinet (zařízení pro chov myší) ks 1 

9 PRACOVNI STOLY 

rozměr 1500x700x750, nerez ks 5 
rozměr 750x700x750, nerez ks 2 
rozměr 900x600x750, nerez ks 2 

10 SKRINOVA MRAZNICKA-20°C včetně všech validaci 

typ Biocompact li RF21 O ks 2 
- nerezově provedeni 

- zásuvka plastová, 3ks 

10a SKRINOVA MRAZNICKA -80°C 

typ ULUF 125 ks 1 
- C02 back up systam 

-vnitřní vybavení 

- nerezové racky pro krabičky výšky 50 mm 

17 UMYVADLO SE STERILIZACI a sprchovým boxem včetně validace dekontaminačního ks 1 
cvklu 
- dávkovač pro dezinfekční prostředky a mýdlo, nerez ocel Ks 4 

18 Monitorovací systém laboratoře včetně GSM modul čidel nouzového zdroje a validace ks 1 
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Tabulka přenášených zařízení 

P.C. Tecboologie Mj Počet 

I 2 3 4 
2 BIOHAZARD tř. /1-lib 

stávající š.1335 mm ks 1 
3 INVERTOVANY MIKROSKOP 

stávající ks 1 
s VORTEX - STOLNI TREPACKA 

stávající ks 1 
6 TREPACKA MIKROTITRACNICH DESEK 

stávající ks 1 
7 PC 

stávající ks 2 
11 LABORA TORN/ LEDNICE 

stávající ks 3 
12 SALOVA CENTRIFUGA VELKOOBJEMOVA 

stávající Rotixa 50RS ks 1 
13 SALOVA CENTRIFUGA 

stávající Jouan GR412 ks 1 
14 STOLNI UL TRA CENTRIFUGA 

stávající Beckman Coulter Optima max XP ks 1 
15 HLUBOKOMRAZIC/ BOX 

stávající Skadí Greenline ks 1 
16 L YOFILIZACNI PŘISTROJ 

stávajlcí Tester LyoQuest ks 1 

3.4 Projektová část 

Projekt bude řešen jako jednostupňový. Z hlediska výkonových fází se jedná o dokumentaci 
pro provedení stavby. 

Z hlediska profesí bude řešena část týkající se bezprostředně technologie laboratořer. Jedná 
se tedy o následující části: 

Vzduchotechnika a chlazení vestavby 
Zdravotechnika 
Vestavba laboratoře 
Silová část elektro a měření a regulace pro VZT 
Silová část a osvětlení laboratoře 
Slaboproudé rozvody - signalizace otevření dveří 
Vybavení personální propusti 
EPS - pokud je instalováno 

Stavební a statická část dokumentace bude realizována investorem 

Projektová dokumentace bude předána ve třech materializovaných výtiscích + na jednom 
digitálním nosiči . 
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Pro zpracování projektu požadujeme předat projektovou dokumentaci stávajících prostor 
v dotčených profesích. Projektové dokumentace bude řešena pro prostředí normální. Požární 
úsek bude uvažován dle stávajícího objektu, tedy bez dělení dotčeného patra na požární 
úseky. 
V rámci úpravy bude nutné provést aktualizaci PBŘ, předpokládáme využit kapacit 

zpracovatele stávajícího řešení , cena je zahrnuta do dodávky 

3.5 Součinnost objednatele 

• Investor zajistí přívod hlavního kabelu k rozvaděči vzduchotechniky a rozvaděče 
čistého prostoru 

• Investor zajisti přípravu stavby dle požadavku zadání 
• Sdělit přípojné mf sto pro odvod kondenzátu od chladicí jednotky (v ceně není zahrnuto 

případné čerpadlo kondenzátu), zajistit přívod vody k zvlhčovači. 

Případné rozšíření prací o výše uvedené položky je možné doplnit po zpracováni projektové 
dokumentace. 

4 CENA 

Etapo 

Cena za dodávku kompletní vestavby včetně 
projektových prací a uvedení do provozu v 
rozsahu zoracované studie 

V ceně je zahrnut i monitorovací systém. 

Ceny jsou bez DPH 

20.4. 2020 

Jedn.ceno Cli( Ceno bez Ol'H aK 

14 759 000 Kč 14 759 000 Kč 
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5 TERMÍNY PLNĚNÍ 

5.1 Projekt a vlastní výstavba čistého prostoru 

Projektová dokumentace -4 týdny 
Příprava realizace, objednávková činnost - 6-8 týdnů 
Realizace 5-6 týdnů . 
Dobu realizace je možné zkrátit objednáním díla jako celku. 

Nabídka N230A/2020/ VaV 

V případě podpisu SOD do 30.4.2020 bude dílo uvedeno do zkušebního provozu do 
31.7.2020. 

5.2 Validace čistých prostor 

První validace bude provedena po dokončení realizace čistých prostor. 

Revalidace čistých prostor bude prováděna periodicky jednou ročně v rozsahu operačn í 
kvalifikace. Vlastní odstávka provozu z důvodu probíhající validace nebude více jak 
jeden den. 

Kvalifikační měření bude provádět akreditovaná laboratoř LABOX spol. s r.o. číslo 1313 
akreditovaná ČIA (Českým institutem pro akreditaci), člen ILEC, mezinárodní asociace 
akreditovaných laboratoří. Certifikát vydaný naší akreditovanou laboratoří má mezinárodní 
platnost. Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. 

Měření čistých prostor se provádí podle standardních operačních postupů akreditované 
laboratoře vycházejících z předpisu : 

- IEST-RP-CC 006.2 T esting Cleanrooms 
- ČSN EN ISO 14 644-1 a 3 
- cGMP 

6 OBCHODNĚ TECHNICKÉ VZTAHY 

Dodávka bude realizována na základě zaslané objednávky a uzavřené SOD. 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Platba d ílčí fakturací na základě provedených prací a dodávek v těchto milnících 
Milník 1 - dokončení rozvodů VZT 
Milník 2 - dodávka prvků vestavby 
Milník 3-dodávka vrr jednotky a jednotek chlazení 
Milník 4 - dodávka technologie 
Milník 5 - předání díla uživateli 

Splatnost faktur 30 dní. 

Alternativně lze dohodnout jiný postup. 
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8 SERVIS 

V případě podpisu servisní smlouvy bude zajištěn servis prostoru v dohodnutém rozsahu i 
termínu. Standardní doba reakce na servisní událost je 48 hodin. Po dohodě je možné zajistit 
i kratší reakční dobu, včetně zajištění služby 24n. 

Pro naše klienty nabízíme, v případě zájmu, i kompletní facility management. 

9 ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

9.1 Platnost nabídky 
Platnost této nabídky je šest měsíců od data vystavení 

9.2 Čestné prohlášení: 

Nabízející : LABOX s.r.o. prohlašuje, že: 

a) nebyl na majetek firmy vypsán konkurs, ani nebylo proti firmě zahájeno konkursní, 
nebo vyrovnávací řízení 

b) firma nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

c) jednatelé nebyli pravomocně odsouzení pro trestný čin , jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání ani pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 
majetku viz. výpis z rejstříku trestů 

d) žádný z pracovníků firmy nebyl v posledních třech letech disciplinárně trestán podle 
zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti 

e) firma nemá nedoplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění , na pojistném 
na sociální zabezpečení nebo na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti . 

V. .. . .. Praze ........... . . dne 9.4.2020 

20.4.2020  
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PŘÍLOHA 1 - DOKLADY PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

20.4.2020 

Výpis z obchodního rejstříku 

Certifikát ISO 9001 

Osvědčení o Akreditaci ČIA 

Osvědčení NBÚ 

Pl7 
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T- ~ ; '"°"'i~ ,.;_..,."ldl el• ktroniG ky pc,cler....t "lltSTSKÝ SOUO V PRAZE (1é 00215660]" dn• 1.10.2019 v 12:40:24. 
EPVocl:!wPkQMFRU• TRAl.EaJAyw 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 22918 
Datum vzniku a zápisu: 8. září 1993 
Spisová značka: C 22918 vedená u Městského soudu v Praze 
Obchodrú finna: LABOX spol. s r.o. 
Sídlo: Jirny, Brandýská 8, PSC 25090 
Identifikační číslo: 497 07 833 
Právní forma: 
Předmět podnikání: 

Statutárrú orgán: 
jednatel: 

jednatel: 

Způsob jednám': 

Společníci: 

Společnťlc 

Podíl: 

Společrn'k: 

Podíl: 

Společnost s ručením omezeným 

Poradenská činnost v oblasti vzduchotechniky 
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
inženýrská činnost v investiční výstavbě 
provádění staveb.jejich změn a odstraňování 
projektová činnost ve výstavbě 
výroba.instalace a opravy elektronických zařízení 

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 
testování,měření,analýzy a kontroly 
výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
zámečnictví 

Ing. VLADIMÍR FORSTER, dat.  

LADISLAV MAJER, dat. nar.  
 

Způsob jednání a podepisování 
Společnost zastupují a za ni podepisují jednatelé společnosti 
a to každý samostatně. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo 
vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj 
podpis 

Ing. VLADIMÍR FORSTER,   
V třešňovce 223/4, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9 

Vklad: 50 000,- Kč 
Splaceno: 100°/o 
Obchodní podíl: padesát procent 
Druh podílu: základní podíl č. 1 
Kmenový list: ne 

LADISLAV MAJER, dat. nar.  

Vklad: 50 000,- Kč 
Splaceno: 100°/o 
Obchodní podíl: padesát procent 
Druh podílu: základní podíl č. 2 
Kmenový list: ne 

Údaje platné ke dni: 1. října 2019 03:37 

20.4.2020 

112 

PIB 



LABOX spol. s r.o. 

Základní kapitál: 
Ostatní skutečnosti: 

ZÚ se sídlem v Ostravě Nabídka N230A/2020/ VaV 

oddíl C, vložka 2291B 

100 000,- Kč 

Společnost založena společenskou smlouvou dne 10.08.93 
Počet členů statutárního orgánu: 2 
Obchodní korporace se podřídi la zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
S zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Údaje platné ke dni: 1. října 2019 03:37 2/2 

20.4.2020 PJ9 
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20.4.2020 

ZÚ se sídlem v Ostravě Nabídka N230A/2020/ VaV 

, 
CERTIFIKAT 
Certifikačnl orgán systémů managementu č. 3053 

TŮV sOo Czech s.r.o. 

potvrzuje, že společnost 

LABOX spol. sr.o. 
Brandýská 8 

CZ - 250 90 Jlmy 
IČ: 49707833 

zavedla a použlvá 
systém managementu kvality v oboru 

navrhovini, dodávky a servis zařizeni v oblasti 
vzduchotechniky, filtrace vzduchu a prostor s ffzenou 

čistotou vzduchu v pracovnlm prostfedl 

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 11. 785.306 

bylo prokázáno splněn! 
požadavků normy 

ČSN EN ISO 9001 :2016 

Tento certifikát je platný od 15.09.2018 do 15.09.2021 

Registračnl člslo certifikátu 11. 785.089 

C,ech 

A 
S 3053 

TUV SŮD Czech s r o • Nowdvorská 994 • 142 21 Plague 4 • Czed1 Republic • • _ _ _ 
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NAAOO'II AKRl:OITACNI OAGA'

Si2natiř EA MLA 
Čt'$ký institut pro akreditaci, o.p.s. 

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 

\')'dává 

v souladu s§ 16 zákona C. 22/ 1997 Sb., o 1ccl111id,ých po1adavclch na ,-ýmbky, ve znéní pozdčjšich pledpisů 

" v , 

OSVEDCENI O AKREDITACI 

l!. 233/2019 

LA80X spol s r.o. 
se sídlem Brandj •ská 8, 2SO 90 Jirny, IČ 49707833 

pro zkušební Jaboratof č. 1313 
Zku.~ebni laboratoř LABOX 

Ro7~~ah udělené akreditact:: 

Méřcní proston'1 a zařízenl s řízenou čistotou V7.duchu, vzducho1echnickj·ch systému a komponent, 
mikroklimatu, tepelných procesů a fihračnich 1.afízení pro filtraci vzduchu a plynů vymezené přílohou 
totJoto osvědčení. 

ro10 o,;vl!dčc:ni je doklaJem o udě leni akn.-dilu.~c níl 7,'lkladč posoU7.cni spln~nJ akrcdi1učnlch pu:blda,•lro pod!.: 

ČSN EN IS0t1EC 17025:2018 

Subj~J.. t posuzováoi shody je pti S\'Č Cirumsu opnirnčn 0Jlmm,•a1 St: na Mo osvědčeni v rozsahu ud<'! lcn<' akreditace po dobu 
jtJI pbmosli, pokud nehude ak~d,tar:c pozastavena. a je povinen pln it stanovené akn:d itačru pntada,•ky v souladu 
s ptish•šu}'tnÍ pfcdpisy v1:tahujicimi se 'k čiru,osti akreditovaného <Ubjcktu po:.11zováni shody. 

I olfl os~čdixm o akreditaci nahrazuje v plném ro7-~ahu .-.s,·ědč.:ni č .. l2912014 ze dne 26 S. 201 4, pnpllpadě spra,·ni ak1)· na 
n~ na, <1Zuj1ci. 

V Praze dne 24.5.2019 

• 

Uděleni akreditace je platné do 24.5.2024 

\ ) 
českého institut\! pro akreditaci, o.p.s. 
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Pffloha je nedílnou součástí 
osvědčení o akreditaci č.: 233/2019 ze dne: 24.5.2019 

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/JEC 17025:2018: 

ZkouMky: 

LABOX spol. sr.o. 
Zkušební laboratoř LABOX 
Brandýská 8, 250 90 Jirny 

Pfesn ý název 
zkukbnlbo pos111pu/metody 

ldeotlnb.ce 
zJcuHbního postupu/metody 2 Pfedmtt zko1šky 

Stanovení stfedni rychlostí 
proudění a objemového 
průtoku vzduchu a plyni1 

SOP-ZOO! 
(ČSN 12 40IO) 

Vzduchotechnická zatiz.ení 
a prostledí 

v potrubí a 
vzduchotechnických 
elementech 

2• Měření počtu částic aerosolů 
ve vzduchu a plynech 

SOP-2002 ~řízení a prostory __ _ 
(ČSN EN ISO 14644-1; 
IEST RP CC 006.2, kap. 6.3; 

; PS 209 E) 

s ffzenou čistotou vzduchu 
a plynů 

3"' ~fenf odchylky proudnice · SOP-2003 Zatizení s laminárním 
laminlÍmiho proudění (IEST RP CC 006.2, kap. 6.5) prouděnjm vzduchu 

4* Měření celkové odlučivosti ·-SOP-Z.004 -- · Aerosolové filtračni 
(Směrnice ASI, část 3, příl. f) vložky, filtry a filtrační 

i.af'ízení 
s• Defektoskopická kontrola SOP-ZOOS ~ ysoce účinné aerosolové 

HEPA filtrů I (IBST RP CC 006.2, kap. 6.2) I filey a filtrační vložky 
6• 

1 
Defektoskopická kontrola jSOP-ZOOó 

I 
Vysoce účinné aerosolové 

volných lffiPA filtrů (JEST RP CC 006.2, kap. 6.2) filtrační vložky 

7"' ~ovení doby regenerace SOP-2007 Prostory a zařízení 
větraného prostoru ([EST RP CC 006.2, kap. 6.7) s řúx:nou čistotou v7.duchu 

s• ' Stanovení tlakového obraz~ SOP-2008 Prostory n zafu.ení ---
větraného prostoro (JEST RP CC 006.2, kap. 6.4) s řízenou čistotou vzduchu, 

větrané a klimatizované 

~ Měřeni relativní vlhkosti S0P-Z009 
vzduchu (ČSN EN ISO 7726) 

--1 --to• Měření výsledné teploty · SOP-ZO IO 

vzduchu (ČSN EN ISO 7726) 

_prostory 
PracO\'TIÍ prostředí 

Pracovní prostředí 

11 • Měření te plot ústřednou ~P-ZO 11 -- Tepelná zařízení 
(ČSN EN ISO 17665-1) 
S0P-Z0l2 12• 

134 

Mčrení tlaků ústřednou 

Stanovení střední rychlosti a 
rovnoměrnosti proudění 
v prostoru s laminárním 

_prouděním 

(ČSN EN ISO 17665-1) 
Tepelná zařízení 

SOP-ZO 13 Zařízení a prostory 
((EST RP CC 006.2, kap. 6.1) s laminárním prouděním 

vzduchu 

SOP-2014 Doplňková defektoskopie 
čistého prostoru _ (~RP q_:006.; ~ap.6.6) 

Prostory s Hzc:nou čistotou 
vzduchu 

Strana l "I. celkového počtu 2 $Iran 
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Příloha je nedílnou souEá.stí 
osvědčení o akreditaci č.: 233/2019 ze dne: 24.5.2019 

Akrcdito\•aný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018: 

LABOX spol. s r.o. 
ZkuŠební laboratoř LABOX 
Brandýská 8, 250 90 Jirny 

Polzdovi Pksn~ nbrv 
u.i. ' zkušebnlho p~stup1t/melody 

Identifikace 
zkušebního po!'olupu/metody ' Ptedmlt zkoušky 

15* Stanovení vzduchoveho 
výkonu a rezervy 
vzduchového výkonu systému 
vzduchotechnik>• 

S0P-Z0l5 Vzduchutcc!mické systémy 
(IEST RP CC 006.2, kap.6.1) 

16" - Měfení těsnosti jodovýcl1 filtrů SOP-ZOI6 Filtry pro zách>1 
(Směrnice ASI, část 3, příl. G) I radioaktivního jódu a jeho 

I . sloučenin 
17"' Mčřeni účinnosti sorbentu 

-- I 
SOP-2017 Sorbent pro záchyt 
(ASTM D 3803; radioaktivního jódu a jeho 
Smčmice ASI. část 3, príl. H) sloučenin 

' " pňpadé, že laboratoř je schopn& provádět zkoušky mimo své stálé prostory. jsou tyto zkoušky u poi'adovtho 
čísla označeny lwězdičkou 

u datovaných dokurnentll identifikujících zkllicbní postupy se používaj í poU2.e tyto konkrétní postupy, 
u ncdatovani•ch dokumcniu identilikujkich zkušební postupy se poutfvá nejno\'éjší vydání uvedeného 
postupu (včcU1ě ,·,;ech zmčn) 

V\·světlivkv a zkratky: 

ASI 
ASTM 
1-'S 
fEST 
sor 

• Asociace strojních inlenjru 

• Americká normalizovaná zkušební metoda 
- Federal standard USA 

• lnstitUh! of EnvironmemaJ Science and Technology 

- Standardní operační postup (interní pracovní postup 7.pracovaný zkušební laboratoři) 

I 

~ 

Strana 2 z ce lkavého počtu 2 stran 
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NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKt REPUBLIKY 
CNATIOtJAl SCCURlrV AUHlORllY OF fll[ QECH RCPUBUC/ 

AUTORIT( NATIOHAlf OC LA S(CURITt OE LA R(PUBllQUE TCHEQUE) 
Po~l pt,hr 49 

1 SO 06 Praha S6 

Harodnt bezp«nostn, úrad Cesk~ republiky vydívá podle i 121 z$kona t 412/ 200S Sb„ o 0<hran~ u1;a1ovaných 
,nformaci a o bezpttnostní 1působ1tost1 

llh(o N•t•onal S,.C,i,,t~ A„tt-o,11y ol ll"l' Czrch Rrp;,bl,c ,uur1~cc0td•~110 Se<uon 121 Cl Att No 02/?00S Col , O'> c,,01ec1- of 
c1,n,l ,~o ,nfortNhon ano ...-cur,1v uo.>Uy / L Autor.I~ N„1,onillt' dl' la St<uMt d• I.> Rtp,,bl1Qiie tcllk•t' dtl vre d illl'tl · ,,1,cle 

121 d~ I• Le• r• 4 l1/200S llt'cur,1 du 10,,, rt ill•'1l' li la l)fOtt'Cllon dl'\ ,nforrnat or.Hlus,1,;!•, PI ďa1>1t11Jdt' dl' ,ec„h!t) 

OSV~DČENÍ 
podnikatele 

lC ER T I f I CA TE of F.i<Altty Security Cfran r1<e /CE R T I F I CA T ďltabifitatlon ď C'ntrcprlst') 

lislo / Number / Numfro; 002341 

Orl,tel osvědteni / Holde, of cenifteate / Pouesseur du cert1f1ut 

LA80X spol. s r.o. 
1t: 497 07 833 

Jirny, Brandýská 8, Pst 25090 

Toto osvědčení umožňuJe přistup k utajované informaci nejvýše stupně utajeni 
(Th,s cert,ftcatc al!ows acccss to class1f1ed inlorm11ton up to the ~I/ C~ cert,f,cit l)C!rmrts I accé~ aux ,nformataons 

ctarnf1écs 1usqu au nivcau) 

OŮVĚRNÉ/CONFIOfNTIAl/CONFIOENTIEL OEFENS( 

(stupeti uraieni I Lrllt'I o/ c/rJwf,cot1on I N,veou dt ctoss,f,cotr0nJ 

r orma p/ostupu / Form ol acceu / Forme ď .1ccts 
:w, ;o k/ad~ ti.ltotQ 0 1vldlcni má podnikatel podle§ 20 odst. : zdlcom: l . -'ll/1.00S Sb., p!f::ui- 1' ~:.;jov;;r.t 
lnformoci: 
a) klen!, u n~hO vJnrko. nebo Jt' mu PoSkytnuro 
This certiflcott' ollows ac~.u o/ rhe facility ro ctossified lnfornwtion occordinr, ro Section 20(1} o/ Acl No. 4J2/200S 
Co/I.: 
a} ,s origmated b1 o, releosed to 1he fac,f,ry 
o ·op,t s f"orticle 20.J dt lo toi n·. 4JZ/200S Rttuell dts /ois, ct certif,cat permtt roccěs o flnformotlon ctouifiée a I 
·enrreprise: 
o} quond ctlle·ri se orodu,sst ou tlle lu, tH Journíe 

Datum vycl~ni / Oa1e o! issue / Dale de dél1vrance· 3.8.2017 

Platnost do/ Val d unltl / Val1d1té 1usqu'á 2.8.2026 

Ol'llll ůk'dnh:>~ /l;X,W, .. _,Úá>e( off,oel 

podpiSQp"J'dnth>~/~d1tttN5A'\Mhon.'OO..-/~du~dtlN6 
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LABOX spol. s r.o. 

Laboratoř BSL 3 

Laboratoř BSL 3 

Laboratoř BSL 3 

Laboratoř BSL3 

Laboratoř BSL 3 

Čisté prostory nanotechnologie 

Čisté prostory přípravy cytostatik 
Třída čistoty A,C,D 

Čisté prostory přípravy cytostatik 
Třída čistoty A,C,D 

Čisté prostory přípravy cytostatik 
Třída čistoty A,C,D 

ZÚ se sídlem v Ostravě 

Čistý prostor mikrobiologické laboratoře SÚKL Praha 
jakostní třída A, B, C, D 

Čistý prostor virologické laboratoře laboratoře SÚKL Praha 
jakostní třída B, C, D 

Čistý prostor výroby radiofarmak ÚJV a.s. Řež 

Čistý prostor a VZT nukleární mediciny 
Masarykův onkologický ústav Brno 

Čistý prostor a vzduchotechnika objektu 
Pavilon nukleární medicíny , Nemocnice Na Homolce 
C,D,A 

Čistý prostor pro Laboratoř biologického testování ÚJV Řež 
jakostní třída C 

Čistý prostor produkce buňkových implantátů (realizace) 
jakostní třída B,C,D 

Čistý prostor výroby 
jakostní třída D, C 

Čistý prostor navažovny 
jakostní třída D,C 

atd. 

20.4.2020 

Nabídka N230A/2020/ Va V 

SZÚ Praha 

SVÚ Praha 

SVÚ Brno 

A V Bratislava 

Synlab Brno 

Technická univerzita Liberec 

Nemocnice české Budějovice 

Všeobecná fakultní nemocnice 
Praha 2 

FN Hradec Králové 

SÚKL Praha 

SÚKL Praha 

ÚJV Řež, a.s. 

MOÚ Brno 

ÚJV Řež 
Nemocnice Na Homolce 

ÚJV Řež, a.s. 

!MUNA Pharm a.s. 

Farmak, a.s. 
Olomouc 

Farmak, a.s. 
Olomouc 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Název stavby: Laboratoř ÚTZ BSL 3 

1.2 Místo stavby: ZDRAVOTNÍ ÚST A V se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7 
702 00 Ostrava 

1.3 Investor: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7 
702 00 Ostrava 

1.4 Stupeň projektu: STUDIE 

1.5 Zpracovatel studie: 
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2. ÚVOD 

Tato studie řeší možnosti úpravy stávajícího prostoru laboratoří na prostory s úrovní technického 

zabezpečení BSL3 dle normy ČSN EN 12128 a stanoví základní cenový odhad realizace. 

Stávající prostory nejsou vybaveny podtlakovou vzduchotechnikou a nevyhovují požadavkům 

kladeným na laboratoře BSL3. 

3. POPIS ŘEŠENÍ 

3.1 Podmínky řešení 

Navržené řešení musí odpovídat požadavkům SYP pro realizované pracoviště a splňovat podmínky 

normy ČSN EN 12128. 

3.2 Popis provozu 

Navrhované prostory budou sloužit pro práci s kmeny do úrovně technického zabezpečení BSL3. 

Vlastní práce s virovými kmeny bude probíhat v laminárních mikrobiologických bezpečnostních 

boxech třídy JI dle normy EN 12469:2000. 

3.2.1 Prostorové řešení 

Pro účely rekonstrukce budou uvolněny prostory mikrobiologické laboratoře v 4.NP stávajícího 

objektu zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, na adrese Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava. 

Stávající dispozice laboratoří je na výkrese Z0308-2016-VA V-003 v příloze této studie. Úpravy pro 

přebudování na laboratoř ÚTZ BSL3 zahrnují úpravu pracoviště ve dvou oblastech. 

I/ Realizace procesních úprav 

2/ Úpravy technického charakteru 
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3.2.2 Procesní úpravy 

V rámci procesních úprav dojde k oddělení materiálových a personálních toků vybudováním 

materiálových propustí do laboratoře. Navrhujeme realizovat samostatnou materiálovou vstupní 

propust. Jako výstupní propust bude sloužit prokládací dekontaminační autokláv instalovaný do stěny 

laboratoře. Vstupní propust bude realizována jako aktivní podtlaková - s instalovaným odtahem 

vzduchu přes HEPA filtr. 

3.2.3 Technické úpravy 

V laboratoři budou provedeny následující úpravy. 

• Stavební práce spočívající ve vybourání stávajících konstrukcí, úpravy rozvodů ÚT, 

zdravotechniky, elektro, slaboproudu a příprava otvorů pro rozvody VZT. 

• Vlastní vestavba těsné konstrukce podtlakové laboratoře ze sendvičových panelů, včetně 

těsného stropu, těsných světel a těsných dveří. Stávající okna na vestavbu budou napojena 

oplechováním. Okna budou opatřena odraznou fólií, budou z nich sejmuty kliky a budou 

utěsněna silikonem. 

• Doplnění podtlakové vzduchotechniky laboratoře s HEP A filtry třídy H 14 na odtahu včetně 

systému chlazení, měření a regulace s výstupem na vzdálenou plochu PC a signalizací poruch 

emailem a GSM. 

• Realizace nového těsného stropu se zapuštěnými osvětlovacími tě lesy a VZT elementy. 

• Dodávka validovatelného systému na dekontaminaci odpadních vod vzniklých při sprchování, 

nebo mytí rukou. 

• Doplnění monitorovacího a signalizačního systému laboratoře BSL3 

3.2.4 Popis dispozice 

Vlastní laboratoř je tvořena hygienickým uzlem. Do stěny laboratoře je doplněna prokládací 

materiálová propust. 
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Členění laboratoře 

č.m. Název místnosti 

4.41 Spojovací chodba 

4.64 Vstupní chodba 

4.65 Vstupní filtr 

4.66 Výstupní filtr 

4.67 Chodba 

4.68 Chovná místnost 

4.69 Laboratoř I. 
4.70 Laborator 11. 

M.P. Materiálová propust 

Celá vestavba laboratoře bude provedena z kovových stěnových panelů. Podlaha bude 

realizována s novou antistatickou podlahovou krytinou. Na stycích podlaha stěna bude pod stěnové 

příčky vytažen fabion. Strop bude realizován jako kovový těsný se zapuštěnými distribučními prvky 

VZT a těsnými svítidly. 

3.2.5 Laboratoř BSL3 

Do laboratoře je vstup přes dvou směrný hygienický uzel (personální propust), který je 

vybaven ve výstupní části havarijní sprchou a umývadlem s dekontaminačním zařízením. Z personální 

propusti se vstupuje do chodby laboratoře, ze které je možné vstoupit do dvou laboratoří a do 

chovného boxu. V každé z laboratoří je umístěn mikrobiologický bezpečnostní box třídy II, ve kterém 

probíhají práce s otevřenými virovými kmeny. 

Pro dopravu materiálu do laboratoře bude sloužit aktivně odsávaná materiálová propust. Pro 

dopravu materiálu ven z laboratoře bude používán prokládací dekontaminační autokláv. 

Vestavba laboratoře je vytvořena jako vestavba do budovy. Stěny laboratoře tvoří montované 

příčky. Montované příčky jsou smontovány z jednotlivých panelů. Zbylé spáry jsou zatmeleny 

silikonovým tmelem. Jednotlivé panely jsou tvořeny dvěma plášti z pozinkovaného plechu, mezi 

nimiž je vrstva izolantu pěny. Venkovní strany jsou opatřeny epoxidovým práškovým lakem odstínu 

RAL 9002. U stropu jsou panely zasazeny do speciálních profilů vytvářejících rádiusový přechod 

panel-strop. Rádiusový přechod u podlahy bude vytvořen v rámci realizované pod lahy. 

Před stěna před stávajícími okny bude opatřena prosklením. Spáry mezi kovovými příčkami a 

stavbou jsou zaplechovány a zatmeleny. Podlahová krytina bude vytažena na stěnové panely tak aby 

hrana krytiny byla skryta pod stěnovým panelem. 
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Na hranicích zón jsou v panelech osazeny přetlakoměry pro vizuální kontrolu tlakového spádu. 

Dveře jsou kovové jednokřídlé, plné s těsnícími prvky. V personální propusti budou dveře osazeny 

zapuštěným zrcadlem. 

Bude realizován nový kovový strop se zapuštěnými osvětlovacími tělesy. Do stropu budou 

umístěny nová systémová světla a přívodní VZT nástavce. Nouzové osvětlení laboratoře je řešeno 

světly s nouzovým zdrojem. 

Rozmístění zásuvek v laboratoři bude přizpůsobeno rozmístění technologie 

Personální propust je vybavena nábytkem vyrobeným z nerezové oceli. Ve výstupní části bude 

instalováno umývadlo s dekontaminačním zařízením a havarijní sprcha. Veškerý odpad bude 

likvidován v dekontaminačním zařízení. O dekontaminaci budou zařízením generovány záznamy, 

které budou evidovány a archivovány. 

Vnitřní slaboproudé rozvody v laboratoři zahrnují signalizaci současného otevření dveří 

propustí. Signalizace současného otevření dveří je umístěna u všech dveří propustí. Signalizace bude 

provedena pomocí signalizačních panelů umístěných u dveří (svítící zelené světlo-vstup volný, svítící 

červené světlo- vstup zakázán). Stav otevření dveří je snímán optickým snímačem umístěným 

v zárubni dveří. V případě, že dojde k současnému otevření více dveří jedné propusti, zapne se 

akustická signalizace. Obnovení původního stavu je možné po uzavření nadbytečně otevřených dveří. 

Distribuce vzduchu do jednotlivých místností laboratoře je přívodními těsnými nástavci bez 

HEPA filtrů, v jednoduchém těsném stropu. 

Na odvodu vzduchu z laboratoře budou instalovány HEPA filtry s předfiltry. Množství 

vzduchu odváděného z jednotlivých místností je takové, aby mezi místnostmi vznikl podtlak I O- 15 Pa 

(doporučená hodnota). Na hranici tlakových zón budou umístěna měřidla přetlaku. 

Parametry místností jsou uvedeny na výkresu tabulce I. Upravená dispozice laboratoře je 

v příloze na výkrese Z0308-2016-V A V-002 

Podtlak, teplota a vlhkost v laboratoři bude monitorována nezávislým monitorovacím 

systémem. 
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3.2.6 Pohyb osob a toky materiálu 

Materiálové a personální toky v laboratoři jsou popsány dále a schematicky uvedeny na obrázku 

Z0308-2016-VAV-002 

Do laboratoře vstupují zaměstnanci přes hygienický uzel. Ve vstupní chodbě si odkládají pláště a 
I 

stupují do vstupní části kde si oblfil<ají oděv pro práci v BL3 a přezouvají se do laboratorní obuvi. 

Obuv a pláště ukládají do prokládacích skříněk. 

Pro východ z laboratoře je používána výstupní propust s instalovaným umývadlem havarijní sprchou a 

úklidovou výlevkou. 

3.3 Vzduchotechnika 

Systém vzduchotechniky pracuje se 100 % čerstvého vzduchu. Vzduchotechnika zaj išťuje celkovou 

úpravu přiváděného vzduchu pokrytí tepelných ztrát odvod tepelných zisků laboratoře a udržení 

tlakového obraz; (podtlaku) v laboratoři. 

Přívod a odvod vzduchu je zajištěn jednou klimatizační jednotkou zajišťuj ící zpětné získávání tepla 

glykolovým okruhem, dvoustupňovou filtraci filtry třídy G4 a F9., ohřev nebo chlazení přiváděného 

vzduchu. Přívodní a odvodní ventilátor je ovládán frekvenčním měničem. Regulace průtoku 

vzduchu do laboratoře je zajištěna frekvenčním měničem průtoku na přívodní a odvodní větvi. 

Klimajednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky. Jako zdroj chladu slouží kondenzační 

jednotka, která bude umístěna na nosné konstrukci na fasádě budovy. 

Ohřev vzduchu bude zajištěn elektrickým ohřívačem. Chlazení přiváděného vzduchu je zaj ištěno 

přímým výparníkem. 

Vlhčení přiváděného vzduchu budu realizováno parním zvlhčovačem instalovaným ve strojovně 
VZT 

Do laboratoře je vzduch veden těsným vzduchotechnickým potrubím skupiny I., třídy těsnosti lll. 

Odvod vzduchu bude realizován přes HEPA filtry s předfiltrem, které budou instalovány u podlahy 

místností. 
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Tlakové poměry v laboratoři bude udržovat regulační systém. Množství odváděného vzduchu 

z místností je regulováno tak, aby byl v jednotlivých místnostech laboratoře zajištěn tlakový spád, 

viz. níže uvedená tabulka parametrů místností. 

Zařízení pracuje nepřetržitě buď v plném (pracovním) nebo útlumovém režimu. Provoz jednotky je 

řízen mikroprocesorovým řídícím regulačním systémem. Přepínání mezi útlumovým provozem a 

plným chodem je buď možné automaticky podle předem nastaveného programu, nebo ručně 

z ovládacího panelu umístěného u vstupu do laboratoře. Ovládání VZT bude možné také přes PC 

prostřednictvím vizualizace systému. Na ijný počítač bude sveden monitorovací systém laboratoře. 

Porucha VZT v laboratoři bude signalizována akusticky a opticky. 

Schéma vzduchotechniky laboratoře je na obrázku v příloze 3 

Zařízení měření a regulace (MaR), bude zajišťovat: 

ovládání uzavíracích klapek 

přepínání otáček ventilátoru na úsporný provoz dle: zvoleného druhu provozu 

časového režimu 

regulaci výkonu ohřívače dle teploty odvodního vzduchu 

regulaci výkonu přímého výparníku dle teploty odvodního vzduchu (teplota přívodního vzduchu 

bude v rozmezí 17-24°C) 

regulaci vlhkosti v laboratoři 

regulaci tlakových poměrů laboratoře . 

řízená glykolového okruhu ZZT 

uzavření klapky na přívodu při vypnutí nebo poruše VZT jednotky 

signalizace chodu ventilátoru 

signalizace zanášení filtrů 

akustická signalizace při havarijním odstavení klimajednotky 
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Tabulka 1 Parametry místností laboratoře 

TABULKA MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETRŮ MÍSTNOSTÍ 
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V) >QJ >U ..c ..c o o -.::. ·;::; E ť u u ~ 
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E o ~ '> ~ .o ~ ro a. C QJ -~ > -~ o-~ ~ :::, "O "O QJ > >I ... 
o c... 

E E 
·;::; ..c o o f- -.::. c... 

~ 
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M2 M M3 1/h M
3/h M

3/h oc % Pa 
4.41 Spojovací chodba 4,30 2,50 10,75 46 500 500 22 ±2 50±20 -
4.64 Vstupní chodba 2.40 2,30 5,52 14 80 130 22 ±2 50±20 -5 
4.65 Vstupní filtr 2,20 2,30 5,06 15 80 130 22 ±2 50±20 -10 
4.66 Výstupní filtr 6,25 2,30 14,38 13 200 320 22 ±2 50±20 -10 
4.67 Chodba 7,50 2,50 18,75 17 320 420 22 ±2 50±20 -20 
4.68 Chovná místnost 3,00 2,50 7,50 33 250 320 22 ±2 50±20 -20 
4.69 Laboratoř I. 8,40 2,50 21,00 40 840 1060 22 ±2 50±20 -30 
4.70 Laborator li. 8,40 2,50 21,00 30 640 840 22 ±2 50±20 -30 
M.P. Materiálová propust 0,40 0,60 0,24 208 přefuk 50 22 ±2 50±20 -10 
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3.4 Technologické vybaveni 

Pro vybavení laboratoře bude použito částečně stávající technologické vybavení a některé vybavení 
bude dodáno v rámci rekonstrukce laboratoře. 

T b lk a u a nove ' h op novanyc zanzem 
1 ®KLÁDACÍ AUTOKLÁV včetně všech validací dekontaminačního cyklu 

typ Systec-HX-90-2D ks 1 
- vákuový systém 

- dodatečné chlazení pro sterilizaci 

- kompresor potřebný pro dodatečné chlazení 

- aquadem 20 SFD 

- orientační konduktometer pro AQ 20 SFD 

2a BIOHAZARD tř.11-l ib včetně všech validací 

typ MB-120 ks 2 
- stojan pod MB 120 

- kvalifikační měření boxu (OQ) 

-doprava 

3 INVERTOVANÝ MIKROSKOP 

stávající ks 1 
4 TERMOSTAT C02 včetně všech validací 

typ CB 220 ks 1 
- prostup pro čidlo 

- analogový výstup 4-20 mA 

- automatický přepínač C02 

8 UNIPROTECT AIR FLOW 

UniProtect Air Flow Cabínet (zařízení pro chov myší) ks 1 

9 PRACOVNI STOLY 

rozměr 1500x700x750, nerez ks s (__ 1 ( 

rozměr 750x700x750, nerez ks 2 
rozměr 900x600x750, nerez ks 2 

10 SKŘÍŇOVÁ MRAZNICKA -20°C včetně všech validací 

typ Bíocompact li RF210 ks 2 
- nerezové provedení 

- zásuvka plastová, 3ks 

10a SKŘÍŇOVÁ MRAZNICKA -80°C 

typ ULUF 125 ks 1 
- C02 back up systam 

- vnitřní vybavení 

- nerezové racky pro krabičky výšky 50 mm 

17 UMYVADLO SE STERILIZACÍ a sprchovým boxem včetně validace dekontaminačního cyklu ks 1 
- dávkovač pro dezinfekční prostředky a mýdlo, nerez ocel Ks 4 

18 Monitorovací systém laboratoře včetně GSM modul čidel nouzového zdroje a validace ks 1 
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Tabulka přenášených zařízení 

P.č. Technologie 

I 2 
2 BIOHAZARD tř./1-lib 

stávající š.1335 mm 

3 INVERTOVANÝ MIKROSKOP 

stávající 

s VORTEX-STOLNÍTŘEPACKA 

stávající 

6 TŘEPACKA MIKROTITRACNíCH DESEK 

stávající 

7 PC 

stávající 

11 LABORATORNÍ LEDNICE 

stávající 

12 SÁLOVÁ CENTRIFUGA VELKOOBJEMOVÁ 

stávající Rotixa 50RS 

13 SÁLOVÁ CENTRIFUGA 

stávající Jouan GR412 

14 STOLNÍ UL TRACENTRIFUGA 

stávající Beckman Coulter Optima max XP 

15 HLUBOKOMRAZÍCÍ BOX 

stávající Skadí Greenline 

16 L YOFILIZACNI PŘI STROJ 

stávající Testar LyoQuest 

4. INVESTIČNÍNÁKLADY 

Odhadované investi ční náklady 

Zpracování projektové dokumentace 

Realizace stavby v dotčených profesích 

Dodávka technologie 

Rezerva rozpočtu 

Celkem 

500.000,-Kč 

8.500.000,-Kč 

5.500.000,-Kč 

500.000,-Kč 

1 5 .000.000 ,-Kč 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Číslo dokumentu: ZOJOS - 2016 

Počet stran: 14 I Strana: 12 

Mj Počet 

3 4 

ks 1 

ks 1 

ks 1 

ks 1 

ks 2 

ks 3 

ks 1 

ks 1 

ks 1 

ks 1 

ks 1 
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5. ZÁVĚR 

Studie je zpracována pro účely posouzení navrhovaného a stanovení odhadu investičních nákladů. 

Při zpracování byly zapracovány požadavky investora. 
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PLNÁ MOC 

LABOX, spol. sr.o., se sídlem Brandýská 8, Jirny, PSČ 250 90, Jé 49707833, zapsaná 
v obchodním rejstfíku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 22918 
zastoupená  

zmocňuje 

aby společnost 

zastupoval v plném hmotně právní i procesně právním rozsahu ve všech věcech týkajících se a 
vztahujících se k fungování a běžnému provozu společnosti, w}etné sjednávání, uzavírání a 
podepisování smluv. jednání s obchodními partnery. zaměstnanci. udělování pokynů externím 
partnerům společnosti, a vykonával všechny annosti potřebné pro zajištění fungování 
společnosti v běžném obchodním i úředním styku. a to v plném hmotně právním i procesně 
právním rozsahu dle občanského zákoníku, zákoníku práce, správního a daňového řádu 
apod.. vxjn1a uzavírání úvěrových smluv. přejbnání ručení za třetí osoby, přijímání 

směnečných závazků včetně směnečného ruatelství, uzavírání zástavních smluv, nakládání 
s nemovitostmi. jakož i jejich pořizováni. 

V Praze dne 

LABOX, spol. s.r.o . 

Podle ověfovací kmhy OŮ Jimy 
por. č. legalizace 123/16 
vlastnoručně podepsal 

 
 

(datum a misto narozeni žadatele) 

(adresa mista trvalého pobytu) 
OP   

 
  

(Jméno/a a pfíjmení ověřujíc í oso



OVl:ŘOVACÍ OOLOlKA PRO LEGALIZACI 
Podle ověřovací knihy OÚ Jirny 
pol . é. legalizace 126/16 
vlastnoručně podepsal 

v Jirnech dne 3.2.2016 
 

(Jméno/a a pťijmení ověřující osoby) 

OVl:ŘOVACI DOLOlKA PRO LEGALIZACI 
Podle ovělovaci knihy OÚ Jirny 
pol. č. legalizace 129/16 
vlastnoručně podepsal 

(adresa místa trvalého pobytu) 
OP čisto t  
V Jirnech dne 3.2.2016 

 

(Jméno/a a prijmení ověřující osoby) 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127959479-111764-200408182653, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedl

Vystavil:
Pracovišt
V Praze dne 08.04.2020 

IUIBIJJ~ 




