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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 Objednatel:   
   
Česká republika 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 
za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019 
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov 
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“) 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx  
 
Adresa věznice: 
Vězeňská služba ČR 
Věznice Bělušice 
Bělušice 66 
435 26 Bečov u Mostu 

  
  (dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
JK stav – realizace staveb s.r.o. 
Se sídlem 28. Října 1025/1, 430 01 Chomutov 
Zapsaný v obchodním rejtříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
Oddíl C, vložka 24301 
Jejímž jménem jedná Pavel Falis, osoba oprávněná k samostatnému jednáni za společnost 
IČO:27328121 
DIČ:CZ27328121 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx. 
č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
   
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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II. Podklady pro uzavření smlouvy 

 
     Podklady pro uzavření smlouvy tvoří :  

(1) Výzva k podání nabídek ze dne : 19.02.2020  
(2) Nabídka zhotovitele ze dne: 4.3.2020 
(3) Zadávací dokumentace ze dne 19.02.2020 

 
III. Předmět smlouvy 

 
            Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad dílo pod názvem   

 
„Bělušice – oprava sociálních zařízení na ubytovně 4/1 obj. č.9 a na ubytovně 5/1 obj. č. 10“ 

 
(1) Věznice Bělušice v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele zaplatí za 

provedení díla sjednanou cenu. 
Dílem je provedení díla „oprava sociálních zařízení na ubytovně 4/1 obj. č.9 a na ubytovně 5/1 
obj. č. 10“  ve  Věznici Bělušice. 
 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky a 
při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem ČSN, obecně závazných 
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatele, 
v podmínkách veřejné soutěže a převést na objednatele vlastnické právo k dílu a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

 provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných 
 k řádnému provedení díla, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu osob a majetku, 

 likvidaci a odvoz demontovaných předmětů a ostatního odpadu včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.   

 vyhotovení průvodní technické dokumentace, zkušebního protokolu - protokol o funkční 
zkoušce, revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě. 

 
Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku 
smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, mohou být realizovány jen s 
písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Taková změna, musí být však vždy 
stvrzena dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení a úhrada. 
Před uzavření dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět. 
Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla zúžit, pokud jej o to objednatel 
požádal. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde 
bude zohledněna změna ceny.  
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Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků 
cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

 
 

IV. Doba a místo plnění 
 

  
(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do 120 kalendářních 

dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli. 
(2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště objednatelem, dle závazného harmonogramu prací.  
Pokud stavba bude vyžadovat splnění povinností dle §15 a §16 zákona č.309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předá objednatel 
zhotoviteli staveniště nejdříve 8 kalendářních dní od podpisu smlouvy. 

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) 
z jakéhokoliv důvodu (např. bezpečnostní důvody, požár, nevhodné klimatické podmínky, 
apod.), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a 
při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k 
poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení 
prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. 
Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce nebo 
uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(4) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz 
objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace, 
projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného 
zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k 
zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 
zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím 
dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

(5) Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 
(6) Místem plnění je Věznice Bělušice. 

 
 

V. Cena díla 
 

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 
 
 Celková cena za provedení díla bez DPH    3 190 473,43 Kč 
 Slovy: třimilionyjednostodevadesáttisícčtyřistasedmdesáttřikorunyčtyřicetřihaléřů 
                  
 DPH 21 %   669 999,43Kč 
 slovy: šestsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevětkorunčtyřicettřihaléřů 
 
 Celková cena za provedení díla vč. DPH    3 860 472,86 Kč 
 Slovy: třimilionyosmsetšedesáttisícčtyřistasedmdesátdvěkorunyosmdesátdvahaléřů 
 

 (2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při 
provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Cena je platná po celou dobu realizace 
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díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 
straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).  

(3)  Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku bude možné měnit v případě změny výše DPH v důsledku 
změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 
k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 

   
(4)  Případné vícepráce budou oceněny především podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. 

Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací, a to jako cena nejvýše 
přípustná. Nejsou-li takové práce v těchto cenících obsaženy, budou oceněny dohodou. 
Případně neprovedené práce budou zjištěny na základě porovnání mezi skutečným provedením 
a rozsahem prací dle nabídky uchazeče pro předmět díla. Neprovedené práce budou oceněny 
podle ceny uvedené v nabídce zhotovitele a cena díla uvedená v odst. 1. bude o tuto hodnotu 
snížena. 

 (5)  Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 1 této smlouvy) 
ve smyslu § 2621 odst. 2 NOZ, provedení případných víceprací či neprovedených prací tím 
však není dotčeno. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ. 

(6)  Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 
realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající 
z jeho činnosti vůči zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákonu 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce a 
činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

 
VI. Platební podmínky 

 
(1) Objednatel neposkytuje na realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek. 
(2) Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 

měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných 
a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh 
soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele 
vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 
pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli 
k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 
zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, 
jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či 
jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do 
měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, 
pakliže dodanou věc převzal. 

(3) Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis 
skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od 
doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného 
u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 
kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem 
doručení nové, opravené faktury objednateli. 
 

(4) Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a v rozhodnutí o 
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kolaudaci díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou 
zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního 
vztahu. 
 

(5) Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 
- přeruší práce bez příkazu objednatele, 
- přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 
- nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
- provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 
(6) Vystavené faktury zhotovitelem budou zasílány na fakturační adresu zadavatele  

    
Vězeňská služba České republiky    
Soudní 1672/1a    
Praha 4 – Nusle      
140 00 Praha 4      

 
(7) Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání dlužné 

částky z účtu objednatele. 
 

(8) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení 
nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 
 

 
VII. Součinnost objednatele 

 
 (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště - místo plnění nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy 

a o tomto předání bude sepsán písemný protokol nebo zápis ve stavebním deníku.  
(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla, tj. umožní zaměstnancům 

zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí za předpokladu, že 
a)  tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské 

unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 
občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států 

b) pracovníci zhotovitele zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 
provádění díla dozvědí 

c) tito zaměstnanci prokáží svou bezúhonnost předložením výpisu z rejstříku trestů 
objednateli. 

 
Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících 
se ve střeženém prostoru. 

(3)  Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. této smlouvy mají přístup na místo plnění díla 
(pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ za účelem kontroly souladu provádění prací se 
smlouvou a právo činit opatření podle § 2593 NOZ. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou 
skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní 
správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem oprávněné 
osoby zhotovitele uvedené v čl. IX. odst. 2 této smlouvy.  

 

 
VIII. Součinnost zhotovitele 

 
(1) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních 
předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod 
před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce 
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vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli 
a uhradit případnou náhradu škody. 

(2) Před předáním staveniště se zhotovitel zavazuje objednatele písemně informovat o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce a pracoviště 
dle §101 odst.(3) zákoníku práce 262/2006 Sb. 
Zhotovitel předá objednateli:  

 harmonogram prací s rozpisem počtu pracovníků na jednotlivé dny práce dle § 15 odst.(1) 
písm. a) a b) zákona 309/2006 Sb. 

 čestné prohlášení o tom, zda budou/nebudou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny v příloze č.5 NV 591/2006 Sb. dle § 15 odst. (2) zákona 309/2006 Sb. 

 čestné prohlášení o tom, zda budou na staveništi veškeré práce a činnosti vykonávány pouze 
zaměstnanci zhotovitele, nebo budou některé práce zajišťovány formou subdodávek dle § 14 
odst. (1) zákona 309/2006 Sb. 

Veškerá tato dokumentace týkající se bezpečnosti práce bude předána v listinné podobě 
s podpisem jednatele zhotovitele, nejdéle 8 dní před termínem převzetí místa provádění. 

(3) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány, 
s nimiž byl objednatelem seznámen (zejména ve stavebním povolení nebo dalších rozhodnutích 
pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

(4) Veškerá činnost při provádění případných stavebních prací musí být koordinována s určenými 
pracovníky objednatele.  

(5) Zhotovitel je povinen vybudovat úložiště materiálu tak, aby jeho vybudováním nevznikly žádné 
škody a po ukončení stavby uvést místo plnění do stavu dle požadavků stanovených 
objednatelem, a to do 15 dnů od předání a převzetí díla. 

(6) Dodávky energií a vody pro provedení díla budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 
(7) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také 
z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel 
poskytne plnou součinnost.  

(8) Zhotovitel  je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a 
nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebním zákonu, 
ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se 
zvlášť vyznačí práce, které je nutné provést pro zdárné provedení díla a nebyly ve výzvě a této 
smlouvě obsaženy.  

(9) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo způsobu 
provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr (nabídkovém rozpočtu), pokud tyto 
práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě.  

(10) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na 
provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 

(11) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele formou zápisu ve stavebním deníku k účasti na 
prohlídce prací, které budou v průběhu prací zakryty nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím 
prací. 

(12) Zhotovitel se zavazuje pojistit svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 
předmětem smlouvy, zařízení a majetek tvořící zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 
živelním pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči 
třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši ceny 
za provedení díla uvedené v čl. V, odst. 1 této smlouvy. Toto pojistné krytí musí trvat po celou 
dobu trvání smlouvy. 

 
 
 

IX. Oprávněné osoby 
 

(1) Za objednatele jsou oprávněni jednat: 
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 a) bez omezení rozsahu: Vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA,MBA, ředitel Věznice Bělušice 
     tel.:  xxxxxxxxxxx  e-mail :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a      
          dodávaných věcí, odsouhlasení provedených prací a fakturace: Luboš Marek  - OL – zástupce         

vedoucího, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
          Monika Skopařová – vedoucí stavebního referátu, tel.: xxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 c) ve věcech ekonomických: Ing. Litavská Nikola, Dis., zástupkyně ředitele Věznice Bělušice

     tel.:  xxxxxxxxxxx  e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
(2) Za zhotovitele jsou oprávněni jednat : Pavel Falis, Petr Komhäuser 
 

a) bez omezení rozsahu včetně předání díla: Pavel Falis 
 

b) ve věcech technických: Petr Komhäuser,  
 
(3) Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali a jejich právní 

nástupci. 
 

(4) Změna jmen pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy 
bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději do 2 
pracovních dnů ji písemně oznámit druhé straně. 

 
 

X. Předání a převzetí díla 
 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním díla dle čl. III této 
smlouvy objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků a písemným zápisem objednateli 
včetně předání veškeré dokumentace (prohlášení o shodě, atesty, apod.). Objednatel splní svůj 
závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. 

(2) Objednatel nepřevezme dílo, které neodpovídá této smlouvě. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla, pokud vykazuje pouze ojediněle drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými funkčně nebo esteticky nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto vady 
nebo nedodělky byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro 
jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

(3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, prokazující vhodnost použitých výrobků,    
- stavební deník, 
- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při provedení díla použity a pro které je to 

stanoveno dle platných právních předpisů. 
(4) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol, který pořizuje 

objednatel. Součástí tohoto zápisu bude: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, 
způsobu odstranění, určení subjektu, který nese náklady na odstranění; v případě, že nebude 
v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na jejich odstranění, má se za to, že náklady nese 
zhotovitel, 
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d) dohoda o jiných právech z vadného plnění (prodloužení záruky za jakost nebo slevě z ceny 
díla). Tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 
(5) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání nebo sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 
Objednatel je povinen zajistit pro předání díla účast oprávněných osob uvedených v čl. IX, odst. 
1, písm. b). 

(6) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem  
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ve stejném okamžiku přechází na 
objednatele také nebezpečí škody na předaných věcech a rizika spojená s provozováním díla. 

 
 

XI. Záruka za jakost a práva z vadného plnění  
 

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje 
vlastnosti stanovené v podmínkách výzvy k podání nabídek nebo v technických normách 
vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla nebo byly 
použity jiné materiály bez souhlasu objednatele. Za vadu se považují také nedodělky, které nebylo 
možno zjistit při předání nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti 
zhotovitele při jeho provádění. Za vadu díla se považují i vady v dokladech předávaných spolu 
s dílem.  Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co 
zjistil jejich vznik, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

(2) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost, která činí 60 měsíců, a počíná běžet 
dnem, který je uveden v zápise o předání a převzetí díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za 
to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 
15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je 
objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a práva 
z vadného plnění uvedena v NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).  

 (3)V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. X. této smlouvy. To platí i 
v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost. 

(4) Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. (1) se považuje nedodržení technologických 
postupů při provádění díla a zejména použití jiných materiálů bez souhlasu technického dozoru.  

 
 

XII. Náhrada újmy (škody) 
 
(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli 

nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to 
možné, v penězích. 

(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě 
závadného stavu do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na 
účet zhotovitele. 

(3) Zhotovitel se zprostí povinnosti nahradit škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do 
díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. 
V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 
                                

XIII. Sankce a smluvní pokuty 
 

(1) Je-li povinná smluvní strana v prodlení s úhradou faktury, kterou jí druhá strana oprávněně 
vystavila, uhradí povinná smluvní strana úrok stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení. 
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(2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. (1) této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V. této smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. 

(3) Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků podle čl. X. nebo vad krytých zárukou za jakost 
podle čl. XI. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla včetně DPH dle čl. V. této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek zvlášť. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas 
podklady pro přejímací řízení uvedené v čl. X. nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení 
tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

(4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

(5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti mlčenlivosti. 

(6) Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně vzniklé 
škody zaviněné zhotovitelem v plné výši. 

(7) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
druhé straně. 

 
       XIV. Zvláštní ustanovení 

 
(1)   Smluvní strany se dohodly, že přijetí této smlouvy s jakoukoli odchylkou nevede k uzavření  
        smlouvy, byť by se jednalo odchylku, která podstatně nemění podmínky této smlouvy. 
(2)   Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem proti jakémukoliv závazku vůči  
        zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky za objednatelem třetí osobě bez  
        předchozího písemného souhlasu objednatele. 
(3)   Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně písemně odstoupit od smlouvy mj.  
        v případě, že druhá strana opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo  
        v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě  ( tj. o více než 20 dnů) znemožňují  
        řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl  
        prohlášen konkurz dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech řešení ( insolvenční zákon),  
        ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. 
 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

(1) Zhotovitel se zavazuje během provádění díla dle této smlouvy i po jeho předání zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné. 

(2) Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li 
možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České 
republiky. 

(3) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

(4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným 
(účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení  
neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

(5) Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit  tuto  smlouvu (včetně jejich změn) 
na svém elektronickém profilu veřejného zadavatele veřejných zakázek na adrese: 
http://nen.nipez.cz. 
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(6) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v této smlouvě, 
popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na 
adresu uvedenou druhou stranou. V případě že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude 
adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jim vyzvednuta, má se za to, že 
k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem 
či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za 
doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal 
bez čtení. Zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od 
odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit. 

(7) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

(8) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

(9) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat číslovanými písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoli z obou smluvních stran a které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany, 
nestanoví-li smlouva jinak.  

(10) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdržel 2 a 
zhotovitel 2 výtisky.          

(11) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněným 
v registru smluv.  

(12) V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje částku 50 000,00 Kč bez daně z přidané 
hodnoty a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva v 
souladu s § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem zveřejnění. 

(13) Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
předchozího odstavce, připadá povinnost zveřejnění Věznici Bělušice. 

(14) Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací odpovídající nabídkové ceně.  
 

 
XVI.  

Seznam příloh 
 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

 Oceněná nabídka dle zadání (soupis prací a dodávek) ze dne  4.3.2020 
 Cenová nabídka zhotovitele ze dne  4.3.2020 
 Harmonogram prací 
 

 
V Bělušicích dne:   27 -04 -2020                 
 
 
 
 
……………………………….                            ………………………………….. 
              Vrchní rada                          Pavel Falis 
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA                                            JK Stav – realizace staveb s.r.o. 
           ředitel věznice                                                                             jednatel 
 


