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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem zadání je zhotovení dokumentace pro územní řízení „Terminál veřejné 
hromadné dopravy Semily" včetně inženýrské činnosti.

1.1.2 Součástí díla je také zpracování veškerých průzkumů potřebných pro návrh technického 
řešení (např. inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkumu, hluková studie, apod.)

1.1.3 Dokumentace bude zpracována v rozsahu požadavků definovaných zákony č. 13/1997 
Sb., č. 183/2006 Sb. a vyhláškami č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 398/2009 Sb.

1.1.4 Součástí prací bude také rozpočet stavebních nákladů členěný na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a to v detailu minimálně agregovaných položek.

1.1.5 Inženýrská činnost:

- Zpracovatel dokumentace zajistí projednání dokumentace s dotčenými orgány 
a správci inženýrských sítí a úpravu dokumentace podle připomínek;

- zpracovatel zajistí souhlasy majitelů dotčených nemovitostí a majitelů 
infrastruktury se stavbou;

- zpracovatel zajistí posouzení vlivu stavby na sousední obytné objekty 
z hlediska souladu s příslušnými hygienickými předpisy;

- zpracovatel zajistí zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
(příslušným orgánem bude Obvodní stavební úřad, MěÚ Semily, Riegrovo nám. 
63).

1.2 Hlavní cíle stavby
1.2.1 Hlavním cílem stavby je zkvalitnění a zatraktivnění veřejné hromadné dopravy pro 

obyvatele a návštěvníky města Semily.

1.2.2 Dále je nezbytné řešit přemístění autobusového nádraží z důvodu navazujících investic 
města a Libereckého kraje.

1.3 Místo stavby
1.3.1 Kraj: Liberecký kraj

1.3.2 Okres: Semily

1.3.3 Katastrální území: Semily, prostor manipulačních kolejí vč. ulice Nádražní

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování
2.1.1 Studie „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily - Nádražní ulice" z 08/2019 od ..... 

​.............​...........

2.1.2 Záměr projektu „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily", 05/2018, SUDOP Praha a.s. - 
investor: Správa železnic, státní organizace
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KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY3.
3.1.1 Projektové práce budou koordinovány s projektovým řešením akce „Rekonstrukce 

nástupišť ŽST Semily". Investor: Správa železnic, státní organizace

3.1.2 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně
4.1.1 Zajištění níže uvedených parametrů, specifikovaných koordinátorem veřejné dopravy 

Libereckého kraje, společností KORID LK, spol. s r.o. Tyto požadavky byly již začleněny 
do studie a odsouhlaseny společností KORID LK.

- počet nástupních zastávek: 5 - 6

- počet výstupních zastávek: 2

- řešit zastavení NAD (z toho pro zájezdy): 3 (1)

- počet odstavných stání pro autobusy v blízkosti terminálu: min. 4, opt. 5

- min. 2 stanoviště pro PAD a dále stanoviště pro NAD by měla být vybudována 
pro 15 m (nebo 18 m*) autobusy (18 m by mohlo být využito pro NAD a příp. 
pro cyklobusy s přívěsem);

- dostatečný počet parkovací míst osobních automobilů typu K+R a P+R 
v optimálním poměru (rozsah bude upřesněn v koordinaci s projektem SŽDC).

4.2 Sdělovací zařízení
4.2.1 V rámci této a související stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily" bude řešen 

jednotný informační systém pro cestující.

4.3 Silnoproudá technologie
4.3.1 Součástí prací je i návrh veřejného osvětlení a to jak pro dopravní terminál, tak i pro 

ulici Nádražní.

4.3.2 Prověřit možnost přípravy elektrické přípojky pro nabíjení elektromobilů.

4.4 Ostatní objekty
4.4.1 Součástí stavby bude i rekonstrukce přeložky vodovodu a kanalizace v ulici Nádražní, 

které se nachází v havarijním stavu. Přílohou ZTP je zákres možného řešení přeložky, 
který má sloužit především k znázornění rozsahu a nemusí tedy nutně znamenat 
přesnou polohu nových sítí.

4.4.2 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací, kabelovody, 
kanalizace, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektová dokumentace je rozdělena do 2 částí, kdy objednatelem úpravy kolejiště vč. 
nástupiště, zastřešení a podchodu je Správa železnic a objednatelem dopravního 
terminálu je město Semily. Předmětem těchto technických podmínek je DUR Terminálu 
veřejné hromadné dopravy Semily - Nádražní ulice, která bude zpracována 
a odevzdána samostatně v 4 paré zástupci Města Semily včetně elektronické verze na 
CD v otevřené (formáty: .dwg, .dgn, .docx, .xlsx) i uzavřené (formát: .pdf) formě.
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Dokumentaci k připomínkám lze odevzdat pouze v elektronické verzi (otevřená 
i uzavřená forma).

5.1.2 Před zahájením projektových prací požadujeme prověřit úpravu dopravního 
řešení, které by umožnilo obousměrný průjezd autobusů při průjezdu 
terminálem. Návrh bude obsahovat i obalové křivky pro oba směry.

5.1.3 Projektová dokumentace bude zpracována osobou oprávněnou k výkonu odborných 
činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů 
a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a to s autorizací 
na dopravní stavby (§5 odst. 3 písm. b).

5.1.4 Požadavkem objednatele je co možná nejvíce zachovat výši odhadu nákladů ze studie 
a proto zpracovatel bude po celou dobu projektových prací brát toto v potaz a průběžně 
vyhodnocovat technická řešení s vlivem na celkové náklady. Při překročení nákladů 
(předpokládané náklady dle studie 20 mil. Kč bez DPH) o více jak 10% bude toto 
důvodem k projednání a vznesení požadavků na úpravu dokumentace.

5.1.5 Dokumentace bude obsahovat návrh mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, stojany 
a boxy na kola, informační desky, apod.); schématický návrh zeleně a parkových úprav, 
textové stanovení požadavků na podrobný návrh zeleně a parkových úprav a barevné 
a materiálové řešení všech částí návrhu.

5.1.6 Požadujeme zpracovat záborový elaborát pro účely majetkoprávního vyrovnání
(koupě pozemku od ČD pod dopravním terminálem).

5.1.7 Vyjádření ČD a Správy železnic - v rámci rekonstrukce výpravní budovy došlo 
i k úpravě venkovního prostoru. Do těchto úprav je možno zasahovat jen v rámci 
výjezdu z dopravního terminálu, který zasahuje do současného parkoviště K+R. 
Zastávka, chodník, a pokud to bude možné, tak i parkovací místa před vstupem do 
budovy je třeba zachovat.

5.1.8 Dle vyjádření SčVK je požadováno řešit dešťové vody jinak než přímým vpuštěním do 
jednotné kanalizace. Tento požadavek lze očekávat i od odboru životního prostředí. 
Bude tedy třeba řešit návrhem nové dešťové kanalizace zaústěné do stávající dešťové 
kanalizace u okružní křižovatky Bořkovská - Nádražní, popř. vsakováním v případě 
vhodných hydrogeologických podmínek.

5.1.9 V průběhu prací požadujeme minimálně 3 pracovní schůzky. Jednání předpokládáme 
před započetím prací, v průběhu projektových prací a před zahájením inženýrské 
činnosti.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami.

7. PŘÍLOHY
7.1.1 Studie „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily - Nádražní ulice" z 08/2019 od ..... 

​.............​...........

7.1.2 Stanovisko ČD, e-mail ze dne 4. 9. 2019

7.1.3 Stanovisko SčVK, zn. 020610010914/UTPCTU/Val, vč. zákresu možných tras nových 
sítí
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