

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmět zakázky Zpracování Strategie Plzeňské aglomerace

1. Analytická část

- a) Vyhodnocení realizace ITI 2014-2020 (zpracovaná mid-term evaluace k 31. 12. 2018 + vyhodnocení aktivit z roku 2019, 2020).
- b) Tematická struktura plánovaných rozvojových projektů PA.
- c) Revize a formulace SWOT analýzy.
- d) Vazba na informace v analytické části, případná revize analýzy.
- e) Specifikace potřeb plzeňské aglomerace.
- f) Specifikace rozvojových příležitostí plzeňské aglomerace.
- g) Zdůvodnění integrovanosti (obecně).
- h) Revize rešerše existujících relevantních strategických dokumentů.
Projednání v pracovním týmu - podklady, zpracování výstupů a připomínek objednatele
- i) Komparace souladu s výstupy AČ, SWOT, potřeb, příležitosti.
- j) Komparace souladu s plánovanými projekty.

2. Návrhová část

- a) Návrh obsahu návrhové části (5 prioritních oblastí) - stanovení cílů, opatření.
- b) Charakteristika typů projektů v rámci prioritních oblastí a opatření.

Projednání v pracovním týmu - podklady, zpracování výstupů a připomínek objednatele.

KULATÝ STŮL (cca 80 osob) – cca v polovině roku 2020

- podklady, zpracování výstupů, celkové moderování

Projednání v pracovním týmu - vyhodnocení výstupů z kulatých stolů, podklady pro dopracování

- c) Dopracování návrhové části strategie - úprava dle výstupů z kulatých stolů, dopracování návrhů opatření a aktivit.

Projednání v pracovním týmu.

- 3. Dopracování implementační části strategie (bude závislé na přesnosti a aktuálnosti dokumentů ze strany řídicích orgánů).

- 4. Zpracování finančního rámce ITI v rozsahu a formátu.

Projednání v pracovním týmu - finalizace návrhové části, svolání jednání, podklady, zpracování výstupů.

- 5. Dopracování Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ verze final 11/2020.