



DIČ:	CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku:	Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen:	██
společník 3 <b>SATRA, spol.s r.o.</b>	
se sídlem:	Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000
IČO:	18584209
DIČ:	CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku:	Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen:	██
společník 4 <b>4roads s.r.o.</b>	
se sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO:	06327354
DIČ:	CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku:	Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen:	██

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  - Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení včetně majetkoprávní přípravy
  - Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
  - Vyhotovení vybraných dokumentů ZDS tak, aby objednatel mohl tuto dokumentaci použít v zadávacím řízení na zhotovitele stavby výše uvedené akce
  - Výkon autorského dozoru při stavbě.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
**Na této zakázce se BIM nepožaduje.**
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Rámcové dohody 01UK-003762;
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19.12.2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
10 735 660,-	2 254 488,60	12 990 148,60

#### Dílčí části ceny:

##### Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>

##### Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (IČ k SP) včetně majetkoprávního projednání

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>

##### Dokumentace (VD-ZDS)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>

##### Autorský dozor (AD)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Tomáš Říha.

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Koncept DSP	4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Úplná žádost o stavební povolení a dokončení IČ	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Koncept VD-ZDS	4 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace (předpoklad 01/2022 – 01/2024, 24 měsíců)
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění – veškerá majetkoprávní činnost	Maximálně do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Čistopis DÚR – D3 SSÚD Kaplice (zhotovitel DES Praha, s.r.o. 01/2020)
  - Čistopis DÚR – I/3 Kaplice – úprava křižovatky „Na vyhlídce“ (zhotovitel DES Praha, s.r.o. 12/2019)
  - R3 SSÚRS Kaplice - podrobný geologický průzkum z roku 2008(zhotovitel Samson Praha spol. s r.o.)
  - dokumentace aktualizace a doplnění podrobného GTP (zhotovitel Pudis 04/2019).
  - Pedologický průzkum (zhotovitel GeoTec GS, a.s. 10/2019)
  - Dokumentace pro odnětí půdy ze ZPF (zhotovitel M-poradenství – 10/2019)
  - Dendrologický průzkum (zhotovitel . 04/2019)
  - Závěrečná zpráva doplňkového geotechnického průzkumu (zhotovitel GeoTec GS, a.s. 11/2019)
  - Záměr projektu (zhotovitel DES Praha, spol. s r.o. 05/2019)
  - Závazné stanovisko EIA stavby D3 0312 (MŽP).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy. Bankovní záruka bude předložena před podpisem smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Předloženou dokumentaci DSP a VD-ZDS dát k připomínkování Ing. Tomáši Říhovi (ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice). Veškeré připomínky je nutno zpracovat do čistopisu.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDACTED]  
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:

Popis	Počet paré + CD/DVD	Lhůty plnění
Koncept DSP	1 + 3	4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	5 + 5	Do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Žádost o stavební povolení a dokončení IČ		Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Koncept VD-ZDS	1 + 3	4 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
Čistopis VD-ZDS	5 + 5	Do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Autorský dozor		od výzvy objednavatel do doby dokončení realizace (předpoklad 01/2022 – 01/2024, 24 měsíců)

a další níže uvedené výstupy:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2 x tištěná podoba, vč. CD
- Zpracovaný výkaz výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu \*.xc4 – 1x CD
- Pravomocná stavební povolení 1 x originál + 1 x kopie, včetně CD
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1 x kopie, včetně CD
- Výpisy z LV 1x originál + 1 x kopie, včetně CD
- Smlouvy (o přeložkách, kupní, věcná břemena ad.) 2x originál + 1 x kopie, včetně CD.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: úsek výstavby  
adresa: Lidická 49/110, České Budějovice  
PSC: 370 44  
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: ekonomický  
e-mail: [REDACTED]  
k rukám: [REDACTED]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle, dokončení projektu atd.

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění

2. Technické podmínky plnění smlouvy - Nepoužito
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2020.04.14  
09:13:36 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14  
09:23:58 +02'00'

**Podrobná specifikace předmětu plnění**

**Předmětem veřejné zakázky:**

Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení včetně majetkoprávního vypořádání, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vyhotovení vybraných dokumentů ZDS a výkon autorského dozoru při stavbě „D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce“.

PD-DSP, VD-ZDS budou realizovány v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků objednatele.

V dokumentaci budou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů z předchozího stupně dokumentace.

Požadavky na zpracování:

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací prostudovat veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související.
- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 měsíce od pokynu k zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven postup realizace předmětu díla – harmonogram plnění.
- 3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování předmětu díla
- 4) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň objednatel poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných zpracovatelem ve vztahu k předmětu plnění.
- 5) Zkontrolovat, upřesnit a aktualizovat výčet všech pozemků, zpracovat nový záborový elaborát dle skutečného stavu v KM, KN a dle úprav technického řešení.
- 6) Koordinovat se stavbou D3 0312/I, která s touto stavbou úzce souvisí.
- 7) Jednání a zpracování požadavků s budoucími uživateli (zástupci: IZS, DO PČR)



### Zdůvodnění zakázky:

Jedná se o stavbu účelového areálu středního rozsahu pro správu a údržbu dálnice D3 v úsecích D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla a D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, státní hranice.

Celá stavba zahrnuje celkem 3 samostatné areály (SSÚD - středisko správy a údržby dálnice, DO Policie ČR – dálniční oddělení policie a areál IZS – zahrnující HZS a ZZS). Navržená stavba se tedy bude skládat ze tří samostatně funkčních a oddělených celků se samostatnými vjezdy přímo z příjezdové komunikace a s odděleným napojením na inženýrské sítě.


Součástí této veřejné zakázky je i úprava křižovatky „Na Vyhlídce“. Jedná se o rozšíření stávající komunikace a křižovatky z důvodu zajištění rozhledových poměrů pro napojení nové příjezdové komunikace vedoucí k plánovanému areálu SSÚD Kaplice. V současné době je součástí komunikace autobusová zastávka s přístřeškem umístěna ve směru od Dolního Dvořiště, který bude muset být z důvodu rozšíření komunikace odstraněn. Autobusová zastávka bude posunuta.


Při žádosti o územní rozhodnutí byly zpracovány dvě projektové dokumentace:

D3 SSÚD Kaplice

I/3 Kaplice – úprava křižovatky „Na vyhlídce“.

Ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení budou již tyto dvě dokumentace sjednoceny a bude se podávat jedna žádost pro stavební povolení. (viz. SO 110 Úprava křižovatky „Na Vyhlídce“, v PD D3 SSÚD Kaplice)

 Digitálně podepsal

 Datum: 2020.04.14  
09:18:51 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14  
09:21:49 +02'00'

Pozn: BIM není součástí projektových prací ani této zakázky.

AKCE

**D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS**

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>270 972 725</b>	1,727%	0,601%	1,197%	1 000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	1 184	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>4 686 800</b>	<b>2 171 200</b>	<b>3 266 800</b>	<b>1 420 800</b>	<b>11 545 600</b>
<b>Nabídka dodavatel v Kč bez DPH</b>	<b>4 680 380</b>	<b>1 628 400</b>	<b>3 242 880</b>	<b>1 184 000</b>	<b>10 735 660</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	99,86%	75,00%	99,27%	83,33%	92,98%

\*) dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS

*Žlutě- dodavatel ocení hodnovou sazbu*

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>			
1. Identifikační údaje	16		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	24		
3. Seznam vstupních podkladů	20		
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
1. Popis území stavby	24		
2. Celkový popis stavby	24		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	16		
4. Dopravní řešení	20		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	32		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	32		
7. Ochrana obyvatelstva	24		
8. Zásady organizace výstavby	64		
9. Celkové vodorovná a svislá řešení	58		
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů	32		
2. Katastrální situační výkres	84		
3. Koordinační situační výkres	168		
4. Speciální situační výkres	48		
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	114		
1.2 Výkresy	206		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	neocení se		
2.2 Výkresy	neocení se		
3. Vodorovná a svislá řešení - odvodnění pozemní komunikace a staveb			
3.1 Technická zpráva	32		
3.2 Hydrotechnické výpočty	64		
3.3 Statické výpočty	38		
3.4 Výkresy	102		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace a staveb			
4.1 Technická zpráva	20		
4.2 Výkresy	68		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neocení se		
5.2 Výkresy	neocení se		
5.3 Statická část	neocení se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			
6.1 Technická zpráva	16		
6.2 Výkresy	38		
7. Objekty drah	neocení se		
8. Objekty pozemních staveb	1768		
9. Ostatní stavební objekty	212		
10. Požárně bezpečnostní řešení	184		
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část</b>			
2.1 Technická zpráva	84		
2.2 Výkresy	320		
<b>Dokladová část</b>			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	64		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	48		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	48		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	162		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neocení se		
6. Průkaz energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií	48		
7. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy	25		
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	204		
<b>Související dokumentace, podklady a průzkumy</b>			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF, příp. aktualizace	48		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neocení se		
3. Projekt odpadového hospodářství	40		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neocení se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	40		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	48		
7. Podrobný pedologický průzkum	40		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	64		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	64		

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	48		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	72		
12. Hydrogeologický posudek	44		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	24		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	24		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	40		
16. Rekognoskace aktuál. Stavů staveniště vč. křižovatky	16		
17. Zkušební odvrty v prostoru křižovatky a vyhodnocení	24		
18. Doměření křižovatky (jízdni pruhy)	16		
19. aktualizace a doplnění záborového elaborátu	120		
20. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele vč. zhodnocení	272		
Odhad stavebních nákladů vč. rozpočtu v cenové soustavě ASPE	112		
Plán BOZP	138		
Reprografie			
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>			

V Praze dne 21. 3. 2020

SAS4 PP menší PK BIM

**Pozn: BIM není součástí projektových prací ani této zakázky**

Tabulka č. 5

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

## D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	20	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	24	■	■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	24	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	16	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	8	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	24	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	24	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	18	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	10	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	12	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	16	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	16	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	12	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	12	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křižení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	24	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	24	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	22	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	16	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	16	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	24	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	10	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	18	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	112	■	■
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			■

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	56	■	■

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	50	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	118	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	96	■	■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	42	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	42	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	118	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o vypůjčce, smlouvy nájemní aj.	96	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	48	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	126	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	72	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	72	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	84	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	84	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	84	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	86	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	56	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )	48	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	36	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	22	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	42	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	96	■	■
<b>ČÁST B CELKEM</b>			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	256	■	■
<b>ČÁST C CELKEM</b>			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. Vedení údajů v systému PPS (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS). Vedení údajů, evidence jednotlivých kroků a řízení procesů majetkoprávního vypořádání v IS MPV (vč. seznámení s IS, jednání s IT, zanášení dat, případně migrace, průběžné vedení v IS MPV a další kroky s IS MPV spojené).	268	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	114	■	■
<b>ČÁST D CELKEM</b>			■
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			■

V Praze dne 21. 3. 2020

SAS4 PP menší PK BIM

## VD-ZDS

## D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce - DSP/Č/MPČ/ADVD-ZDS

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>					
		0. Průvodní zpráva	45		
		1. Přehledná situace	48		
		2. Koordinační situace	60		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	44		
		4. Bilance zemních prací	36		
		5. Zásady organizace výstavby	36		
		6. Celkové vodohospodářské řešení	64		
<b>B. Stavební část</b>					
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*				
SO řady 1xx	80 132 885	Komunikace a zpevněné plochy vč. přípravy území	372		
SO řady 3xx	7 169 210	Vodohospodářské objekty	356		
SO řady 4xx	3 628 310	Elektro, sdělovací objekty a datové sítě	198		
SO řady 5xx	1 130 000	Objekty trubních vedení, energetické objekty	80		
SO řady 7xx	173 968 660	Budovy a technologie	1819		
SO řady 8xx	3 773 760	Objekty zařízení staveniště, sadové úpravy, oplocení, mobiliář	148		
SO řady 9xx	1 170 000	Ochrana před vandalizmem a zcizováním	40		
		<b>D. Doklady</b>	<b>116</b>		
		<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) - v cenové soustavě ASPE (.XC4)</b>	<b>124</b>		
		<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	<b>64</b>		
		<b>G. Související dokumentace</b>	<b>114</b>		
		<b>H. ZTKP</b>	<b>198</b>		
		<b>Rešerše geotechnického průzkumu</b>	<b>84</b>		
		<b>Reprografie v počtu dle VOP</b>			
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>					

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Digitálně podepsal.

Datum:  
2020.04.14  
09:17:12 +02'00'

V Praze dne 21. 3. 2020

SAS4 PP menší PK BIM

Pozn: BIM není součástí projektových prací ani této zakázky

Digitálně podepsal

Datum:  
2020.04.14  
09:22:23 +02'00'

## Autorský dozor

## D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	1184		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	124
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	102
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	84
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	76
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	72
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	726
celkem hodin	1184
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 21. 3. 2020

SAS4 PP menší PK BIM

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

Digitálně podepsal: I

Datum: 16.04.2020 09:11:24 +02:00





**SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost SAS4 PP menší PK BIM

zastoupená Společníkem 1: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-031207, Dílčí zakázka: „**D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce – DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS**“ (dále jen „dodavatel“),

**I)**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
Majetkoprávní agentura s.r.o.	IČO: 06031234 Palackého 1299/25 586 01 Jihlava	Inženýrská činnost
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s.r.o.	IČO: 25792547 Za Mlýnem 1565/31 147 00 Praha 4 – Braník	Geodetické práce

**II)**

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem,

a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby</b>	<b>Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby</b>
Majetkoprávní agentura s.r.o.	IČO: 06031234 Palackého 1299/25 586 01 Jihlava	Inženýrská činnost
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s.r.o.	IČO: 25792547 Za Mlýnem 1565/31 147 00 Praha 4 – Braník	Geodetické práce

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14  
09:16:31 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14  
09:22:47 +02'00'



### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SAS4 PP menší PK BIM

zastoupená Společníkem 1: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby **Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-031207, Dílčí zakázka: **D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce – DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS** (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce	Příjmení	Jméno
1. HIP akce 1	██████	██████
1. HIP akce 2	██████	██████
1. HIP akce 3	██████	██████
2. zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1	██████	██████
2. zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2	██████	██████
2. zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3	██████	██████
3. zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████	██████
4. zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1	██████	██████
4. zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2	██████	██████
4. zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3	██████	██████

5. zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██
6. zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1	██████████	██████████
6. zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 2	██████████	██████████
7. zodpovědný projektanta v oboru geotechnika 1	██████████	██████████
7. zodpovědný projektanta v oboru geotechnika 2	██████████	██████████
8. osoba provádějící zeměměřičké činnosti	██████████	██████████
9. osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████████
10. projektant v oboru inženýrská geologie	██████	██
11. hlavní koordinátor inženýrských činností	██████████	██████████
12. osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████
13. osoba poskytující právní poradenství	██████████	██████████
14. BIM manažer 1	████	████████████████
14. BIM manažer 2	██████████	████

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVAŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14  
09:15:45 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14  
09:23:07 +02'00'