

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: **16PT-000980/20**
Číslo smlouvy konzultanta: **2020/ŘSD/04** (20-177)
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7089

Název související veřejné zakázky:

**„720 - I/67 KARVINÁ - OBCHVAT, VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU A
KOORDINÁTORA BOZP“**

uzavřená na základě Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, číslo dohody 01UK-003763.

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDAKCE] generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí úseku výstavby
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí týmu F-M
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
předseda představenstva
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
vedoucí střediska technických dozorů

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

INFRAM, a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

statutárním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

obchodní ředitelka a prokurista

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] výrobní ředitel

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu**.

**Článek I.
Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Výkon nezávislého technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro stavbu „I/67 Karviná – obchvat“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Metodickým pokynem Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019, v platném znění
- zadávací dokumentací na realizaci předmětné stavby (příslušnými částmi Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby – mj. TKP, ZTKP, Smluvní podmínky, soupis prací), VD-ZDS
- základní vytyčovací síť
- pravomocnými stavebními povoleními, všemi vydanými rozhodnutími, stanovisky a smlouvami se správci k předmětné stavbě

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne 16.12.2019. (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II. Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 42 828 000,00 Kč

DPH: 8 993 880,00 Kč

včetně DPH: 51 821 880,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
5. Faktury vystavené Konzultantem v listinné formě na základě potvrzeného a odsouhlaseného výkazu činnosti – soupisu provedených prací budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele: [REDAKCE]

za konzultanta: [REDAKCE] předseda představenstva.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: *současně se zahájením stavebních prací stavby „I/67 Karviná – obchvat“ na základě písemné výzvy.*

předpokládaný termín dokončení prací: **42 měsíců od zahájení stavebních prací**
(*po dobu realizace stavby, tj. 38 měsíců + 4 měsíce pro dokončení a administraci*)

specifikace případných etap: netýká se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: *Moravskoslezský kraj, budoucí trasa silnice I/67 Karviná – obchvat, katastrální území: Darkov, Karviná – město, Ráj*

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - VD-ZDS (1 paré + CD)
 - Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
 - Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, které byly zveřejněny v průběhu zadávacího řízení
 - Základní vytyčovací síť
 - Územní rozhodnutí č. j. ÚPSŘ/5305/02/ing.Ba, ze dne 20.09.2005
 - Územní rozhodnutí pro oplocení č. j. SMK/126934/2018 ze dne 10.09.2018
 - Stavební povolení č. j. MMK/112787/2017 ze dne 31. 7. 2017, MMK/156911/2017 ze dne 30. 10. 2017, MSK/28590/2018 ze dne 22. 10. 2018, MSK/112126/2017 ze dne 23. 7. 2018, SMK/072274/2018 ze dne 1. 6. 2018, MSK/113042/2015 ze dne 3. 4. 2018, SMK/032395/2018 ze dne 8. 3. 2018, MMK/152521/2017 ze dne 23. 10. 2017, MMK/ 141737/2017 ze dne 2. 10. 2017, SMK/068339/2018 ze dne 11. 6. 2018, DUCR-67080/17/Km ze dne 15. 11. 2017, SMK/180843/2018 ze dne 28. 11. 2018, SMK/193352/2018 ze dne 2. 1. 2019
 - všechna další vydaná rozhodnutí, stanoviska, průzkumy a smlouvy se správci související se stavbou „I/67 Karviná – obchvat“

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
Objednatel neposkytne konzultantovi kanceláře v prostoru staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Soupis prací
 3. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal [redacted]
DN: [redacted]=CZ,
o=PRAGOPROJEKT, a.s.,
givenName=[redacted]
[redacted] serialNumber=ICA -
10489674
Datum: 2020.04.28 08:32:38 +02'00'

Podrobná specifikace předmětu plnění

720 - I/67 Karviná - obchvat, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

Činnost konzultanta zahrnuje výkon nezávislého technického investora (asistenta správce stavby) a koordinátora BOZP pro stavbu „I/67 Karviná – obchvat“. Hlavním úkolem stavebního dozoru je zajistit, aby předmětná stavba probíhala ve shodě se všemi podmínkami územního rozhodnutí, všemi stavebními povoleními a jeho podmínkami, rozhodnutími, stanovisky, průzkumy a smlouvami se správci souvisejícími se stavbou „I/67 Karviná – obchvat“. Stavební dozor zajišťuje kontrolu a dohled nad plněním smluvních závazků se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací.

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele (ÚOZI-O) zastupuje objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (Objednatele) ve fázi přípravy realizace Díla, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení Díla.

Rozsah služeb je detailně specifikován v rozpisu služeb, který tvoří přílohu Prováděcí smlouvy.

Vlastní výkon stavebního dozoru začíná souběžně se zahájením stavebních prací na staveništi.

Předpokládaná doba výkonu stavebního dozoru: 42 měsíců od zahájení stavebních prací (po dobu realizace stavby, tj. 38 měsíců + 4 měsíce pro dokončení a administraci).

Stavba „I/67 Karviná – obchvat“ je novostavbou pozemní komunikace v k. ú. Darkov, Karviná – město, Ráj, která bude sloužit jako obchvatová trasa Karviné ve směru Bohumín – Český Těšín. Stavba začíná před přemostěním řeky Olše stávající silnicí I/67 a je ukončena v mimoúrovňové křižovatce silnic I/59 a I/67. Celková délka navržené komunikace je 2, 975 km v kategorii S 11,5/80. Komunikace není součástí sítě TEN-T ani evropských mezinárodních silnic E. Stavba zahrnuje 28 stavebních objektů, z toho 2 mostní objekty (1 podchod pro pěší), 7 vodovodních objektů, 5 elektro objektů a 1 plynovodní objekt. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky dotčených pozemních komunikací, inženýrských sítí, nutné demolice pozemních objektů. Dále jsou součástí stavby protihlukové stěny (2x) a vegetační úpravy.

Předpokládaná doba realizace stavby: 04/2020 – 05/2023 (do 38 měsíců od zahájení stavebních prací).

Povinností Konzultanta je dohlížení a zajištění toho, aby:

– prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologických zařízení stavby byly v souladu s dokumentací stavby (dokumentací pro stavební povolení a projektovou dokumentací pro provádění stavby);

– práce probíhaly řádně a podle harmonogramu;

- bylo dosaženo kvality všech stavebních prací, která je předepsána v zadávací dokumentaci stavby (ZDS);
- změněné a dodatečné práce byly řešeny bez prodlení a připuštěny nebo vyžadovány pouze v případech, kdy je to nutné pro dokončení Díla a odstranění vad (Variace), případně když je to ekonomicky výhodné z hlediska Stavby a při současném zachování požadované funkce (zlepšení), nebo jedná-li se o odstranění následků rizik Objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými technickými nebo všeobecnými okolnostmi;
- poskytnul technickou pomoc v rozsahu výkonu inženýrské činnosti – vyvedení stavebních objektů stavby, claimy a ZBV;
- poskytnul součinnost při zpracování datového skladu ASPE, monitoringu stavby a používání systému TEMPUS atd. dle přílohy A Obchodních podmínek;
- doměřování, vykazování a fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným Soupisem prací, metodou měření a technickou specifikací;
- bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení a územního rozhodnutí;
- byly dodržovány obecně platné právní a technické předpisy mající vztah k provádění prací;
- bylo předcházeno sporům.

Při provádění činnosti koordinátora BOZP je Konzultant povinen:

- zajistit výkon koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě díla a ve fázi jeho realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění;
- zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho dodržování a na to, aby všichni zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhnout přiměřená technická a organizační opatření;
- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat součinnost zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;
- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli Díla a vést o tom záznamy;
- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

Konzultant je povinen provádět výkon technického dozoru dle Metodického pokynu Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, Odboru pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019, v platném znění.

Konzultant je dále povinen se řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, projektovou dokumentací VD-ZDS včetně TKP a ZTKP. Dále je povinen zajistit veškeré úkony v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a Zvláštními obchodními podmínkami včetně příloh a, b, c pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, č. 01UK-003763 uzavřené dne 16.12.2019.

U předmětné stavby je předpoklad nasazení metody BIM (Building Information Modeling). BIM lze definovat jako technologiemi podporované procesy, které spravují, doplňují, upravují a sdílí informace o objektu během celého jeho životního cyklu.

Základem pro implementaci metody BIM (Building Information Modeling) v České republice je dokument „Koncepte zavádění metody BIM v ČR“, schválený vládou ČR usnesením č. 682 ze dne 25. září 2017.

Správa zřízeného archivu digitálních dokumentů stavby:

- * studium a zatřídění podkladů
- * evidence dokumentů stavby (včetně těch z přípravy)
- * kontrola úplnosti dokumentů / dokumentací
- * digitalizace listinných dokladů
- * doplnění evidenčních, popisných údajů dokumentů + zatřídění dokumentů

Rozpis služeb

720 - I/67 Karviná - obchvat, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

(název Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu)

žlutě - doplní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena
A)						
asistent správce stavby	x	x	x	180	47 600	8 568 000,00 Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	40	10	400	x	6 000	2 400 000,00 Kč
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	40	8	320	x	6 400	2 048 000,00 Kč
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	40	21	840	x	6 400	5 376 000,00 Kč
koordinátor BOZP	38	10	380	x	6 400	2 432 000,00 Kč
A) Asistent a tým asistenta správce stavby - celkem						20 824 000,00 Kč
B) Technická dozorcí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	40	16	640	x	6 800	4 352 000,00 Kč
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	42	21	882	x	6 800	5 997 600,00 Kč
Asistent specialista geotechnika	38	14	532	x	6 400	3 404 800,00 Kč
Asistent specialista zeměměřičství	40	7	280	x	6 400	1 792 000,00 Kč
Asistent specialista vodohospodářské objekty	36	14	504	x	6 400	3 225 600,00 Kč
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	36	7	252	x	6 400	1 612 800,00 Kč
Asistent specialista protikorozi ochrany	x	x	10	x	6 400	64 000,00 Kč
Asistent specialista pro trubní vedení	4	4	16	x	6 400	102 400,00 Kč
Asistent specialista ekodozor	38	4	152	x	6 400	972 800,00 Kč
B) Technická dozorcí správa - celkem:						21 524 000,00 Kč
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	30	x	6 000	180 000,00 Kč
Expert - pozemní komunikace	x	x	30	x	6 000	180 000,00 Kč
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	10	x	6 000	60 000,00 Kč
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	10	x	6 000	60 000,00 Kč
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						480 000,00 Kč
A) Asistent a tým asistenta správce stavby - celkem						20 824 000,00 Kč
B) Technická dozorcí správa - celkem:						21 524 000,00 Kč
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						480 000,00 Kč
Celková nabídková cena (bez DPH) :						42 828 000,00 Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)	45 790 800,00 Kč
--	-------------------------

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDS.

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu asistenta správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A.

Příloha č 3.
SEZNAM SUB-KONZULTANTŮ

Společnost **PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu**

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánci 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**720 - I/67 Karviná - obchvat, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP**“, č. zakázky **16PT-000980** (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam sub-konzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z sub-konzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení sub-konzultanta	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo sub-konzultanta	Část veřejné zakázky, kterou bude sub-konzultant plnit
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437 Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi (Asistent specialista zeměměřičství) 4,18 %
Ecological Consulting a.s.	IČO: 258 73 962 Na Střelnici 343/48 779 00 Olomouc-Lazce	Činnost ekologického dozoru (Asistent specialista ekodozor) 2,27 %

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č 4.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu**

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**720 - I/67 Karviná - obchvat, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP**“, č. zakázky **16PT-000980** (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci zakázky „**720 - I/67 Karviná - obchvat, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP**“, č. zakázky **16PT-000980** , (dále jen „zakázka“).

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Asistent správce stavby	██████████	████
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	████	██████████
Koordinátor BOZP	██████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	████
Asistent specialista geotechnika	██████████	████
Asistent specialista zeměměřičství	██████████	██████████
Asistent specialista vodohospodářské objekty	██████████	████
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██████████	████
Asistent specialista protikorozi ochrany	██████████	██████████
Asistent specialista trubní vedení	██████████	████
Asistent specialista ekodozor	██████████████████ ██████	██████████

Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
Expert pro pozemní komunikace	██████████	██████████
Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody	██████████	██
Expert elektrotechnická zařízení	██████████	██████████

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, č. rámcové dohody 01UK-003763.