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Číslo smlouvy objednatele: 000288 00 20 

Číslo kontraktu objednatele: 9002003155 

 

                                                                    

       

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“)  
 

a   

 

STRABAG a.s. 

se sídlem:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5   

zastoupená:  zmocněnci 
IČO:              60838744 

DIČ:    CZ60838744, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   1807842/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 4. 3. 2020,  

s názvem „Oprava silničního mostu nad stanicí metra Nové Butovice ev.č.DPP-13“,         
č. 1000229140,  

dohodly na uzavření této  
 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 
zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2.   PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro objednatele opravu 

silničního mostu nad stanicí metra Nové Butovice ev.č.DPP-13 v rozsahu dle následujícího 

odstavce 2.2 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla 
za podmínek dále stanovených v této smlouvě a řádně dokončené dílo převzít.  

2.2. Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – výkazu výměr; podrobnější specifikace 

je uvedena v projektové dokumentaci, která byla v zadání výše uvedeného poptávkového řízení. 
Oprava bude provedena v rozsahu zpracované projektové dokumentace ve stupni pro provedení 
stavby - PDPS (Pontex spol. s.r.o. 08/2019).   

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 11 610 426,92 Kč bez DPH (slovy: Jedenáct 
miliónů šest set deset tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých). 
Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady zhotovitele na kompletně dokončené dílo 

po celou dobu jeho provádění, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. Cena 

je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat změnu cenu z 
důvodu změny míry inflace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy 

souvisejících s prováděním díla, dále že zahrnuje veškeré práce a vícepráce nutné pro 
zkolaudování díla, které může zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Veškeré 
náklady spojené s plněním této smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu 
výměr a zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány 
v ceně díla a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny díla. 

3.2. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále jen “DUZP“). 

3.3. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny 
pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem objednatele. Tento v 
rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál. O těchto vícepracích 
bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku 
ke smlouvě o rozšíření předmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.4. Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění zhotovitele na základě 
jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného 
postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění 
zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, 
studie, atd.). 

3.5. V oceněném výkazu výměr, který je v příloze č. 1 této smlouvy, jsou stanoveny jednotkové ceny 
prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění díla. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování případných víceprací nebo méněprací. 
Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek objednatele na redukci prací nebo 

dodávek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud zhotovitelem provedeny (méněpráce); s tím, 
že následně dojde k uzavření příslušného dodatku o změně rozsahu a ceny díla. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na výkaz výměr. 
Výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. 
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3.6. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících 
zvýšení ceny. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.  

3.7. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne 
objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato 
z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací s tím, že 
výsledná výše uvedené jednotkové ceny bude vynásobena koeficientem 0,75. Jakékoliv případné 
vícepráce mohou být prováděny a fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě. O vícepracích povede zhotovitel samostatný deník víceprací. 

3.8. DUZP je u dílčích faktur poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury je to 
den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U 

stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve 
smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.9. Fakturace ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů 

(dále jen faktura), vystavených v zákonné lhůtě ode DUZP na základě zjišťovacího protokolu a 
soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného 
zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla bez DPH. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis provedených prací. Konečnou fakturu na zbývajících 10% ceny díla bez DPH, vystaví 
zhotovitel v zákonné lhůtě ode dne podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol bude 
přílohou konečné faktury. 

3.10. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat 
ještě tyto údaje:  
­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, které objednatel sdělí zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury, 

­ název díla, 
­ kopii potvrzeného soupisu provedených prací 
­ přílohou konečné faktury bude kopie předávacího protokolu, 

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace produkce 

(CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH. 

 

3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.12. Splatnost faktury bude do 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  
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3.13. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) 
objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém 
případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od 
okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.14. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den  lhůty 
splatnosti připsána k účtu zhotovitele. 

3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v registru 
plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel 
pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části 
ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná 
DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci 
daně. 

3.17. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

4.   DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Dílo musí být provedeno do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. Místem plnění je 
stanice metra Nové Butovice na komunikaci ul. Bucharova. Podrobnosti provádění prací jsou 

stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel je povinen 

na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané lhůty, hotové dílo bez zjevných vad 
převzít. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že harmonogram prací není závazný, 
když toliko upřesňuje průběh provádění díla s tím, že pokud bude některý z údajů uvedených v 
harmonogramu prací v rozporu s údajem uvedeným v této smlouvě nebo z ní bude jednoznačně 
vyplývat, platí, že přednost má údaj daný nebo vyplývající z této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele učiněnou nejméně 10 pracovních dnů předem 
dostavit se k převzetí staveniště a staveniště převzít. Pokud tak zhotovitel neučiní, běží lhůta pro 
provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy ode dne, kdy měl zhotovitel staveniště dle výzvy 
objednatele převzít a staveniště se pro účely běhu uvedené lhůty považuje za zhotovitelem 
převzaté.  

4.3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště, za podmínek v zápise uvedených, přejímá. Zápis 
o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku. 

4.4. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení provádění díla bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou důvodem 
k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení provádění díla. Nebude-li možné dodržet 
termín dokončení díla z provozních důvodů objednatele, je nutné projednat posunutí termínu 

dokončení. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem 
předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. 
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4.5. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 4.4. této smlouvy 

bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. 
Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění díla z  důvodu uvedených v 
odstavci 4.4. této smlouvy vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání díla byl 
ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen pouze o nezbytně nutnou dobu. 

4.6. Dílo může být prováděno pouze v době od 6:00 do 22:00 hodin a to v pracovních dnech i ve 
dnech pracovního volna, pokud nebude nad rámec tohoto časového úseku dohodnuto jinak.  

5.   ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to 
na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, odpovídá, jakoby plnil 

sám.  Zhotovitel může k plnění díla použít třetí osoby uvedené v jeho nabídce k poptávkovému 
řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, nebo pokud byly výslovně odsouhlaseny 

objednatelem. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že provedené 
dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, právními předpisy, 
rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými normami a dílo bude zcela 
funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční 
době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel se 

poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, 

jinak obvyklému, účelu a zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. 

především plnou funkčnost, a to po výše uvedenou záruční dobu.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě vad a výměně vadných částí díla 
za bezvadné na své náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, 

nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je do 24 hodin od obdržení 
reklamace u vad bránících provozu a nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace u ostatních 
vad nebo vad vyžadujících zajištění materiálu; o skutečnosti, že se jedná o vadu bránící provozu, 
bude zhotovitel spraven.  

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 
(zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak učinit bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace vady, pokud ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, 
který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese zhotovitel náklady na 
jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny 
náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.6. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech stanovených v odst. 

5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na náklady 
zhotovitele. 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.2. Při prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle odst. 4.1. se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 
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6.2.1. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle odst. 5.3. se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
pro vady bránící provozu a 3.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení pro 
ostatní vady.  

6.2.2.Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.16. této smlouvy 
nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto 

pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním uvedených povinností. 

6.2.3.Při porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník podle odst. 9.3. této smlouvy nebo 
při porušení povinnosti mít jej k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole 
a případnému zápisu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý byť i jen započatý den prodlení se splněním uvedených povinností. 

6.2.4.Při porušení povinnosti zhotovitele mít v každé pracovní směně zastoupení vedoucím 
zaměstnancem hovořícím českým jazykem dle odst. 9.7. této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

6.2.5.Při porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odst .9.8 a 9.9. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za jakékoliv porušení 
povinnosti. 

6.2.6.Při porušení povinnosti zhotovitele zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, 
odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla nebo 
provádět průběžný denní úklid podle odst. 9.19. této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den porušení povinnosti. 

6.2.7.Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle bodu 9.14. smlouvy, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.3 Závazek splnit povinnosti zajištěné v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. Smluvní pokuty mohou být navzájem kombinovány a uplatněním jedné smluvní 
pokuty nezaniká nárok uplatňovat jinou smluvní pokuty dle této smlouvy. 
Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši a za 
tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. V případě, že bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu pro porušení povinnosti, nebude takovým 
nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na 
smluvní pokutu se nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení.  

7.    FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

7.1 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 
ve lhůtě uvedené na faktuře objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele 
uvedený na faktuře.  

7.2 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která v 
souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu.  
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8.     POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště. 

9.2 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění díla na 

nezbytně nutnou dobu.  
9.3 Zhotovitel je povinen vést, v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně a v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., po celou dobu provádění díla stavební deník, který bude k dispozici každou 
pracovní směnu objednateli ke kontrole a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do 
stavebního deníku pořízený zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatelem (změna 
rozsahu prací, změna technologie, vícepráce, úprava ceny, termínu apod.) musí být nejprve 
projednán s objednatelem a schválen formou písemného dodatku ke smlouvě. Dokončení díla 
oznámí zhotovitel zápisem do stavebního deníku spolu s termínem přejímacího řízení.    

9.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, pokyny objednatele 

a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
9.5 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 

provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen zaměstnanci), dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany 
životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených objednatelem.  

9.6 V každé pracovní směně musí zhotovitele zastupovat vedoucí zaměstnanec hovořící českým 
jazykem. 

9.7 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni s  předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 
9.8 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní 
podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou 
legislativou.  

9.9 Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO v 
místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto 
jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 
6, Praha 10, tel.: . Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska 
Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO pochází.  

9.10 KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 



 

Stránka 8 z 13 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

9.11 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. 

Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, 
kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 

9.12 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatele. 

9.13 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.14 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou díla, které bude provádět na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel 
potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, která je k plnění 
díla dle této smlouvy nezbytná.  

9.15 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění, včetně 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla, na pojistné plnění ve výši min. 

20 mil. Kč (slovy: Dvacet miliónů korun českých), přičemž toto pojištění bude zhotovitel 
udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a umožní objednateli si jeho existenci a 
platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 
výzvy objednatele. 

9.16 Veškeré skladovací plochy zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
9.17 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k opakovanému 

poškozování majetku objednatele ze strany zhotovitele. 

9.18 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný 
denní úklid. 

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a včasným předáním 
objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě 
smluvní strany zápis – Předávací protokol. Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. K jednání o předání a převzetí díla vyzve 
zhotovitel objednatele písemně nejméně 14 kalendářních dní předem. 

10.2 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli: 
- stavební deník, příp. deník víceprací 
- protokoly o zkouškách 

- certifikáty na vlastnosti použitých výrobků 

- technické listy použitých materiálů 
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- prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., 
vyhláškami č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb.) a vážní lístky 

- ujištění zhotovitele o prohlášení o shodě na veškeré použité materiály a výrobky 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly případných revizí. 
Nepředání jakéhokoliv z těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem, 
přičemž objednatel se nedostává do prodlení s převzetím díla. 

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. Zhotovitel je 

povinen odstranit veškeré vady a nedodělky před uskutečněním přejímacího řízení. V případě 
převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v předávacím 
protokolu, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). 
Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění 
vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem předávacího protokolu.  

11.    KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1 Kontaktní osoby objednatele: 

 

Ve věcech technických a provozních: 

 

                       

 

 

Kontaktní osoby zhotovitele: 

Ve věcech technických a provozních:  

 

 

Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo 
uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání díla, 
vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany mohou kontaktní 
osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní 
straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.  

12.      UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 
odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 
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12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu neodstraní vady díla v 

něm zaznamenané anebo neodstraní záruční vady díla ve lhůtách podle odst. 5.3 
této smlouvy; 

12.3.3 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.4 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

12.3.5 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 
k  majetku zhotovitele; 

12.3.6 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.7 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.8 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle této 

smlouvy; 

12.3.9 zhotovitel nezahájil provádění díla, ačkoliv k tomu byl objednatelem písemně 
vyzván;  

12.3.10 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení díla 
závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.11 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele neplní své povinnosti 
podle této Smlouvy; 

12.3.12 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za podstatné 
porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za 
podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem 
ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu 
přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
12.7. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná 
hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. Náklady tohoto 
znaleckého posudku hradí smluvní strany poměrně, tj. každá jednu polovinu. 
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13.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a 
povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 

souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo zhotovitele 

podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné ode 
dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této 
smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli 

postoupení této smlouvy oznámeno. 
 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez dalšího.  

13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli jiného závazku či 
jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobené neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 

2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že jsou 
podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku o neúměrném krácení. 

13.7. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst 2, § 2609, § 2611, § 
2627, § 2628 a § 2630 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti 
stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající 
se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran. 
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13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 

právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 

Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv 
zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Takovéto ustanovení je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
13.14. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, je takovéto ujednání 

neplatné. Neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
13.15. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo 
naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, 
trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, 
či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

13.16. Každá ze stran této smlouvy prohlašuje, že: 

 se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

 každá ze stran této smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
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13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere 

na vědomí, že informace týkající se této smlouvy (včetně případných příloh, změn a dodatků) 
budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu 

se zákonem č. 106/1999 Sb.  

13.18. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

13.19. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla objednatele.  

13.20. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  

13.21. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  výkaz výměr 
Příloha č. 2 -  harmonogram  

Příloha č. 3 -  seznam poddodavatelů 

 

 

V Praze dne      V Praze dne  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva     zmocněnec 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    STRABAG a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

_________________________      _________________________     

Ing. Ladislav Urbánek    

místopředseda představenstva   zmocněnec 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   STRABAG a.s.    

akciová společnost 


