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                                                                         Č. smlouvy objednatele: 000274 00 20 

                                                      Č. kontraktu objednatele: 9002003151 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

VIP Capital s.r.o. 

se sídlem:   V olšinách 1450/22, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupená:       Ing. Janou Dufkovou, jednatelkou  

IČO:    01503715 

DIČ:    CZ01503715, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    107-4852140247/0100 

OR:                  MS Praha, sp.zn.: oddíl C, vložka 207586 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „Oprava 

parkovacích ploch včetně plotu depo Zličín“ ze dne 2.3.2020, č. 1000213663, 

dohodly na uzavření této  
 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2.    PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí , řádně a 
včas, bezvadně a s vynaložením odborné péče opravu parovacích plot včetně 
plotu v areálu objektu depo Zličín  (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje 

uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě a dílo převzít. 

2.2. Podrobná specifikace díla – rozsah požadovaných prací na opravu je uvedena 
v příloze č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, 

spadají do předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován 
a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě; vedením a 
prováděním Díla jsou pověřeny osoby k tomuto účelu způsobilé. 
 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to 

ve výši 2 076 010 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedmdesát šest tisíc deset korun 

českých bez DPH). 

3.2. Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo 
v rozsahu dle článku 2. této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena 
je sjednána jako nejvýše přípustná a úplná. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil 
veškeré potřebné informace v souvislosti se staveništěm za účelem ohodnocení 
nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, riziky škod, s 
možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s 
podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu 
materiálů i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací 
a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení ceny Díla a uzavření této 
Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu 
nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. 

3.3. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, zhotovitel přebírá nebezpeční změny okolností dle 

ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze 
pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. Strany 

prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů příp. inflace. 

3.4. V oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1) jsou stanoveny jednotkové 
ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu 
plnění díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství 
případných víceprací nebo méněprací.  

3.5. Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu 
plnění určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 
Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek 
dle této smlouvy, pokud tyto práce nebyly dosud zhotovitelem provedeny s tím, že 
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současně dojde k příslušnému snížení ceny díla; o tomto bude následně uzavřen 
dodatek ke smlouvě. 

3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových 
cen položkového rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-

li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na 
základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného 
v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, 
stroje). Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací. 

3.7. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen DUZP). 

3.8. DUZP je poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury je to den 

podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn 
zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.9. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 
dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode DUZP na základě zjišťovacího protokolu 
a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, 
odsouhlaseného zástupcem objednatele do výše 90 % ceny díla včetně DPH. DUZP 

je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis provedených prací. Částka 10 % z ceny díla činí zádržné. Zádržné bude 

uhrazeno ve lhůtě 30 dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

3.10. Poslední dílčí fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel v zákonné lhůtě ode 
DUZP. DUZP je stanoven na den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  
­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ název díla, 
­ přílohu – kopii potvrzeného soupisu provedených prací, 
­ přílohou poslední dílčí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 
produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH, 

­ číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí objednatel zhotoviteli, 
­ výši zádržného. 

 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
objednatele. 
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3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.14. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 

zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.16. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty 

zhotovitele ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, 
zaplatí objednatel pouze základ daně a výši daně z přidané hodnoty uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.17. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze 

základ daně. Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném 
doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. V takovém případě 
nebudou zálohy, pokud by na ně měl zhotovitel jinak nárok, hrazeny. 
 

4.    DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Termín zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy a předání staveniště. Termín 
předání stanoviště oznámí objednatel zhotoviteli předem. Nedostaví-li se zhotovitel 

na předání stanoviště v avizovaném termínu bez řádné omluvy, považuje se 
staveniště za předané. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný 
odpovědnými zástupci obou Smluvních stran s prohlášením Zhotovitele, že 
staveniště, za podmínek v zápise uvedených, přejímá. Zápis o předání a převzetí 
staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku.  

4.2. Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě max. 60 kalendářních dnů ode 

dne předání staveniště včetně.Podrobný harmonogram prací je uveden v příloze č.2 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že harmonogram prací není 
závazný, když upřesňuje průběh provádění díla s tím, že pokud bude některý z údajů 
uvedených v harmonogramu prací v rozporu s údajem uvedeným v této smlouvě, 
platí, že má přednost údaj daný nebo vyplývající z této smlouvy. 
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané 
lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele dnem řádného předání a převzetí díla. 

4.3. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí 
nejsou důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění 
díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení 
prací. Nebude-li možné dodržet termín realizace z provozních důvodů objednatele, 
je nutné projednat termín posunutí dokončení prací.  
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4.4. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodu obsaženém v odstavci 4.2. 

této smlouvy musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním 
dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě vzniku nutnosti přerušení prací z důvodu uvedeném v 

odstavci 4.2. tohoto článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a 
předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou 
dobu. 

 

 

5.    ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu 
se všemi příslušnými standardy, zákony nařízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály 
a zařízení bylo na úrovni požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou 
záruční dobu dle bodu 5.2 této smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, podmínkami poptávkového řízení, platnými právními předpisy 
(zákony i podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního 
povolení), podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební 
výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a 
doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé. Pokud jsou uvedené právní 
předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely 
této smlouvy bude pro zhotovitele nejpřísnější předpis, norma či doporučení 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá 
zejména za to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními 
normami a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 
60 měsíců. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, 
účelu a zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především 
plnou funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí 
díla za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, 

nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je v co 

nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace. U vad 

bránících v provozu je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději však do 
následujícího dne, po Objednatelem, s následným písemným uplatněním 
reklamace. Objednatel je v takovém případě povinen specifikovat škodu či újmu, 
která mu v důsledku vady Díla hrozí.    

5.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude 

uznána důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude 
reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
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5.5. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vady díla (z odpovědnosti za vady i ze 
záruky za jakost) ve lhůtě dle odst. 5.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z 
odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 
5.3. této smlouvy způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel 
právo zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

5.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení 
doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl 
nebo mohl dozvědět. 

 

 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu při prodlení s předáním 
dokončeného díla, nepředání dokumentace (protokol o předání a převzetí díla vč. 
stavebního deníku), a to nejpozději v den převzetí díla, anebo s odstraněním vad ve 
lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, ve všech případech ve výši  0,3 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ nebo 
z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost. 

6.2. Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odst. 8.21. této smlouvy, 

uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. 

6.3. Při nesplnění jakékoliv povinnosti upravené touto smlouvou, s výjimkou povinností 
uvedených v odst. 4.1., 5.3., na které byl zhotovitel předem písemně upozorněn 
objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti a den trvání takového 
stavu. 

6.4. Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 8.20. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a 
platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním 

kterékoli z těchto povinností. 
6.5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
6.6. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty 

jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení 
zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto 
smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu. 

6.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 
porušení stejné povinnosti. 

6.8. Závazek zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká. 
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6.9. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. Pokud 

bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, 
a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy anebo právo na smluvní 
pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva 
na úroky z prodlení. 

6.10. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

6.11. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit 
jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele 
není dosud splatný). 
 

7.      POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

8.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů 
uvedených v příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) 
prostřednictvím poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) 
této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve 

stavebním deníku. 
8.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 

poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých 
povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

8.3 Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, 

odpovídá objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 
8.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede 

zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého bude 
pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) 
zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

8.5 Deník bude veden dvěma průpisy.  
8.6 Veškeré požadavky smluvní stran uvedené ve stavebním deníku musí být 

podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k 
zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude 

situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se 
smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

8.7 Oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v 
souladu s ustanovením § 2626 OZ, a to vždy v etapách plnění podle harmonogramu. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
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Zároveň bude potvrzovat soupisy provedených prací. Tento zaměstnanec je 
oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je 
ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech 
(např. když zhotovitel provádí stavbu nekvalitně apod.). 

8.8 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se 
upraví cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu 
tohoto přerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem případnou změnu 
termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí 
překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla. 

8.9 Objednatel je oprávněn zastavit/ přerušit plnění díla pokud ze strany zhotovitele 
dochází k opakovanému poškozování majetku objednatele. Právo objednatele na 
náhradu takto poškozeného majetku je nedotčeno. Toto zastavení/přerušení nemá 
vliv na běh lhůty provedení díla. 

8.10 Zhotovitel může započít s plněním díla po účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště. 

8.11 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 
nezbytně nutnou dobu.  

8.12 Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou 
možnou odbornou péčí,  vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle 
všech platných norem, které jsou pro tuto činnost závazné.  

8.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

8.14 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří 
se podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen 
zaměstnanci), dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných 
obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo 
stanovených objednatelem.  

8.15 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou 

proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na 
vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede 
proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být 
vybaveni označením dodavatelské firmy na oděvu. 

8.16 Smluvní strany se dohodly na úpravě znění § 2594 odst. 2 OZ v následující podobě: 

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, není 
zhotovitel oprávněn přerušit jeho provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony 
nezbytné k řádnému provedení díla, tak aby nedošlo k omezení provozu veřejné 



 

Oprava parkovacích ploch včetně plotu, depo Zličín 

 

9/15 

dopravy. O tomto vyhotoví písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez 
zbytečného odkladu předá objednateli. To, že objednatel při provádění díla trvá na 
použití nevhodné předané věci nebo daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat 
v písemné formě. Na základě takto vystaveného písemného potvrzení objednatele 
nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost předané věci nebo 
příkazu.  

8.17 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 
opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich 
vybavení odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci 
zhotovitele musí být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti 
životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

8.18 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění požadovaných prací. 
Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla 
(jejichž původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat 
veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  
Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit 
uložení KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, 
pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště 
odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. 
Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP 
(Identifikační číslo provozovny) odkud KO pochází.  
KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který 
předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele. 

8.19 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 
1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) za pojistné období, a to po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli existenci této 
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pojistné smlouvy a trvání pojištění na jeho žádost prokázat, a to do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy objednatele. 

8.20 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

8.21 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které 
jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a 
pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle 
této smlouvy nezbytné.  

8.22 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do 
číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

 

9.     SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE – PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ 

9.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol 

o předání a převzetí dokončeného díla. 
9.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 

V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na 
termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude 
sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla.  

 

10.    OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Oprávněné osoby objednatele: 

Ve věcech technických a provozních:   tel.:
 email: 

10.2 Oprávněné osoby zhotovitele :   Ing. Jana Dufková, tel :
         email : 

Smluvní strany mohou oprávněné osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným 
písemným oznámením, adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči smluvní 
straně účinná okamžikem doručení oznámení. 
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11.     UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

11.2 Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

11.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom 

případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy; 

11.3.2 zhotovitel neodstraní vady díla zaznamenané v protokolu o předání a 
převzetí anebo záruční vady díla ve lhůtách uvedených v této smlouvě; 

11.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
11.3.4 zhotovitel je předlužen; 
11.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
11.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
11.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze 

nebo přeměny); 
11.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k majetku zhotovitele; 

11.3.9 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
11.3.10 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů 

uvedených v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob; 

11.3.11 zhotoviteli byl pravomocně uložen trest a/nebo ochranné opatření ve 
smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

11.3.12 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli 
povinnost podle této smlouvy; 

11.3.13 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
11.3.14 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo 
použije k provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

11.3.15 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo 
zástupce objednatele neplní své povinnosti podle této smlouvy; 

11.3.16 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to 
za předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. 
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení 
povinností vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 8., 9. této 
smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za podstatné porušení 
smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem ztěžuje či 
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dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad 
v počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
11.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; 

nebo  

11.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze 
nebo přeměny). 

V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
 

11.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z 
dalších důvodů uvedených v OZ není jakkoli dotčeno. 

11.6. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená 
dohodou smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní 
ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 
znalcem vybraným objednatelem. 

12.      ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1  Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je 

oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy 

jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ 
postoupení této smlouvy strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 OZ 

v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 

12.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s 

takovým postoupením. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči 
zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy 

oznámeno. 
12.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

12.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za 
objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

12.5  Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník o neúměrném 
krácení 

12.6 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či 
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učinění jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za 
prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoli jiného závazku či jednání. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto 

smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
12.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

12.8 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 OZ. 

12.9 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, 
§ 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

12.10 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu 
této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi 
smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 

a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
smlouvy. 

12.12 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

12.13 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají.  

12.14 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení 
této smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo 
se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost 
neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo 
zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného 
závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení 
této smlouvy. 

12.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Žádná ze skutečností a 
informací uvedených v této smlouvě, včetně příloh, není žádnou ze smluvních 
stran považována za obchodní tajemství. 

12.16 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení.  
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12.17 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

12.18 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
12.19 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 
§ 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že veškeré informace 
týkající se této smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o 
ně požádají.  

12.20  Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a 
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla objednatele 

12.21Každá ze stran této smlouvy se zavazuje, že:  
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  
- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 

jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího 
v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu 
dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 
podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, 
či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
12.22 Každá ze stran této smlouvy prohlašuje, že: 

­ že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

­ že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

­ že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

­ že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co 
po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel 
proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program 
předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

každá ze stran této smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, 
aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
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12.23 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 Harmonogram 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

 

 

V Praze dne ...............................   V Praze dne ............................... 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

    

 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Ing. Jana Dufková 

předseda představenstva    jednatelka 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   VIP Capital s.r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 
              


