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Objednávka čislo; 381/2020
Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště - městská část Sady“

Objednáváme u Vás;
Výkon funkce „Technický dozor objednatele" (dále jen TDO) tj. zajištění kompletní činnosti TDO pro stavbu 
„Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherská Hradiště - městská část Sady". Bližší specifikace 
TDO je uvedena v příloze č. 1 této objednávky - Obchodní podmínky a rozpis prováděných činností pro 
výkon TDO.
Cena za výkon činnosti TDO odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování činností komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a nabídce ze 
dne 22.04.2020.

Doba realizace stavby;
Předpokládaný termín zahájení stavby-1. etapa: 
Předpokládaný termín dokončení -I. etapa: 
Předpokládaný termín dokončení -II. etapa;

Cena: 92 900 Kč bez DPH - není plátce DPH

od 04.05.2020
do 200 kal. dnů od zahájení I 
do 60 kal. dnů od zahájení II.

etapy (18.11.2020) 
etapy (01.09.2021)

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených prací a odsouhlaseného výkazu 
plnění.
Splatnost faktury je 30 dní.
Záruka bude po dobu záruky stavby tj. 60 měsíců od předání stavby. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
objednávky v případě hrubého porušení povinností, popřípadě při nečinnosti TDO delší jak 10-ti dnů nebo 
v případě zatajení informací ze strany TDO, jež mají prokazatelně vliv na cenu nebo kvalitu stavby.

Bankovní spojení;

IČO; 00291471 
DIČ: CZ00291471

Česká spořitelna Uh. Hradiště 
č. ů.: 27-1543078319/0800

Fakturu zašlete na adresu:
Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 
Masarykovo nám. 19 
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce
Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidaně hodnoty přímo na účet správce daně v režimu 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
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Sdělení o účtu
Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné 
s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně 
informován.

Ing. Bronislava Struhelková 
vedoucí odboru investic

Mgr. Josef Botek 
tajemník

Akceptace objednávky, souhlasím s plněním této objednávky:
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Příloha Č.1

Obchodní podmínky a rozpis prováděných činností pro výkon TDO

Cílem dle této objednávky je kontrola realizace díla a dohlížení nad jejím prováděním prostřednictvím 
technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO"), dosažení realizace a úspěšného dokončení 
svěřené Stavby podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se „zhotovitelem Stavby" (dále jen 
Zhotovitelem) a v souladu se stavebním povolením. Součástí výkonu TDO je výkon technického dozoru 
stavebníka dle ustanovení §152 stavebního zákona.

Předmětem plnění je provedení činností a služeb technického dozoru objednatele tj. vykonávání 
investorsko-inženýrské činnosti při přípravě, zhotovení a vyhodnocení Stavby TDO. Investorsko- 
inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s přípravou Stavby, 
kontrolou a koordinací provádění Stavby, splnění podmínek pro její uvedení do provozu vč. kolaudace a 
uvedení do provozu.

Základní očekávané výsledky, kterých má TDO dosáhnout při naplňováni cíle této objednávky, jsou 
následující;

• provedení Stavby zhotovitelem díla včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvní cenu;

• úspěšné uvedení Stavby převzaté objednatelem do provozu;
• vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce;
• závěrečné vyhodnocení Stavby.

Investorsko- inženýrská činnost je rozčleněna do třech fází:
• Investorsko-inženýrská činnost před zahájením Stavby;
• Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění Stavby;
• Investorsko-inženýrská činnost po dokončení Stavby.

Objednatel zmocňuje TDO, aby jeho jménem a na jeho účet prováděl výkon TDO v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v objednávce, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném 
rozsahu. TDO zmocnění objednatele přijímá. Pokud však vzniklý závazek bude obsahovat jakékoliv 
vynaložení finančních prostředků nebo jiných hmotných prostředků ze strany objednatele (např. správní 
poplatky aj.), musí k němu být předem vydán písemný souhlas objednatele. Toto zmocnění bude 
smluvním partnerům objednatele a dalším dotčeným orgánům a osobám oznámeno předložením plné 
moci vystavené objednatelem.

Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby bude zajišťován formou občasného technického dozoru, tj. 
v průběhu prováděni Stavby je TDO povinen být přítomen na Stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a 
s náležitou odpovědností provádět výkon své funkce, nejméně však 3x týdně, pokud nedojde k jiné 
dohodě. Na místě plnění bude kontrolován rozsah plnění, materiál a kvalita prováděných prací. Dále pak 
soulad s výkresovou dokumentací, dodržování odsouhlaseného harmonogramu prací, a případné 
odsouhlasení drobných změn a upřesnění nemající vliv na cenu díla. Další činnosti TDO budou 
realizovány při práci v kanceláři při kontrole rozpočtů, fakturací, změnách projektu nebo změnách 
předmětu plnění.

Povinnosti TDO

TDO je povinen postupovat při plnění předmětu objednávky s náležitou odbornou péčí, pracovat na 
profesionální úrovni v souladu se zájmy objednatele a tyto chránit. V rámci plnění předmětu objednávky 
je TDO povinen provádět všechny činnosti způsobem vedoucím ke zdárné realizaci Stavby podle potřeby 
nebo na základě žádostí objednatele. Na nevhodnost nebo nesprávnost pokynů musí TDO objednatele 
písemně upozornit.

TDO se zavazuje, že k zajišťování činností dle této objednávky bude zajištovat jménem osob odborně 
způsobilých tj., které disponují autorizací v oboru "Dopravní stavby" dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, TDO je povinen zajistit veškeré činnosti dle této objednávky. 
Pokud tyto činnosti nebude schopen provádět vlastní osobou (specifické technologie, specializované
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části stavby apod.) je povinen zajistit tuto činnost u třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele) a to na 
vlastní náklad. V tomto případě však TDO odpovídá za činnost třetí odborně způsobilé osoby 
(subdodavatele) tak, jako by činnost prováděl sám.

TDO je povinen předat bezodkladně objednateli informace, jež jsou významné pro posuzování plnění 
činnosti TDO a neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a 
jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout TDO pro řádný výkon následující doklady;

• vyjádření všech orgánů a organizací státní správy;

• veškerá povolení, např. stavební povolení, územní rozhodnutí, na jejichž základě 
se dílo realizuje;

• dokumentaci pro provedení Stavby;

• smlouvu o dílo uzavřenou mezi Zhotovitelem Stavby včetně položkového rozpočtu, 
harmonogram prací.

Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna za výkon TD 
snížena o částku odpovídající období, v němž nebude činnost TDO vykonávána.

Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude odměna navýšena podle hodinové sazby 
v nabídce.

Podrobný rozpis činnosti pro výkon TDO

Rozsah prací před realizací stavby:
• Seznámení se všemi podklady, podle kterých se Stavba připravuje, bude realizovat, především 

s projektem, s obsahem smluv, rozpočty a s obsahem stavebního povolení vč. příslušných 
vyjádření.

• Sdělení případných upozornění, nesouladu či doporučení k předaným podkladům. Sdělení 
námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

Rozsah prací při realizaci stavby:
• Organizace předání staveniště zhotoviteli vč. vyhotoveni protokolárního zápisu, o předání 

staveniště, zápis do stavebního deníku, předání základního směrového a výškového vytýčení.
• Účast na vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
• Kontrola a dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby.
• Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými 

orgány.
• Kontrolní dny

o Pro účely kontroly průběhu prováděni Stavby organizuje TDO ve spolupráci se 
zhotovitelem Stavby a objednatelem kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

o TDO je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního 
dne pořídit zápis. Zápis do tří dnů ode dne konání rozešle zúčastněným osobám 
elektronicky mailem. TDO zajisti odsouhlasení zápisu z kontrolního dne podpisem min. 
odpovědného zástupce Zhotovitele díla a Objednatele díla. O konání kontrolního dne 
provede TDO zápis do stavebního deníku.

o Zápisy z kontrolních dnů TDO podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z 
příslušného zápisu. TDO zápisy v originále archivuje v průběhu realizace stavby a o 
podstatných záležitostech informuje objednatele. V rámci plnění činnosti po dokončení 
stavby předá zápisy z kontrolních dnů k archivaci Objednateli.

• Stavební deník
o TDO bude provádět svou činnost v rozsahu daném těmito obchodními podmínkami, svou 

činnost je povinen pravidelně zaznamenávat zápisem do stavebního deníku (každá 
návštěva Stavby).
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o Pravidelná kontrola vedení stavebních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména 
ke kvalitě prováděných prací, a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení 
požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku), 

o Kontrola vedení Stavebního deníku zdali jsou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díia. Zejména údaje podíe příiohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.

Kontrola prací, dodávek a činností
o Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkiadů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným 
rozpočtem) s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich předkládání k úhradě 
investorovi. Sledování souladu podkiadů fakturování s rozpočtem stavby, 

o V průběhu provádění díla kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby 
(objektů), vedení potřebné evidence o čerpáni rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a 
v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňků 
rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením objednateli, 

o Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

o Kontrola souladu všech prací a dodávek, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení či jejich 
sestav s projektovou dokumentací, kontrola zdali kvalita, množství a způsob zabudování 
odpovídá všem požadavkům na zhotovení díla dohodnuté ve smlouvě o dílo a projektové 
dokumentaci.

o Kontrola, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich provádění a výsledku a kontrola doklady, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

o Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými 
normami a předpisy, ČSN.

o Kontrola souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, 
o Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby. Koordinace požadavků autorského 
dozoru a požadavků zhotovitele.

Termíny
o Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění 

zhotovitele a na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
majetkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumět 
objednateie.

o Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení v souladu se smlouvou se 
zhotovitelem.

Změny při provádění díla
o Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
o Spolupráce při projednávání změn a dodatků díla, které mají vliv na cenu díla či termín 

realizace vč. přípravy podkladů pro dodatky ke smlouvě se zhotovitelem vč. provedení 
kontroly zhotovitelem předložených dokladů - podkladům ke změně ceny (rozpočet 
VCP).

o Prověření a kontrola (v rozsahu svého pověření) návrhů zhotovitele na změny materiálů 
a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli.

Podávání případných návrhů na uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby.
Kontrola správnosti provedení a udržování dočasného dopravního značení.
Ve spolupráci se zhotovitelem komunikace a informováni osob a subjektů dotčenými stavební 
činností nebo dočasnou uzavírkou. Kontrola a koordinace prací zhotovitele s provozem v místě. 
Zajištění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provozování díla (stávající provoz) podle pokynů provozovatele a minimalizace 
omezení stávajícího provozu
Kontrola a zajištění dodržování všech smluvních ujednání osobami s dotčenými stavbou (nájemní 
smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - 
protokolárně předaná dokumentace).
Spolupráce s pracovníky zhotovitele/ů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
Spolupráce s projektantem zabezpečujícím mj. autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem.
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Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatřeni na 
odstranění vad projektu.
Spolupráce se správci sítí a kontrola dodržení jejich podmínek plynoucích z uzavřených smluv a 
vyjádření.
Uplatnění námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby.
Hlášení archeologických nálezů.
Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
Kontrola dodržování bezpečnosti práce a spolupráce s koordinátorem BOZP.
V průběhu výstavby příprava a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení stavby.
Pořizovat fotodokumentaci v průběhu v>/stavbv. pořízenou fotodokumentaci předat objednateli na
CD

Rozsah prací při dokončení stavby:
• Předání a převzetí díla

o Kontrola dokončení stavby. Kontrola úplnosti dodávky v souladu se smlouvou o dílo se 
zhotovitelem a souladu s PD a stavebním povolením.

o Kontrola uživatelských vlastností díla z pohledu budoucího uživatele. (Kontrola provedení 
řádného značení a popisu Stavby či jednotlivých částí, nutné pro bezpečné užívání 
v souladu s ČSN.)

o Závěrečná kontrola fakturace
o Příprava, zabezpečení a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí jednotlivých částí 

stavby a účasti na jejich převzetí, závěrečné kontrolní prohlídce
o Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a 

zajištění odstranění případných nedostatků
o Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díia v dohodnutých 

termínech.
o Organizace a účast při zaškolení obsluhy k užívání díia.
o Spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky.
o Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
o Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a 

zahájení užívání stavby vč. kontroly úplnosti a správnosti z pohledu budoucího užívání 
stavby.

o Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení či nesprávně provedené dílo 
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků včetně jejich vyčíslení a předání objednateli.

• Kolaudace
o Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení vč. vyjádření dotčených úřadů ke 

kolaudaci.
o Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 

termínech.
o Účast u kolaudačního řízeni.

• Předání díla do užívání
o Spolupráce při zahájení užívání díla, zajištění předání informací od zhotovitele určenému 

uživateli díla, zaučení obsluhy, instrukce užívání díla.

Rozsah prací po dokončeni stavby po dobu záruky díla:
• Účast na reklamačním řízení po dobu záruky díla. Účast na kontrolních prohlídkách v záručním 

období. Termín prohlídky stanoví investor.
Zhotovení zápisu z prohlídky.
Zajištění odstranění případných závad vzniklých při prohlídce stavby.
Vedení reklamačních řízení po dobu záruky zhotovitele na základě požadavku objednatele. 
Kontrola odstraňování reklamovaných vad.
Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení či neodstraněné vady včetně jejich vyčíslení 
a předání objednateli.

Záruka, majetkové sankce:
Délka záruky za výkon činnosti TDO je 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby. Při vzniku vady díla 
způsobené neprovedenou nebo nedostatečnou kontrolou zhotovitele stavby ze strany TDO se tento 
technický dozor spolupodílí na úhradě vzniklých finančních nákladů ve výši 1% z celkových nákladů na 
odstranění vady.
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VZ malého rozsahu na služby, výkon TDO při realizaci stavby:
„Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště - městská část Sady"



Informace o díle:
Stavba bude zhotovena podle projektové dokumentace s názvem: „Rekonstrukce komunikace 
v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště - městská část Sady“, zpracovaná Ing. Josefem Šicem, 
Švermova 776, 763 62 Tlumačov, IČ 404237794, zakázkové číslo 2019/06/30 datum zpracováni 
06/2019,

Stavební povolení č.j IVIUtJH-SŽP/84325/2019/HanJ, Spis 13849/2019 a rozhodnutím o povolení stavby 
vodního díla MUUH-SŽP/84326/2019/SchE

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Termín realizace:
Předpokládaný termín zahájení stavby-1. etapa; 
Předpokládaný termín dokončení -I. etapa: 
Předpokládaný termín dokončeni -II. etapa:

od 04.05.2020
do 200 kal. dnů od zahájení I. etapy (18.11.2020) 
do 60 kal. dnů od zahájení II. etapy (01.09.2021)

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Ladislav Čapek, tel. 572 525 273

Souhlasím s výkonem funkce TDO dle tohoto rozpisu a zároveň prohlašuji, že nejsem žádným způsobem 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, propojen s osobou zhotovitele.

V Uherském Hradišti:. Podpis:
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Příloha č. 2

krycí list nabídky

Technický dozor objednatele při realizaci stavby;
„Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, 

Uherské Hradiště - městská část Sady“
A. Údaje o účastníkovi:

Účastník
Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Martin Rachůnek

Sídlo Gedná-li se o právnickou osobu)
íWísto podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu)
- celá adresa včetně PSČ
Právní forma Fyzická osoba

Identifikační číslo 08603227

Daňové identifikační číslo

Statutární zástupce

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Martin Rachůnek
Telefon
Fax
E-mail

B. Cenová nabid ka:
PROCENTNÍ

SAZBA NABÍDKOVÁ
z celkových CENA DPH NABÍDKOVÁ CENA

nákladů stavby bez DPH (Kč) vč. DPH (Kč)
bez DPH (Kč)

_____m______

CELKEM 1,27% 92 900,- Neplátce 92 900,-
DPH

Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje. Celková cena v krycím listu musí 
být totožná s údaji obsaženými v objednávce, která bude vítěznému účastníkovi zaslánaí^

V Sušicích , dne 21.04.2020

Jméno a příjmení oprávněné osoby 
razítko a podpis účastníka
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