

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **Objednatel**, na straně jedné

a

**4soft, s.r.o.**

Se sídlem: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou

Zastoupená: jednatelem [REDACTED]

IČO 28703324

DIČ CZ28703324

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tanvald

Číslo účtu: 43-4960250267/0100

jako **Zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

## **SMLOUVU O DÍLO č. 46/2020**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **1. Předmět plnění:**

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele, za podmínek níže uvedených, dílo: „Multifunkční dráha MŠ Rašínova, ulice Rašínova, čp. 600, Nové Město nad Metují“ (dále jen dílo) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 3. této Smlouvy.
2. Předmětem plnění této Smlouvy je, v místě stávajícího oválu z gumových prefabrikovaných dlaždic, vybudování bezpečné multifunkční dráhy s litým polyuretanovým povrchem, o výměře cca 113 m<sup>2</sup> (šířka min. 1 m), která bude sloužit jako místo pro běh, jízdu na koloběžkách, odrážedlech a podobně.
3. Požadavky na materiálové a grafické provedení herní plochy:

Bezpečnostní povrch hřiště bude litý na místě. Nejedná se o prefabrikovaný povrch.

Povrch bude na šterkový podklad položen ve dvou vrstvách:

1. Základní, vyrovnávací vrstva - SBR

Spodní (základní), vysoce elastická vrstva, vyrobená z tzv. SBR granulátu (recyklovaná technická guma), smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem, v tloušťce 25 mm.

2. Vrchní vrstva – EPDM granulát

Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobená z celoprobarveného EPDM gumového granulátu. EPDM granulát bude smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem přímo na místě realizace.

Realizace: ruční pokládka

Jedná se o elastický povrch bez problematických spojů – nehrozí zde riziko zakopnutí a úrazu pádem, výborně tlumí otřesy.

Pokládá se ve vrstvě 10 – 11 mm, jako monolitická vrstva beze spojů.

Grafika a všechny části EPDM povrchu, budou z plnoprobarveného granulátu.

Grafika nesmí být provedena nástřikem.

Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 1176 -1 i jako dopadová plocha.

Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.

Povrch musí mít atest vodopropustnosti.

Zakončení povrchu bude plynule do terénu, bez použití betonových obrubníků.

Jízdní dráha bude obsahovat herní grafiku v rozsahu nejméně: jeden velký semafor s povely, stopy zvěře na skákání s min. 4 druhy stop o celkovém počtu min. 16 stop, skákací panák s tvary a čísla, 3x přechod pro chodce, přeskakovací kameny s písmeny min. 7 ks, alespoň 3 dopravní značky a 3 šipky směru jízdy, semafor a značka start/cíl.

Barevnost povrchu multifunkční dráhy bude černo/šedá.

## 2. Čas plnění:

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění, uvedený v čl. 1. této Smlouvy, v následujícím termínu:

**Termín zahájení prací: 01. 07. 2020**

**Termín dokončení prací: nejpozději do 31. 07. 2020**

2. Tyto lhůty mohou být prodlouženy pouze písemným dodatkem k této Smlouvě.

Pokud při provádění Díla zjistí zhotovitel skryté překážky na staveništi a tyto překážky budou bránit provádění díla dohodnutým způsobem, Zhotovitel musí takové překážky oznámit písemně bez zbytečného odkladu Objednateli spolu s návrhem na změnu Díla, nebo na to, jak tyto překážky odstranit.

3. Lhůty k plnění mohou být upraveny po vzájemné dohodě.

## 3. Cena:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla činí 350 587 Kč bez DPH, slovní vyjádření částky, třístapadesáttisícpětsetosmdesátsedemkorunčeských (424 210,27 Kč vč. DPH) a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla, podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 občanského zákoníku).
3. Sjednaná cena Díla, uvedená v předchozím odstavci, může být zvýšena nebo snížena v případě, že se rozsah či druh prací oproti Smlouvě nebo výkazu výměr změní vlivem těchto okolností:
  - dodatečných požadavků Objednatele
  - případné prováděné vícepráce, nebo méněpráce
4. Uvedené změny a odchylky (vícepráce, méněpráce ) budou evidovány v samostatném seznamu a budou realizovány teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými

zástupci obou stran. Takto provedené práce budou oceněny po dokončení stavby s použitím měrných jednotek dle nabídky, nebo jiné specifikace.

Celková cena díla se upraví o cenu dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud v něm nebudou odpovídající položky méně, či víceprací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně, či víceprací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného. O těchto změnách uzavřou obě strany číslovaný dodatek k této Smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

#### **4. Platební podmínky:**

1. Objednatel uhradí částku do výše 90% celkové ceny Díla na základě faktury vystavené do 14 dnů po jeho úplném dokončení a předání Objednateli (tj. bez vad a nedodělků) a 10% ceny Díla bude uhrazeno Objednatelům po 3 měsících bezproblémového průběhu záruční doby.
2. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
3. Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu Zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5. této Smlouvy. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
4. Po převzetí díla objednatel vystaví Zhotovitel konečnou fakturu na adresu:

***Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky6, Nové Město nad Metují 549 01,  
IČO: 00272876, DIČ: CZ00272876***

#### **5. Předání díla:**

1. Smluvní strany se dohodly na převzetí díla jako celku, v plném rozsahu vymezeném v bodě 1. této Smlouvy.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 4 dnů od Zhotovitelovy výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit. Nesplní-li Objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo nejpozději desátý den po výzvě.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby Objednatel převzetí díla odmítl.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat soupis eventuelních vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude sepsán zápis o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

#### **6. Záruka a odpovědnost za vady díla:**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na zhotovené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků. V záruční době má Objednatel právo na Zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Výskyt vad díla oznámí Objednatel Zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci do 10 dnů od jejího doručení.

## **7. Smluvní pokuty:**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den z prodlení s dokončením díla. Povinnost platit Zhotoviteli tuto pokutu nevzniká, jestliže Objednatel prodlel s plněním povinností podmiňujících plnění Zhotovitele. V případě takového prodlení Objednatele bude mezi stranami dohodnut nový termín Zhotovitelova plnění, na který se bude smluvní pokuta nadále vztahovat.
2. Zhotovitel není povinen platit Objednateli sjednanou smluvní pokutu ani tehdy, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle § 2913 občanského zákoníku.
3. V případě nesplnění sjednaného termínu pro odstranění závad vyplývajících ze zápisu o převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury v termínu uvedeném v bodě 4/3 této smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## **8. Odstoupení od smlouvy:**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurs či insolvenční řízení na majetek Zhotovitele.
2. Vzájemná práva stran vyplývající z odstoupení od Smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## **9. Ostatní ujednání:**

1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## **10. Závěrečná ustanovení:**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném stejnopise.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel je při realizace předmětu plnění povinen dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.
5. Smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 37-2165/20, ze dne 06.04.2020.

V Novém Městě nad Metují, dne: 15.04.2020

V Tanvaldu, dne: 24.04.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Petr Hable v. r. - starosta

---

■ - jednatel

..

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 24.03.2020