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PCR01ETRpo136310908

Počet listů: g
Přílohy: 1/2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

Článek l.
Smluvní strany

Ing. Zeněk Pešek- Fyzická osoba

zastoupená:
sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Ing. Zdeňkem Peškem

409 14 518

ID datové schránky:
Úřad příslušný podle § 71 odd. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Kladna

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:
sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
Mob.:
e-mail

(dále jen ,,objednatel")

Miloslavem Brožem, vedoucí OSNM

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

75151481

CZ75151481
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ČI. l

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení

podkladů jednotlivých fází investiční akce ,,ÚO PČR Beroun - výměna zdroje tepla

a doplnění rekuperační jednotky - zpracování podkladů pro podání žádosti
OPŽP 2014+", dle zadání uvedeného v příloze č. 1 a cenové nabídky,

2. Realizace akce bude probíhat v nás|edujÍcĹch výkonových fázích s dňčím plněním.

Fáze l:

- Energetické posouzení (v souladu s pravidly pro žadatele) dle zákona č. 406/2000
Sb. Ve znění zák. č. 3/2020 Sb.

- Indikátory pro hodnocení a monitorovánI projektu

- Energetický štítek obálky budovy VC. protokolu EŠOB dle normy ČSN ISO 50002
Energetické audity

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - aktualizace

- Protokoly výpočtů k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
Fáze 2:

- Projektová dokumentace studie stavebního nebo technologického řešení dle
zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povoleni a

realizaci stavby, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového

rozpočtu. Vypracování PD ve fázi pro stavení povolení a provedení stavby dle

vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., a vyhlášky 405/2017 Sb.

včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaným dle vyhl. Č.

169/2016 Sb. včetně aktualizace PENB

projektová dokumentace bude objednateli předána v tištěné podobě v počtu šesti

parě a lx elektronické podobě na CD nosiči. Součástí CD nosiče bude odděleně

oceněný a neoceněný výkaz výměr.

- Kumulativní rozpočet projektu - dle závazného vzoru uveřejněného v rámci výzvy
(rozděleni uznatelných a neuznatelných výdajů).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článku lV. a V. této smlouvy.
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4. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není

zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského

zákoníku.
ČI. III

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

zhotovitel se zavazuje k dodržení postupných termínů za jednotlivé výkonové fáze:

Předpokládané zahájení prací fáze 1 - do 15 kalendářních dní od podpisu SOD.

Předpokládané ukončení prací fáze 1 - max. 65 kalendářních dní od zahájení.

Předpokládané zahájení prací fáze 2 - do 10 kalendářních dní od písemné výzvy

Předpokládané ukončeni prací fáze 2 - max. 60 kalendářních dní od zahájení.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit projekční práce do 15 kalendářních dní po nabytí účinnosti
této smlouvy.

3. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor PČR, Beroun, Tyršova 1635, 26601 Beroun.

ČI. IV
Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:
a) ceny za d í!Čí plnění pro jednotlivé výkonové fáze:

Fáze 1 126.000,- KČ- bez DPH

Fáze 2 160.000,- Kč bez DPH
b) cena za vyhotovení díla celkem

Cena díla bez DPH 286.000,- KČ

dph 21% ve výši 60.060,- kč

CELKEM 346.060,- Kč

Slovy: TistačtyřicetšesttisÍcšedesátkorunčeských

2.

3.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou
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ČI. V

Platební podmínky
1. Obě smluvní strany se dohodli na di|čí fakturaci za každou řádně provedenou

a předanou část projektové dokumentace, dokladovanou předávacím protokolem.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného předávacího

protokolu däči části díla ve smyslu ČI. V, odst. 1. smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za

proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje,

nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel

povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na

adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je
uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit
zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené

faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Jakákoliv záloha se nepřipouští. Úhrada skutečně provedených díIčích prací a

dodávek bude provedena v roce 2020.
7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo

uvede jiný účet, než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, kte'ý je

plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VI

Kontrola provádění díla
1. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotoveni díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla.
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2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění nedostatků a vad v projektové

dokumentaci zaznamenaných při povolovacím řízení, výběru dodavatele nebo
realizaci, vznikne objednateli nárok na opravu jednotlivých částí projektové

dokumentace v nejkratším možném terminu.

ČI. VIl

Předání - převzetí díla
1. Dílo bude předáno - přebíráno v dílčích částech po jednotlivých fázích v pořadí

určeném v ČI. ll.

2. Před předáním čistopisu projektové dokumentace bude dokumentace s objednatelem

řádně projednána a odsouhlasena.

3. Převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno formou předávacího protokolu, který

podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran.

ČI. VIII

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci - dílu, dílčí ucelené části díla, přechází na objednatele

okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.

ČI. IX

Odpovědnost za vady díla

1. Odpovědnost za vznik škody z této smlouvy se řídí ustanovením § 2950 občanského
zákoníku — Škoda způsobená informací nebo radou. Zhotovitel si je vědom, že jako

ten, kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu

nebo jinak vystupuje jako odborník , nahradí škodu , způsobí-li ji neúplnou nebo

nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého

vědění nebo dovednosti. jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo

radou způsobil vědomě.
2. Zhotovitel - zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost úplnost a bezpečnost stavby

provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnosti stavby

podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu

technologického zařízení,m včetně vlivů ns životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za
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duševní část díla po celou dobu životnosti stavby za předpokladu jejího řádného

užívání a údržby.

3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo, resp. Za hmotný nosič

nehmotného díla, po dobu 36 měsíců ode dne doručeni díla. Hmotným nosičem se

rozumě zpracováni projektu v listinné podobě , na CD, popř. na jiném elektronickém

nosiči dat.

4. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatněním reklamačními

nároky bez zbytkového odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen do 15

kalendářních dnů od jejího doručení a zároveň si s objednavatelem dohodne termín

odstraněni vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad

provede ve lhůtách stanovených níže.
5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li

se s objednavatelem jinak.
6. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.
7. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným

v ČI. XIII, této smlouvy.

ČI. X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení

smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, z důvodu probíhajÍcÍho nsolvenčního

řízení vůči zhotoviteli.

3. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotovené části díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. lX.,

c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIl.,

d) nezapracování připomínek objednatele do díla,
e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
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4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní

lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujichn po doručení výpovědi. v

takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly

být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy

se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

8. sjednává se se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

ČI. XI

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání

dílčí části díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného části díla za každý,

byt' i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě nesplnění terminu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za

každý, byť i započatý, den prodlení.
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4. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve

lhůtě uvedené v článku lX. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce

1.000,- kč, za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho

činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu

plněni.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznám it druhé smluvní straně

změnu údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet

zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

1.

2.

ČI. XIII.

Kontaktní osoby

ČI. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti

dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
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2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za

jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými

dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou

nedílnou součásti této smlouvy.

4. Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě

písemného souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupeni práv a povinností ze smlouvy

nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na

základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XIV. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený

touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této

smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny

před příslušnými obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

10. Nedilnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která se stává z 2 stran textu

Za správnost návrhu smlouvy:

Za objednatele: Za zhotovitele:

28 -Ok 2020V Praze dne

Miloslav Brož

vedoucí OSNM """"--""

V Praze dne 2&' y Ze ("C

Ing
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Ing. Zdeněk Pešek

kancelář: Ant. Škváry 2374, 272 01 Kladno
IČO: 409 14 518

Krajské ředitelství PSK
Odbor správy majetku
Odd. Správy nemovitého majetku
156 00 Praha 5

Nabídka ze dne 7.4.2020

,,ÚO PČR Beroun - výměna zdroje tepla a doplnění rekuperační jednotky -
zpracování podkladů pro podání žádosti OPŽP 2014+"

Místo realizace: ÚO PČR Beroun Tyršova 1635, 266 01 Beroun,

Nabídku předkládáme ve smyslu vašívýzvy ze dne 24.3.2020.

l. výkonová fáze

- Energetické posouzeni (v souladu s pravidly pro žadatele) dle zákona č. 318/2012
Sb.

- Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu
-Energetický štítek obálky budovy vC. protokolu EŠOB dle normy ČSN 730540-2

-Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - aktualizace

-Protokoly výpočtů k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Posouzení bude zpracováno v souladu s ,,Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v
v operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 Na základě
telefonické konzultace se zadavatelem bude I. výkonová fáze zpracována výslovně
na jeho žádost dle výzvy č. 146. Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie. Dodavatel nebere odpovědnost za stav, který může vzniknout nepřiznáním
dotace vzhledem k územnímu přÍslušenství ÚO PČR Beroun vzhledem k prioritnímu
cíli 5.1.

ii. výkonová fáze

- Projektová dokumentace technologického řešení dle zveřejněného vzoru v úrovni
pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu. Vypracování PO ve fázi pro



staveni povolení dle vyhlášky Č. 62/2013 Sb., včetně soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr zpracovaným dle vyhl. Č. 230/2012 Sb. včetně aktualizace PENB (2.
výkonová fáze)

Projektová dokumentace bude objedňateli předána v tištěné podobě v počtu šesti
parě a lx elektronické podobě na CD nosiči. Součástí CD nosiče bude odděleně
oceněný a neoceněný ,,Kumulativní rozpočet projektu - dle závazného vzoru
uveřejněného v rámci výzvy (rozdělení uznatelných a neuznatelných výdajů)"

Cenová nabídka

l. výkonová fáze
Nabídková cena
Termím vyhotoveni

ll. výkonová fáze
Nabídková cena
Termím vyhotovení

126 000,- (152 460,- včetně 21%DPH)
8týdnů od objednání

160 000,- (193 600,. včetně 21% DPH)
9 týdnů od objednánia vyhodnocení
l.výkonové fáze.

K nabídkové ceně je připočítáno 21%DPH.
Fakturace jednotlivě po výkonových fází.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Pešek


