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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

urad méstského obvodu

Smlouva €. 10230/2020/0OIMH na zhotoveni projektové dokumentace vé. souvisejici
inzenyrské €innosti a autorského dozoru

uzaviend mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava

Zastoupeny:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou

Ing. Jitim Voznakem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodaistvi,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucim oddéleni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi,

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddé€leni investic, odboru investic
a mistniho hospodafstvi

ICQ:
DIC:
PenéZni ustav:

Cislo uctu:

00845451
CZ 00845451 (platce DPH)
XXXXX
XXXXX
XXXXX

dale jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Sidlo: Chocholouskova 1527/6, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
Zastoupena:

ve vécech smluvnich: XXXXX

ve vécech technickych: XXXXX

I1CO: 64086135

DIC: CZ64086135

Penézni ustav: XXXXX

Cislo uétu: XXXXX

Zapsan: u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 8467

dale jen zhotovitel
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Statutarni mésto Ostrava

Smlouva

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10230/2020/OIMH
ufad méstského obvodu

cl. .
Zakladni ustanoveni

Utelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro tizemni fizeni, stavebni
povoleni a pro provadéni stavby (dale spolecné také jako ,,projektovd dokumentace®) pro stavbu
s ndzvem ,,Regenerace sidlisté Fifejdy II — XII. etapa“ (dale jen ,,stavba®) vCetné zajisténi vykonu
souvisejici inzenyrské &innosti a autorského dozoru, a to dle pozadavkii objednatele, platnych CSN,
hygienickych norem a souvisejicich ptedpist uvedenych dale v této smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlasit bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn¢ zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy a Ze je pojistén pro pripad
zpusobeni Skody.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

¢l. Il
Predmét pInéni

2114

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo, spoc¢ivajici ve vypracovani nize
uvedenych stupiiti projektové dokumentace. V ramci projektové dokumentace stavby bude fesen centralni
prostor sidlist¢ Fifejdy II - oblast je ohranicena ulicemi Gen. Janouska, Lechowiczova a arealem
Mateiské Skoly Lechowiczova. Projektova dokumentace bude zahrnovat piestavbu vozidlovych
komunikaci, pfestavbu a doplnéni komunikaci pro pesi, prestavbu parkovacich stani, rekonstrukci
vetfejného osvétleni, sadové Upravy, doplnéni mobilidte a vybudovani détského hiisté. V projektové
dokumentaci bude v mistech dotCeni inzenyrskych siti nutné navrhnout jejich dodate¢nou ochranu — napf.
ulozeni do chranicek a podobné. Dale se musi pocitat s novym umisténim kontejnert na komunalni
odpad a navrhnout normou pozadovany pocet parkovacich stdni pro ZTP. Srazkové vody z povrchu
zpevnénych ploch budou vhodnym spadovanim krytu svedeny do uli¢nich vpusti (novych, stavajicich),
které budou napojeny na stavajici kanalizaci v uzemi. Odvodnéni bude feSeno v souladu s pozadavky
OVaK a.s. a MMO OZP. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s piislusnymi pravnimi piedpisy
a technickymi normami.

Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou zpracovany v souladu s vyhlaskou €. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen
,vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.*), vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpist (déle jen ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek,
ve znéni pozdejsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*) a zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,stavebni zakon*). V projektové dokumentaci
budou dodrzena piislusnd ustanoveni platnych Ceskych technickych norem uvedenych ve vyhlasce
¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich predpist
amusi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb a musi byt v souladu s piislusnymi platnymi CSN.

Soucasti predmétu plnéni jsou zejména tyto prace:

- zpracovani dokumentace k zadosti o izemni rozhodnuti - DUR,

- zpracovani dokumentace k zddostem o stavebni povoleni — DSP,

- zpracovani dokumentace pro provadéni stavby — DPS,

- inZzenyrska ¢innost v¢etné vytizeni pravomocného tizemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni
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- zajisténi Cinnosti koordinatora stavby v pfipravé stavby v¢. zpracovani planu BOZP dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale jen ,,zakon €. 309/2006 Sb.“) a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdégjsich predpist.

- vykon autorského dozoru realizace stavby v minimalnim rozsahu dle ptilohy €. 2 této smlouvy.

DUR bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zadkonu, vcetné vSech priloh v téchto
predpisech citovanych a pfislusnych CSN. Soudisti DUR bude geodetické zaméfeni (polohopisné
a vyskopisné zaméteni v¢. inZenyrskych siti), prizkum skladby komunikaci, prizkumy v nezbytné nutném
rozsahu, inventarizace stavajicich dfevin, vyjadieni spravct siti a organti statni spravy.

DSP bude vypracovana dle stavebniho zédkona a vyhlasek k tomuto zakonu, véetné vSech ptiloh v téchto
predpisech citovanych a piislusnych CSN. Soucasti DSP bude navrh kaceni, feseni vysadby novych
dfevin, sadové upravy, rekonstrukce komunikaci, chodnikdi, feSeni parkovacich stani, umisténi
kontejnerovych stani, odvodnéni komunikaci, Upravy vefejného osvétleni, doplnéni mobilidie (koSe,
lavicky), drobné architektura, ochrana vedeni inzenyrskych siti (popt. ptelozky), navrh dopravniho znaceni
trvalého i prechodného po dobu vystavby (bude projednano a odsouhlaseno i odborem stavebniho tadu
a prestupki), vypracovani planu BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ptipadna dalsi vyjadieni spravci siti
a organu statni spravy.

DPS bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zakonu, véetné vsech priloh v téchto
predpisech citovanych a prislusnych CSN. Dokumentace bude obsahovat viechny potfebné naleZitosti
stanovené ZZVZ a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouzita pro vybér dodavatele stavby. Soucasti DPS budou kompletni

vyjadfeni spravcil siti a organil statni spravy a polozkovy rozpocet.

Vsechny stupné projektové dokumentace budou dolozeny vSemi nezbytnymi doklady o projednéni
s dotCenymi organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a pfislusSnymi orgdny a organizacemi, jichz se pfedmét stavby tyka, vCetné pisemného dolozeni jejich
vyjadfeni a zapracovani jejich pfipadnych opravnénych pozadavkl do dokumentace.

Projektova dokumentace bude ¢lenéna na jednotlivé objekty - Sadové upravy, Komunikace a zpevnéné
plochy, Drobna architektura, Uprava venkovniho osvétleni, Uprava inZenyrskych siti. Nazvy a &lenéni
jednotlivych objektd budou upfesnény v pribéhu zpracovani projektové dokumentace.

4. Zhotovitel se zavazuje na zakladé pozadavku objednatele rozdélit projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby na dil¢i Casti, toto rozdéleni nema vliv na cenu a termin dila.

5. Zhotovitel projednd zamér s vlastniky nemovitosti dotenych stavbou a dolozi pisemné zaznamy
o projednani (podklad pro tizemni a stavebni fizeni).

6. V pribéhu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feSeni konzultovan a odsouhlasen
objednatelem formou vyrobnich vybort, které se musi konat min. 1x mési¢n€. Termin konani vyrobniho
vyboru projedna zhotovitel s dostateCnym piedstihem prostiednictvim osoby opravnéné zastupovat
objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel
zapis, ktery rozesle vSem zicastnénym a nasledn¢ jej upravi dle jejich pfipominek.

8. Soucasti inzenyrské ¢innosti je:
- vedeni vSech nakladii spojenych s inzenyrskou Cinnosti,
- uhrazeni v8ech spravnich poplatkt pii piipravé stavby,
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zajisténi podkladu, identifikace parcel a objektd na nich, zjisténi parcel, sousedi dotéenych stavbou,
navazani kontaktd s vlastniky dotéenych nemovitosti a spoluprace pfi ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o pravu provést stavbu),

projednani projektu pro uzemni fizeni s dotCenymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
zadosti 0 uzemni rozhodnuti

projednani projektu pro stavebni povoleni s dot€enymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
zadosti o stavebni povoleni

zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti, pravomocnych stavebnich povoleni, ptfipadné ohlaseni
stavby

ostatni inZzenyrské prace neuvedené v prehledu a souvisejici s predmétem plnéni dle této smlouvy
uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni mohou byt pro zkraceni lhlt feSeny vefejnopravni smlouvou
nebo certifikdtem autorizovaného inspektora pfipadné spolecnym tizemnim a stavebnim fizenim.

Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelliv zastupce ve vsech
zalezitostech zhotoveni a projednani projektové dokumentace pro zajisténi vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu (zejména pii ziskdvani vSech nezbytnych
souhlasnych vyjadfeni a nutnych povoleni od dotcenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych
osob), nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto G¢elem udé¢luje objednatel zhotoviteli plnou
moc, ktera je ptilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze projektova dokumentace bude soucasti zadavacich podminek na vybér
zhotovitele stavby. V pripadé, ze v pribéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vyvstane
potfeba vysvétlit, zménit nebo doplnit zadavaci podminky, jejichz soucdsti bude zhotovitelem
zpracovana projektova dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli veskerou
potfebnou soucinnost, a to e-mailem bez zbyteéného odkladu od obdrzeni zadosti objednatele tak, aby
byly dodrzeny Ihity stanovené ZZVZ. Uplata za tuto ¢innost je souéasti ceny za plnéni dle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy.

Predmét plnéni této smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, ustanovenimi této
smlouvy, pfipominkami a podminkami pfislusSnych vefejnoprdvnich organti a organizaci, vcetné
pfipominek a pozadavkd spravct inzenyrskych siti, organd statni spravy a ostatnich dotenych subjektu,
uplatnénych prostfednictvim objednatele. Ptislusné doklady a vyjadieni budou nedilnou soucasti
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukont, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel zhotovi pfredmét plnéni této smlouvy v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy (vcetné
hygienickych, bezpenostnich a pozarnich predpisii) a p¥islusnymi CSN v &astech zavaznych i smérnych
a s dokumenty doporu¢enymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki ¢innych ve vystavbé.
Soucasti dokumentace bude také soupis norem vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektim, popf.
soupis jinych predpisi vztahujicich se k navrhu konstrukce.

Inzenyrskou ¢innost a autorsky dohled dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provadét jménem
objednatele a na jeho Ucet s odbornou péci, podle pokyni objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zéklad¢ zadavaciho tizeni k vefejné
zakazce s nazvem ,,Regenerace sidlisté Fifejdy I — XII. etapa — PD*, v némz byl zhotovitel objednatelem
vybran. Zadavaci podminky uveden¢ho zadavaciho fizeni jakoz i skuteCnosti uvedené v nabidce
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy
a zhotovitel se vyslovné zavazuje je dodrzovat.
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¢l L.
Predani dila a misto plnéni

Jednotlivé stupné projektové dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli piedany v listinné
podobé¢ (vyjma vyjadfeni spravci siti a organt statni spravy v DUR a DSP, ktera mohou byt predana
pouze elektronicky) takto:

a) pro izemni rozhodnuti — ve 3 vyhotovenich

b) pro stavebni povoleni — ve 3 vyhotovenich

¢) pro provadéni stavby — v 6 vyhotovenich (se 2 polozkovymi a 4 slepymi rozpocty, v¢. 1 vyhotoveni
PD a ocenéného a slepého rozpoctu v elektronické podobé na CD).

Textové, vykresové a ekonomické ¢asti dokumentaci budou zpracovany se zajisténim antivirové ochrany
i v elektronické podobé na CD-R mediu, a to nasledujicim zptisobem: Textové a tabulkové casti
dokumentaci musi byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word
a Microsoft Excel, vykresové ¢asti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé alespoini
pro cteni (dovolené formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Dilo (jeho veskeré ¢asti, tj. projektové dokumentace v¢. souvisejicich dokumentti, pravomocna spravni
rozhodnuti, apod., plan BOZP) bude objednateli pfedano na podatelnu v sidle objednatele v terminech
dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy.

Povinnost provést dilo je splnéna dnem jeho pfedani a pievzeti bez vad a nedodélkii. O ptedani a pievzeti
dila se sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo piejima ¢i nikoli a pokud ne, uvede diivod
nepievzeti. Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu. Strany si timto
vyloucily pouziti ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

cl. IV.
Doba pInéni
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Prace na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti ucinnosti této
smlouvy.

Jednotlivé ¢asti plnéni dle této smlouvy budou objednateli pfedany v nasledujicich Ihttach:

a) PD pro tzemni tizeni (DUR) v¢. vSech kladnych vyjadteni dotcenych vlastnikli inZ. siti a organti statni
spravy v¢. podané zadosti o izemni rozhodnuti: do 140 kalendafnich dnii od nabyti ué€innosti této
smiouvy,

b) PD pro stavebni povoleni (DSP) v¢. planu BOZP a vsech kladnych vyjadieni dotcenych vlastniki
inzenyrskych siti a organt statni spravy v¢. podané Zadosti o vydani stavebnich povoleni (pripadné
ohlaseni) pro celou stavbu: do 30 kalendafnich dni ode dne nabyti pravni moci Uzemniho
rozhodnuti,

c) PD pro provadéni stavby (DPS): do 15 kalendafnich dnti ode dne nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni.

Predani zadosti o vydani ptislusného rozhodnuti dle pism. a) a b) odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je
podminkou fadného provedeni této ¢asti plnéni. Tuto skute¢nost zhotovitel prokaze doloZzenim potvrzeni
o podani zadosti na ptislusny stavebni ufad.

Autorsky dozor bude vykonavan po celou dobu realizace stavby a bude ukonéen vydanim vSech
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Smlouva

10230/2020/0IMH

4. Objednatel je opravnén preruSit plnéni pfedmétu této smlouvy. O této skuteCnosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni zavazk dle této smlouvy v¢. nutnych tprav smluvnich
vztahti.

¢l. V.

Cena za plnéni

1. Cena za pfedmét plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v K¢ v K¢
Projektovd dokumentace pro uzemni fizeni 200.000.- 42.000.- 242.000.-
(DUR)
I’nzenyfska ¢innost ,k vyfizeni pravomocného 20.000,- 4.200.- 24.200.-
uzemniho rozhodnuti
Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP) v¢. planu BOZP a zajisténi Cinnosti 110.000,- 23.100,- 133.100,-
koordinatora stavby v piipraveé stavby
Inzenyr§ka cmnost, k wvyfizeni pravomocného 10.000.- 2.100,- 12.100.-
stavebniho povoleni
f};(})ﬂ;l)(tova dokumentace pro provadéni stavby 138.000.- 28.980.- 166.980.-
CENA C1 478.000,- 100.380,- 578.380,-
Cena bez DPH DPH Cena v¢é. DPH
v K¢ v K¢
CENA C2 — autorsky dozor 18.000,- 3.780,- 21.780,-
Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v K¢ v K¢
CENA CELKEM (C1+C2) 496.000,- 104.160,- 600.160,-
2. Cena C2 je dana hodinovou sazbou autorského dozoru 600 Ké/hod bez DPH pii maximéalnim poctu
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30 hodin, takto vypoCtena ¢astka je maximalni a nepiekrocCitelna. Tato odména za autorsky dozor bude
zhotoviteli vyplacena dle skute¢né odpracovanych a objednatelem potvrzenych hodin autorského dozoru
vyuctovanych dle ¢l. IX. odst. 7 pism. f) této smlouvy.

Celkova cena je dohodnuta jako cena nejvySe pripustna. V celkové cené jsou zahrnuty veskeré prace,
dodavky a naklady nezbytné pro fadné a Gplné provedeni zakazky, vcetné spravnich poplatki a veskerych
tisktl nutnych pro zabezpeceni vSech ¢innosti této smlouvy.

Celkova cena obsahuje i1 pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az
do doby predani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dan¢ z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi

predpisy. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné
zakonné sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku
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cl.

nabyti G¢innosti této zmeény zakonné sazby DPH povinen uc¢tovat sazbu DPH ve vysi odpovidajici této
zmeéné. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

VL.

Zarucéni podminky a vady dila

1.

8.

cl.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym v této smlouve, piislusSnym
pravnim piedpistim, normam nebo jiné¢ dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a za vady, které se na dile projevi v zaru¢ni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicii. Pokud bude v pribéhu této zaruc¢ni doby
zahajena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zakladé této smlouvy, prodluzuje se
tato zarucni doba tak, ze skonci az uplynutim péti let ode dne prevzeti zhotovené stavby objednatelem.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného piedani a pievzeti dila bez vad a nedodélkd objednatelem.
Vyskytne-li se v pritbéhu zaru¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdéji do péti dnd ode dne doruceni pisemného
oznameni o vad¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 dnti

ode dne doruceni oznameni o vadach, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady dilo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Vyse uvedena ustanoveni nemaji vliv na odpovédnost zhotovitele danou § 2630 ob¢anského zakoniku.

VIL.

Prava a povinnosti smluvnich stran

7/14

Objednatel je povinen pfizvat zhotovitele ke v§em rozhodujicim jednanim, resp. predat neprodlené zépis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezcastnil. Zhotovitel se zavazuje ucCastnit se
na zékladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se ptedmétu smlouvy.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti. Jestlize zhotovitel pii
své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen uplatnovat prava objednatele ze zavazkovych vztahti v rozsahu vykonavané
inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel je povinen pii vykonu opravnéni upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokynt,
které by mohly mit za nasledek vznik §kody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvéd¢€l. V pripadé,
ze objednatel i ptes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynt trva, neodpovida za skodu takto vzniklou.

Zhotovitel je povinen postupovat pifi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.
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6.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho zajmu. Od pokynil objednatele se muze
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytné nutné, a to v z4jmu objednatele, pokud nemize v€as obdrzet jeho
souhlas. Je v8ak povinen bezodkladné o téchto skute¢nostech informovat objednatele a vyzadat si
dodate¢ny souhlas. V ptipad¢, Ze je to vyslovné zakazano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynii nesmi
odchylit. Zhotovitel je povinen bez odkladl ozndmit objednateli veskeré skutecnosti, které by mohly vést
ke zméné pokynti objednatele.

¢l. VIIL.
Odpovédnost za Skodu

cl.

Odpovédnost za skodu zplisobenou vadnym provedenim pfedmétu plnéni nebo jeho ¢asti ¢i v dasledku
vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

Za $kodu se povazuje i Ujma, kterd objednateli vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

IX

Platebni podminky

8/14

Zalohy nejsou sjednany.

Podkladem pro uhradu ceny dle ¢l. V. této smlouvy je vyactovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®),
které bude mit ndlezitosti daitového dokladu dle zédkona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozd¢jsich
predpist a bude obsahovat zejména tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

b) predmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestac¢i pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani IC a DIC zhotovitele,

d) néazev a sidlo objednatele a zhotovitele, piicemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn., ze dafovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Piijemce (zasilaci adresa):

mestsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
namésti Dr. E. Benese 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

pti¢emz faktura bude doruovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz,
tj. ndmésti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostravy

e) Ccislo a datum vystaveni faktury,

f) lhitu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,

h) oznaceni banky a ¢islo Gi¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,
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i)  vlastnorucni podpis vcetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

3. Lhita splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendainich dni po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti (do 30 kalendafnich dnii od doruceni druhé smluvni stran¢) plati pro smluvni
strany 1 pfi placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napt. trokt z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad Skody aj.).

4. Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vytcétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plivodni lhuta splatnosti. Cela lhita bézi opét ode dne
doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

6. Povinnost zaplatit je splnéna odepsanim ptislusné castky z uctu objednatele.
7. Smluvni strany se dohodly na tomto zptisobu placeni:

a) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DUR na zakladé faktury vystavené po
prevzeti kompletni dokumentace DUR a zahéjeni uzemniho fizeni,

b) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost k vyfizeni
pravomocného uzemniho rozhodnuti na zdklad¢ faktury vystavené po nabyti pravni moci tzemniho
rozhodnuti,

c) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DSP a plan BOZP na zéaklad¢ faktury
vystavené po prevzeti kompletni dokumentace DSP v¢. planu BOZP a zahdjeni stavebniho fizeni,

d) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za inzenyrskou Cinnost k vyfizeni
pravomocného stavebniho povoleni na zakladé faktury vystavené po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni,

e) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DPS na zakladé faktury vystavené po
prevzeti kompletni dokumentace DPS,

f) cenu C2 za vykonany autorsky dozor uhradi zhotovitel na zaklad¢ faktury vystavené po nabyti pravni
moci vSech kolaudac¢nich rozhodnuti na castku dle skute¢né¢ odpracovanych a objednatelem
potvrzenych hodin autorského dozoru, maximalné v§ak 18.000,- K¢ bez DPH.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu na zéklad¢ faktury vystavené dle odst. 7
pism. e) tohoto ¢lanku smlouvy ve vysi 90%. Zbyvajicich 10% piedstavuje zadrzné, které uhradi
objednatel nejpozdéji do 13 mésici ode dne pievzeti dokumentace v pripadé, Zze do této doby nebude
uzaviena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnl od dokonceni a pfevzeti stavby, nebude-li
zadrzné pouzito na uhradu zavazkt zhotovitele. Zadrzné zajistuje veskeré zavazky zhotovitele vzniklé z
této smlouvy, a to véetné ptipadné uhrady ceny tfetim subjektim za provedené prace, k nimz byl podle
této smlouvy povinen zhotovitel.

9. 'V ptipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni stran¢ urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné Castky za kazdy
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10.

11.

12.

cl.

i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich piisluSenstvi, které ma vuci zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za plnéni dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo ¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na cislo u¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo u¢tu zveiejnéné
zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné
plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na piislusny ucet daného finan¢niho uradu,
dle § 109a zakona o dani z ptidané hodnoty. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovdno za splnéni zavazku objednatele
uhradit sjednanou cenu.

X.

Smluvni pokuty

3.
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V ptipadé nedodrzeni jakéhokoliv terminu plnéni dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny C1 véetné DPH dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, dle ¢I. V1. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny C1 v¢etné DPH dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy zjistény ptipad.

Pokud zhotovitel neposkytne potfebnou soucinnost dle ¢l. II. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢ za kazdy piipad.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy ¢i jeho jednotlivou ¢ast zanikne pied fadnym terminem plnéni,

vvvvvv

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
avjaké vysi vznikne druhé smluvni stran¢ Skoda. Nedohodnou-li strany néco jiného, zaplacenim
smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé se nerusi povinnost strany zdvazek splnit ani pravo strany
opravnéné pozadovat vedle smluvni pokuty i nahradu skody do vyse skute¢né vzniklé skody.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarovenn v dusledku tohoto
nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10% z ceny dila C1 véetné DPH.

V ptipadg, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti b&hem zadavaciho fizeni
realizovaného na zaklad¢ zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je pfedmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli niklady na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z ngj
vyplyvajicich vii¢i objednateli.
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¢l. XI.
Autorska prava

1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo, které je predmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo prostiednictvim
svych zaméstnanct pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 zakona ¢. 121/2000 Sb.,
autorsky zakon, ve znéni pozdé¢jSich predpistt (dale jen ,autorsky zdkon*) bude vykonavatelem
majetkovych prav autora. Vyjimku stanovi odst. 3 tohoto ¢lanku této smlouvy.

2. Zhotovitel udé€luje objednateli souhlas k uziti autorského dila - dokumentace zpracované na zakladé této
smlouvy, a to ke vSem ¢asové a mistné neomezenym zpusoblim uziti, jak je zna § 12 a nasl. autorského
zakona, veetné opravnéni k poskytnuti podlicence, a to v neomezeném rozsahu. Soucasti uziti dila je
v souladu s ust. § 2375 obcanského zdkoniku a § 38d pism. b) autorského zakona také opravnéni nakladat
s timto dilem jak v pivodni podobé, tak ve zpracované podobé, ¢i v jinak zménéné podob¢, samostatné
nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako podkladu pro zpracovani dalsich
stupiti projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli s odchylenim od projektové
dokumentace a jeji zménou a souhlas k provedeni zmeén jiz realizované stavby a také souhlasi s tim, Ze
zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava, tvorici
soucast licence, dalsim osobam.

3. Zhotovitel je opravnén dilo, které je pfedmétem této smlouvy provadét pomoci tietich osob pouze
v ptipadé¢, ze predlozi zhotoviteli platnou licenc¢ni smlouvu, ktera bude obsahovat souhlas tfeti osoby
(vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k ucelu, ktery je vymezen v této smlouve, a to
ke vSem zplisobiim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto ¢lanku této smlouvy.

4. Porusi-li zhotovitel n€kterou z povinnosti uvedenych v odst. 1 az 3 tohoto Clanku této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z ceny dle ¢l. V. této smlouvy, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti, pficemz toto ujednani nema vliv na povinnost zhotovitele nahradit
objednateli veskerou Skodu zpisobenou porusenim téchto povinnosti. Objednatel je rovnéz opravnén
v pripad¢€ poruseni nékteré z téchto povinnosti od smlouvy odstoupit.

¢l. XIL.
Zavérec€na ujednani

1. Zhotovitel bere na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuje zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, ze tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv, pficemz smlouvu
zaSle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

2. Objednatel muze tuto smlouvu nebo jeji ¢ast i bez udani duvodi kdykoli pisemné vypoveédét
se &trnactidenni vypovédni lhitou, kterd zaGinad béZet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Uginnosti
vypoveédi zanikd zavazek zhotovitele uskuteciiovat cinnosti, na které se vypoveéd vztahuje a zhotovitel od
tohoto okamziku nebude pokracovat v ¢innosti, na kterou se vypovéd vztahuje. Je vSak povinen ihned
upozornit objednatele na opatfeni potiebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku Skody hrozici z nedokoncené
¢innosti.

3. V ptipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou skodu,
pokud je jejim prokazatelnym ptivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatiil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.
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4.

10.

11.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje zadné skuteCnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel méa povinnost poskytovat informace v souladu
se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich piedpisi.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze tato smlouva vcetné jejich pfiloh bude zvefejnéna v souladu

s ptislusnymi pravnimi predpisy.

Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd uzavienych
v listinné podobé, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Odpoved’ strany podle ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy nebo dodatku k ni, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel nemlize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobe.

Pro ptfipad, ze ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neGcinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a Zze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Kuzavieni a podpisu této smlouvy byl dle Smérnice o postupu pii zadavani verejnych zakdzek
SME 2019 - 01 schvalené usnesenim ¢. 0215/RMOb1822/5/19 Rady méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz ze dne 04. 02. 2019 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Ptilohy
Ptiloha ¢. 1 — PIna moc ke smlouvé ¢. 10230/2020/0IMH
Ptiloha €. 2 — Obsah a rozsah vykonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 20. 4. 2020 Datum: 28. 4. 2020
Misto: Ostrava Misto: Ostrava
Ing. David Witosz XXXXX
mistostarosta XXXXX
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10230/2020/OIMH
ufad méstského obvodu

priloha ¢. 1 ke smlouvé ¢. 10230/2020/OIMH

PLNAMOC

ke smlouvé ¢.: 10230/2020/0IMH na inzenyrskou ¢innost pro stavbu
,Regenerace sidlisté Fifejdy Il - XII. etapa*“

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava, mestsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava
ICO: 00845451
Zastoupeny: Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou

Zhotovitel: Ateliér Genius loci, s.r.o.
Sidlo: Chocholouskova 1527/6, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 64086135

Zastoupeny:  XXXXX

Objednatel timto zmociiuje zhotovitele, aby za néj dle smlouvy ¢. 10230/2020/0IMH vykonal inzenyrskou
¢innost pro zajisténi vydani pravomocného Uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu
»Regenerace sidlisté Fifejdy II — XII. etapa“.

V ramci uvedené¢ho zmocnéni bude zhotovitel jménem a na et objednatele zastupovat objednatele v izemni
Fizeni, stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych pted spravnimi organy k zajisténi pottebnych
povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a pfijimat za objednatele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadreni dotCenych organt statni spravy, spravct inzenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potfebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
¢) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatkti, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

Tato plnd moc se vystavuje na dobu urCitou, a to na obdobi ode dne nabyti uCinnosti smlouvy
¢. 10230/2020/0IMH do nabyti pravni moci vSech stavebnich povoleni na stavbu ,,Regenerace sidliSté
Fifejdy II — XII. etapa*.

V Ostravé dne: 20. 4. 2020

za objednatele
Ing. David Witosz
mistostarosta

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé dne: 28. 4. 2020

za zhotovitele
XXXXX
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10230/2020/OIMH
ufad méstského obvodu

Pfiloha €. 2 ke smlouveé ¢. 10230/2020/0IMH

Obsah a rozsah
vykonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:

A — Popis a rozsah vykonu AD:

1-
2.
3 -
4-
5-
6 -
7.
8-
9-

ucast na odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby

vysvétleni a objasnéni k projektové dokumentaci v prub&hu stavby

ucast na kontrolnich dnech stavby nebo jinych jednénich dle vyzvy objednatele
kontrola dodrzovani projektové dokumentace pfi realizaci dila

posuzovani navrhii na zmény a odchylky od projektové dokumentace
spoluprace s koordinatorem BOZP

posuzovani vicepraci (vécné, technicky, financn¢)

projekéni feseni malych zmén projektové dokumentace (nakresy, nacrty)

ucast pti odevzdani a prevzeti dokonceného dila (nebo jeho ¢asti)

B — Zasady vykonu AD:

4-
5-
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Vykon AD bude provadén dle vyzvy objednatele nebo zhotovitele stavby, provedené telefonicky,
emailem ¢i osobné, nebo individualné dle uvahy zhotovitele.

Ucast zastupce zhotovitele na stavbé nebo jednanich bude vzdy dohodnuta min. 2 prac. dny piedem,
dle ¢as. moznosti zhotovitele a potieb realizace stavby.

O vykonu AD bude ucinén struény zaznam nebo zapis do stav. deniku, eventuelné samostatné (Ize téz
fesit e-mailovou postou).

Objednatel preda zhotoviteli vSechny potfebné podklady, informace a tdaje nutné pro fadny vykon AD.
Zhotovitel se zavazuje vykonavat AD v¢as, odborné a fadné, dle potieb objednatele.




