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SMLOUVA O DÍLO  
 

pro realizaci stavby: Revitalizace výdejen stravy a sociálních zařízení v objektu Mateřské školy 
Cheb, Malé náměstí 2 

 
 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
1. objednatelem:   město Cheb 

se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
IČO:    00253979 
DIČ:    CZ00253979 
bankovní spojení:  KB Cheb, č. účtu: 19-528331/0100 
zastoupeným:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. zhotovitelem:   TEREA Cheb s.r.o. 
       zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622 

se sídlem:   Májová 588/33, 350 02 Cheb 
IČO:    63507871 
DIČ:   CZ63507871 
bankovní spojení:  ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781911359/0800   

 zastoupeným:  Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem, 
jednateli společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas provede kompletní 
stavební práce a dodávky, včetně stavebních materiálů, v rozsahu nutných k provedení prací dle 
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem a dle 
technických požadavků a montážních postupů stanovených dodavateli jednotlivých materiálů 
a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity. 

3. Místem plnění je budova mateřské školy: objekt občanské vybavenosti č. p. 2196 / ev. č. 2, 
ul. Malé náměstí, Cheb, nacházející se na pozemku p. č. st. 6395, 6396, 6397, vše v katastrálním 
území a obci Cheb.  

4. Podkladem pro uzavření jsou veškeré pokyny a podklady předané objednatelem zhotoviteli 
v rozsahu předložené nabídky zhotovitele ze dne 07.04.2020, která je uložena na odboru 
investičním.  
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
že s tímto souhlasí a prohlašuje, že v nabídce zhotovitele je uvedeno vše, co je potřebné pro 
řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. 
Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi 
a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit, stejně tak jako jeho případní poddodavatelé a jiné 
osoby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.  

 
 

II. 
Specifikace prací 

1.  Předmětem smlouvy je provedení realizace stavby: Revitalizace výdejen stravy a sociálních 
zařízení v objektu Mateřské školy Cheb, Malé náměstí 2, a to formou stavby „na klíč“. Jedná 
se o provedení stavebních prací a dodávek – doplnění hygienických zařízení dle nových 
hygienických předpisů, úprava výdejen stravy a rozvodů v šatnách, v objektu Mateřská škola 
Cheb, Malé náměstí 2, Cheb. 

2.  Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci 
díla, včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; 

b) provedení veškerých případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 
díla;  

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  

e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům a do objektů;  

f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části (vše 
v českém jazyce), a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení stavby 
ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, 
resp. zjednodušené dokumentace stavby, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy 
vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které 
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musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy 
a dalšími případnými doklady;  

h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této 
smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

3.  V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání 
předmětného díla. 

4.  Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné předmětné stavby jako 
dokončeného díla. 

5.  Zhotovitel se zavazuje provést předmětné dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 

 
 

III. 
Doba plnění a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje práce řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě 
stanovené v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících 
termínech: 

a) Zahájení stavebních prací:  27. 04. 2020 

b) Dokončení stavebních prací:  nejpozději do 15. 08. 2020 

c) Kompletní předání a převzetí díla a odstranění staveniště: do 5 pracovních dnů od 
termínu dokončení stavebních prací 

Kompletním předáním a převzetím díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně 
vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí, zkoušek, návodů, 
záručních listů apod. předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.  

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu 
okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění prací, tj. neplnění závazků objednatele dle 
této smlouvy, vyšší moc apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele prací.  Za vyšší 
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, 
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum 
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran 
dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné 
vyhlášky města Chebu č. 3/2015 o omezení hlučných činností. 

 
 

IV. 
Cena 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně všech přirážek,  
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ve výši:   

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH ………… 715 479,75 Kč 

21 % DPH ……………………………………………………  150 250,75 Kč 

Cena v Kč včetně DPH ……………………………………… 865 730,50 Kč 

Cena za dodávku a provedení prací dle tohoto odstavce bude splatná dle ustanovení čl. VI. této 
smlouvy.  

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou 
stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, 
pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla 
dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku 
této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává 
součástí ceny za provedení díla.  

4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 
za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5. Daňový doklad zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, 
datum splatnosti. Daňový doklad musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn 
doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby 
splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného 
dokladu.  

7. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby 
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

8. Veškerá plnění nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
předmětu koupě dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány 
a odsouhlaseny kupujícím včetně jejich ocenění. Pokud prodávající provede některé z těchto 
prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má kupující právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení předmětu smlouvy. 

 
 

V. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké 
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době 
realizace prací. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost prací ode dne řádného 
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protokolárního převzetí prací objednavatelem v délce 36 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě 
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady prací u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci bude popsána vada prací a termín, do kterého požaduje objednatel závadu 
odstranit. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode 
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady prací. Po dobu od nahlášení vady prací až 
do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny. 

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo 
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, 
že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje cenu zaplatit. 

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost prací nezanikají na předané 
části prací ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 
Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem. 
Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady 
za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, 
že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli 
protokolárně předat.  

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku. 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to 
ve lhůtě stanovené v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. 

2. Úhrada za dílo jako celek bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných 
vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů 
a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení 
objednateli. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 
prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední 
závady, uvedené v předávacím protokolu.  

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

4. Faktura bude označena číslem smlouvy o dílo a názvem stavby.  
 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 2 smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním staveniště nad lhůtu stanovenou smlouvou;  
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d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele činí:  

a) podle odst. 1 písm. a) tohoto článku této smlouvy 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení; 

b) podle odst. 1 písm. b) tohoto článku této smlouvy 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení;  

c) podle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení; 

d) podle odst. 1 písm. d) tohoto článku této smlouvy 1 000 Kč za každou neodstraněnou 
vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení; 

e) podle odst. 1 písm. e) tohoto článku této smlouvy 1 000 Kč za každou neodstraněnou 
vadu a každý i započatý den prodlení.  

3. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, činí smluvní pokuta 
1 000 Kč za každé porušení; uvedená částka nenahrazuje eventuální postih 
ze zavedeného správního řízení; 

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, činí 
smluvní pokuta 1 000 Kč za každé porušení; uvedená částka nenahrazuje eventuální 
postih ze zavedeného správního řízení; 

4. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení odst. 1 a odst. 3 tohoto 
článku této smlouvy, vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního 
deníku apod.), činí smluvní pokuta 2 000 Kč za každé porušení. 

5. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 
z důvodů uvedených v ustanovení čl. VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém 
případě 5 % z celkové hodnoty díla bez daně z přidané hodnoty. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez daně z přidané hodnoty za každý kalendářní den prodlení. 

7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou 
náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení 
vzájemného zápočtu pohledávek. 

 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 2 smlouvy; 
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b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 
doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu 
vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

 
 

IX. 
Kontaktní osoby a doručování 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur je 

a) na straně objednatele: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 

b) na straně zhotovitele: Ing. Martin Černík, jednatel společnosti. 

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech technických, realizačních a týkající 
se předání a převzetí díla je: 

a) na straně objednatele:  Irena Kříbková, referentka odboru investičního; 

b) na straně zhotovitele: Ing. František Beránek, stavbyvedoucí. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

a) poštou – faktury a dodatky ke smlouvě:  
 adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb, odbor investiční 

         náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, 
 adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy; 

b) osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich 
zástupci.  

4. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který 
byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. 
Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 
Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 
 

X. 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné 
události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla na hodnotu pojistné 
události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě.  
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XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 
s uvedeným zákonem. 

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení smlouvy. 

4. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je 
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice č. 33/2019 
pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 
založenými městem Cheb, schválené dne 05.12.2019 usnesením Rady města Chebu 
č. RM 636/20/2019, a její uzavření bylo schváleno vedení města Chebu dne 21.04.2020, číslo 
zápisu 14/20. 

6. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží 2 výtisky. Každý 
stejnopis má právní sílu originálu. 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, 
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 
Za zhotovitele: Za objednatele:  

V Chebu dne       V Chebu dne       
 
 
 
 
 
 

 

……………………………….................... ………………………………. 
Ing. Steffen Zagermann, jednatel společnosti   Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………............  
Ing. Martin Černík, jednatel společnosti   
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