
Číslo smlouvy příkazce: 134967 
Číslo smlouvy příkazníka: 2020/0406

KUJIP01GMMKR

Příkazní smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen občanský zákoník)

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci: 
il/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Příkazce:
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
405005000/6800 
70890749

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník:
adresa:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
IČO:
DIČ:
peněžní ústav: 
číslo účtu:

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti
Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka
44961944
CZ44961944
Komerční banka, a.s., Brno - město 
1557041621/0100

(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavazuje 
k provedení činností vymezených předmětem této smlouvy a příkazce se zavazuje za řádně 
provedenou činnost zaplatit sjednanou cenu a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené 
v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jeho 
jménem a na jeho účet činnost „technického dozoru stavebníka" (dále též „TD") spočívající 
v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby, se 
zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve smlouvě o dílo na akci 
II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď dle projektové dokumentace „II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v 
km 105,040-105,160", vypracované projekční kanceláří RUŠAR mosty s. r.o., Majdalenky 19, 638 
00 Brno, IČO 29362393 ve stupni DSP + PDPS.

2.2. Příkazce se zavazuje, že za výkon TD podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi dohodnutou 
odměnu.

2.3. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti TD; které jsou předmětem této smlouvy, výhradně 
prostřednictvím autorizované osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval splnění profesní



způsobilosti, v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější 
nabídky pro tuto zakázku.

2.4. K zajištění výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, 
popřípadě specializace, k jejím už výkonu byla příkazníkovi jako autorizované osobě 
autorizace udělena, je příkazník povinen zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném 
oboru, popřípadě specializaci.

2.5. Příkazník je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu příkazce, vykonávat činnosti TD 
dle této smlouvy i prostřednictvím jiné osoby, která splňuje podmínky profesní způsobilosti uvedené 
ve Výzvě pro podání nabídky, v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výběru 
nejvhodnější nabídky pro tuto zakázku. Osvědčení o autorizaci této osoby předloží příkazník při 
žádosti o změnu autorizované osoby dle tohoto článku.

2.6. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění TD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.

Článek 3 - Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívají zejména v činnostech:
- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
- seznámení se s problematikou stavby, včetně znalosti dokumentace pro stavební povolení 

(dále též ,,DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,PDPS“) a 
soupisu prací

- získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh
- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se 

ke stavbě
- zabezpečení vytýčení obvodu staveniště ve spolupráci se zhotovitelem stavby, zajištění 

stabilizace vytyčovacích bodů a vypracování vytyčovacího protokolu včetně souřadnic 
příslušných směrové a výškové polohy

- svolání vlastního aktu předání staveniště
- příprava protokolu pro předání staveniště, koncept protokolu jako podklad pro prohlášení 

zhotovitele stavby o převzetí staveniště.

3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:
- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 3 

dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude s příkazcem dohodnuto jinak;
- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem 

(objednatelem) a zhotovitelem stavby;
- zabezpečení systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a 

kontroly, zda zhotovitel stavby průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení 
stavby;

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují parametry stavby. Veškeré dodatky a změny budou předkládány s vlastním 
vyjádřením příkazci;

- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku příkazce 
(předpoklad 1x týdně);

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání příkazci k evidenci či proplacení;
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- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou 
správnosti jejich provádění;

- kontrola a odsouhlasení schválených technologických postupů;
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek s projektovou dokumentací;
- sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.), je přítomen kontrolním zkouškám, 
které provádí zhotovitel stavby na staveništi a to v souladu se smlouvou o dílo;

- provádí nepřetržitou kontrolu při pokládce asfaltových směsí (obrusné a ložné vrstvy);
- je přítomen po celou dobu provádění technologicky důležitých prací, kontroluje a 

odsouhlasuje postup podle schváleného TP, kontroluje správnost vyplnění protokolů 
o pracovním postupu (např. betonáže, předpínání výztuže, injektáže, izolace apod.);

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění 
zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu postupu výstavby s časovým 
plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků; kontrola zápisů provedených 
zhotovitelem stavby, a to nejpozději 1x během tří dnů, kontrolu potvrdí svým podpisem;

- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na 
odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola a zabezpečování všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a 
revizích, evidence všech protokolů a zápisů;

- vypracování a zaslání příslušnému stavebnímu úřadu výzvy ke konání kontrolních prohlídek 
stavby dle vydaného stavebního povolení včetně zajištění podkladů nutných pro provedení 
prohlídky;

- kontrola a odsouhlasení časového postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu a 
návrhy na řešení vzniklých prodlev;

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části;
- kontrola a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby;
- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování;
- kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem stavby;
- uplatňování požadavků na zhotovitele stavby vyplývající z předání a převzetí díla.

3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:
- příprava podkladů pro žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně vypracování návrhu 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
v případě potřeby na vyzvání příkazce a zajištění podkladů k předčasnému užívání stavby,

- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby,
- před potvrzením nároku na konečnou platbu, ověří a zkontroluje:

o náležitosti týkající se plateb za období od začátku posledního měsíce k datu 
uvedenému v protokolu obdobně jako v případě měsíční faktury, 

o správnost množství všech skutečně provedených prací, 
o správnost použití cen a sazeb,
o správnost zvýšení nebo snížení ceny díla v důsledku změn, 
o náležitosti týkající se provizorních položek a prací za ceny hodinové práce, 
o náležitosti týkající se dodatečných plateb.

Článek 4 - Čas plnění

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Přepokládané termíny stavebních prací:
Zahájení realizace stavby - předání staveniště 05/2020
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Uvedení stavby do předčasného užívání do 30. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 02. 2021

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, 
které by bránily provozu a zimní údržbě

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem stavby na základě 
předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování 
stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 02/2021. Čas plnění zahrnuje 10 
stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na 
realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na 
základě ceny za měsíční plnění.

Článek 5 - Odměna příkazníka, platební podmínky

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy 
smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši (doplní účastník zadávacího řízení)

Cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
Cena celkem včetně DPH:

218 000,- Kč 
45 780,- Kč 

263 780,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy: dvě stě osmnáct tisíc korun českých)

<alkulace odměny:

Označení plnění
Počet

realizačních
měsíců

Cena celkem 
bez DPH

Samostatně 
DPH (sazba 

21 %):
Cena celkem 
včetně DPH:

Činnosti před zahájením stavby X 8 000 Kč 1 680 Kč 9 680 Kč

Činnosti při provádění stavby 10 200 000 Kč 42 000 Kč 242 000 Kč

Činnosti po dokončení stavby X 10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč

Nabídková cena celkem: 218 000 Kč 45 780 Kč 283 780 Kč

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

5.3. V ceně podle odst. 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka. Cena 
za předmět smlouvy může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě 
změny zákonných sazeb DPH.

5.4. Dohodnutá odměna bude příkazníkovi proplacena na základě jeho faktur v těchto etapách:
- činnost dle odst. 3.1. po ukončení přípravných prací souvisejících se zahájením stavby
- činnost dle odst. 3.2. v průběhu realizace díla
- činnost dle odst. 3.3. po podpisu předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění 

poslední vady a nedodělku bude uhrazena zbývající část ceny předmětu plnění.

5.5. Faktury za jednotlivá dílčí plnění i konečná faktura za poslední dílčí plnění, dle odst. 3.1, 3.2,
3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu příkazce. Pro účely vystavení 
faktur se použije označení příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 708 90
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749. Příkazník je povinen uvádět na fakturách doslovný a přesný název akce 11/360 Velké Meziříčí, 
opěrná zeď.

5.6. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskuteční ve sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány 
činnosti provedené příkazníkem dle článku 3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle čl. 3 této 
smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy 
posledního dne daného kalendářního měsíce.

5.7. Příkazník je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce, 
resp. od ukončení dílčího plnění, vyhotovit pro příkazce fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího 
plnění, tedy bude představovat cenu činností provedených příkazníkem dle této smlouvy vždy v 
průběhu daného kalendářního měsíce.

5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Příkazcem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
příkazníkem.

5.10. Příkazce ve smyslu § 2436 občanského zákoníku uhradí prokázané náklady, které příkazník 
nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na 
základě kterých tyto náklady vzniknou, příkazník s příkazcem předem projedná.

5.11. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy příkazce 
obdrží oprávněně vystavenou fakturu.

5.12. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v 
dodatku této příkazní smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu kalkulací odměny 
dle odst. 5.1. této smlouvy.

Článek 6 - Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou 
péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce.

6.2. Příkazce se předem písemně vyjádří zejména k návrhům dodatků smlouvy o dílo, cenám a 
časům plnění a k jiným důležitým úkonům příkazníka při plnění předmětu smlouvy.

6.3. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal 
při vyřizování záležitostí.

6.4. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení 
záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník.

6.5. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu 
příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy.
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6.6. Dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je příkazník osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7 - Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů 
ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8 - Sankce

8.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 
neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do výše 
10 000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení a to za každý den tohoto prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobenou 
příkazníkem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

8.4. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 9 - Odpovědnost za škodu

9.1. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

9.2. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč.

9.3. Příkazník je povinen předat příkazci kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 
9.2 této smlouvy, nejpozději při podpisu této smlouvy.

9.4. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-lí 
smlouva jinak.

Článek 10 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

10.1. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba 
pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 
občanského zákoníku.

10.2. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva může 
být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
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10.3. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi.

10.4. Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se 
sjednává předmět plnění dle čl. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této smlouvy. 
Příkazník bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.

10.5. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 
dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním příkazce uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněni v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

10.8. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

10.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů zajistí příkazce.

10.10. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden 
příkazník.

10.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

n 04. im
V Jihlavě dne V Brně dne 16. 4. 2020

příkazce: příkazník:

Ing. Jan Hyliš \ i —x
člen rady kraje dfo óblast dopravy 
a silničního hospodářství |

Ing. Radovan Hrnčíř 
ředitel a jednatel společnosti
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