

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344 -2020-011

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. BAGROS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 90801

Sídlo: Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 267 40 397

DIČ: CZ26740397

Bankovní spojení: ČSOB Kadaň

Číslo účtu: 207030290/0300

Zastoupená: Jaroslavem Kubešem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: v48qfex

Adresa pro doručování: BAGROS s.r.o., Prunéřovská 2021, 432 01 Kadaň  
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

#### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektů, na kterých došlo vlivem silného větru k havárii na střeších.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**  
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov“  
b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

## Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| Cena bez DPH      | 54.492,73 Kč |
| 21% DPH           | 11.443,47 Kč |
| Cena celkem s DPH | 65.936,20 Kč |
- (Slovy: šedesátpět tisíc devět set třicet šest 20/100 korun českých)**
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

## Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1. Místem provedení díla jsou objekty ve správě PS 0344 Hradiště.
- vojenský objekt: č. CE: 03-48-17 PS Plešivec
  - stavební objekt: I.č. 002 – Řídící věž č.2 v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, parcel č. 625 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
- 
- vojenský objekt: č. CE: 03-48-23 Radošov
  - stavební objekt: I.č. 036 – ESO přístřešek 4x10 stání č.10 v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, parcel č. 589 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

## Článek 5 Uznání závazku

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 13.2. 2020. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 3.3. 2020 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

## Článek 6

### Fakturační a platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
  - a) označení „faktura - daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět plnění a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 6.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

### Článek 7

#### Ostatní ujednání

- 7.1. Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:**


Příloha č. 1 - Cenová nabídka – počet listů: 9

Příloha č. 2 - Předávací protokol – počet listů: 1

V Praze dne:


16 -04- 2020

za objednatele



V ..... dne: 2.4. 2020

za zhotovitele



# AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Příloha č.2

Počet listů: 1

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

**Název akce:** „Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov“

**Vojenský objekt:** CE: 03-48-17 PS Plešivec, SO: I.č. 002 – Řídící věž č.2; CE 03-48-23 Radošov, I.č. 036 – ESO přístřešek 4x10 stání

**Smlouva o dílo MO evid. č. sml.:** 6440-0344-2020-011

**Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

**IČO: 60162694**

DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Se sídlem: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

- ve věcech technických

**Zhotovitel:**

**BAGROS s.r.o.**

IČO: 26740397

DIČ: CZ26740397

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 90801

Sídlo: Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Jaroslav Kubeš, jednatel

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických

Datum zahájení prací: 13.2.2020

Datum skutečného dokončení prací: 26.2.2020

Datum předání a převzetí díla: 3.3.2020

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění : : „Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov“ .Vojenský objekt: CE: 03-48-17 PS Plešivec, SO: I.č. 002 – Řídící věž č.2; CE 03-48-23 Radošov, I.č. 036 – ESO přístřešek 4x10 stání dle Smlouvy o dílo č. 6440-0344-2020-011 bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele, práce byly započaty 13.2.2020 dokončeny 26.2.2020. Tzn. „bez výhrad.“

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převzetí dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Předávací protokol je vyhotoven ve 4 výtiscích, 1 je určen pro zhotovitele a 3 pro objednatele.

V Radošově dne: **3. 3. 2020**

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

# CENOVÁ NABÍDKA      SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:**      Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO  
Radošov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAGROS s.r.o.

IČ:

26740397

DIČ:

CZ 26740397

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	54 492,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>54 492,73</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	54 492,73	11 443,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>65 936,20</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0  
**Stavba:** Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAGROS s.r.o.

Zpracovatel:


Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtů

- 1) Plešivec - Oprava ostění, výmalba a oprava střešního pláště
- 2) ESO Radošov - oprava přístřešku

## 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídicí věže Plešivec, ESO Radošov

**Objekt: 1)Plešivec - Oprava ostění, výmalba a oprava střešního pláště**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

BAGROS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26740397

DIČ:

CZ 26740397

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	50 168,73
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 50 168,73**

DPH základní	21,00%	ze	50 168,73	10 535,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 60 704,16**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídicí věže Plešivec, ESO Radošov

**Objekt:** 1)Plešivec - Oprava ostění, výmalba a oprava střešního pláště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAGROS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety


HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov

Objekt: 1)Plešivec - Oprava ostění, výmalba a oprava střešního pláště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAGROS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

50 168,73

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			
2	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou	m			
3	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omitané plochy do 10 m2	m2			

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952906111	Vysoušení podlah a konstrukcí po protečení kondenzačním odvlhčovačem	hod			
---	---	-----------	--	-----	--	--	--

#### 998 - Přesun hmot

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 712 - Povlakové krytiny

6	K	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus			
---	---	-----------	--	-----	--	--	--

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

7	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m			
8	M	58124838	páska maskovací krepová pro maliřské potřeby š 50mm	m			
9	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2			
10	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			
11	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2			
12	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
13	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2			
14	K	783354101	Základní jednonásobný nitrokombinační zámečnických konstrukcí	m2			
15	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2	m2			

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
17	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
18	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
19	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
21	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

22	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod			
----	---	---------	---	-----	--	--	--

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

##### VRN6 - Územní vlivy

23	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl			
----	---	-----------	-------------------------------	-----	--	--	--

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídicí věže Plešivec, ESO Radošov

**Objekt: 2) ESO Radošov - oprava přístřešku**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

BAGROS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26740397

DIČ:

CZ 26740397

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 324,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 324,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 324,00	908,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>5 232,04</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov

**Objekt: 2) ESO Radošov - oprava přístřešku**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAGROS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské


HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava střech a klempířských prvků Řídící věže Plešivec, ESO Radošov

**Objekt: 2) ESO Radošov - oprava přístřešku**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAGROS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 764 - Konstrukce klempířské

2	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
3	M	15485152	profil trapézový 55/235/940 PE tl.plechu 0,7 mm	m2			

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod			
---	---	---------	---	-----	--	--	--

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN6 - Územní vlivy

1	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl...			
---	---	-----------	-------------------------------	--------	--	--	--

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2020.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

