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+ 
Gym názium  a  

Střední odborná  škola

Rokycany

SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo zhotovitel: 20BO12010001 

 Číslo objednatel: 15/20 
 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními 

stranami: 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 

IČ/DIČ: 48380296 / CZ48380296 

Sídlo: Mládežníků 1115, Nové Město, Rokycany 1, PSČ 337 01 

Statutární orgán: ředitel školy 

Kontaktní osoba   

Tel. na kontaktní osobu:  

E-mail kontaktní osoby:  

 (dále jen „Objednatel“) 

 

 

2. Zhotovitel: 

Název: B R E X, spol. s  r.o. 

IČ/DIČ: 40232549      CZ40232549 

Sídlo: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá 

Adresa pro doručování: 

(pokud se liší od sídla) 

 

Statutární orgán: Ing. Roman Lenner, jednatel                Ing. Jan Müller, prokurista, ředitel 

Kontaktní osoba:  

Tel. na kontaktní osobu:  

E-mail kontaktní osoby: okna@brex.cz 

Banka: Komerční banka, a.s.                           Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu: 9030041461/0100                                500753011/5500 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy o dílo (dále také jen „SoD“ nebo „Smlouva“) je provedení díla, a to na základě 
veřejné zakázky s názvem „Výměna prosklené hliníkové fasádové stěny – východní část“ zadávané jako 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, 
o zadávání veřejných zakázek a dle nabídky Zhotovitele podané na předmětnou veřejnou zakázku a v souladu 
se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce. 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí, sjednané dílo dle článku III. Této Smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

4. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

3. SPECIFIKACE DÍLA 

1. Předmětem díla je výměna stávajícího nevyhovujícího železobetonového obvodového pláště se skly 

za izolovaný fasádní samonosný systém (dále též souhrnně „dílo“). 

2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

specifikovaném zadávacími podmínkami k předmětné VZ, dokumentací, technickou zprávou, výzvou a 

v souladu s obecně technickými požadavky na dílo. Při plnění předmětu veřejné zakázky budou použity jen 

atestované materiály pro ČR včetně dodržování technologických postupů daných výrobcem jednotlivých 

materiálů. 

3. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje:  

a. Provést kompletní výměnu stávajícího železobetonového pláště se skleněnými výplněmi 

b. Demontovat současný nevyhovující fasádní systém na západní straně budovy 

c. Dodat izolovaný fasádní samonosný systém 

d. Provést související stavební úpravy 

e. Dopravit veškerý materiál do místa plnění, včetně vykládky na místo určené objednatelem. 

f. Provést kompletní odbornou instalaci a montáž a zprovoznění předmětu plnění. 

g. Předat veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění (manuály, návody k obsluze, 

písemné technické dokumenty a montážní postupy v českém jazyce, záruční listy, atesty apod.). 

h. Zlikvidovat vzniklý odpad. 

i. Přistavit si vlastní výškovou techniku 

j. Likvidaci staré konstrukce a odpadů, které vzniknou 

k. Kompletní zednické začištění 

l. Provést další nespecifikované služby nebo činnosti, pokud přímo souvisejí s dílem a pokud jsou 

nezbytné k jeho provedení a řádnému dokončení. 

m. Provést nezbytné zkoušky a revize dle platných norem 

4. Použití vhodných materiálů vyhovující technickému popisu. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů 

jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných 

k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti 

schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, jednotlivé 

dodávky a další náležitosti nezbytné pro řádné provedení díla. 

6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla 

bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku této smlouvy. 

7. Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 

stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle odst.8 a tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti 

provedení těchto prací předložit objednateli k projednání. 

8. Cena víceprací se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací v souladu čl. 

IV.3 této smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka 

obsažena, bude při stanovení její ceny postupováno v souladu s platnými ceníky stavebních prací 

společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO: 47115645. 

9. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena 

díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací dle čl. IV. odst. 3 této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty 

a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při 
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odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma 

smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli 

nárok na zaplacení ceny takových prací. 

10. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být 

zejména v souladu se zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, jakož i musí 

být provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí a ve stanovených termínech. 

11. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a v tom zejména: 

a. zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, 

odstranění a likvidace;  

b. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu; uvedení ploch, 

pozemků a komunikací případně dotčených stavbou do původního stavu 

c. ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu. 

12. Pracovníci provádějící stavební a montážní práce budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a 

budou dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového 

hospodářství a ochrany životního prostředí. 

4. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši:  

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

775 002,00 21% 937 752,42 

slovy: sedsetsedmdesátpět tisíc dvě 

krouny české 

slovy: dvacetjedna procent slovy: devětsettřicetsedm tisíc 

sedmsetpadesátdva korun 

českých, 42/100 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době 

uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná.  

3. Cena za provedení díla je dána součtem oceněných jednotlivých položek v soupisu prací. 

4. Soupis prací včetně výkazu výměr tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty 

veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím 

vynaloží. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny 

i případné méněpráce i vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel 

nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné 

úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SoD a v zadávacích podmínkách předmětné 

zakázky. 

6. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 

vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. 

7. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a 

dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla, bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) a na základě vzájemně odsouhlasených 

soupisů provedených prací, které budou nedílnou součástí faktury, vystavené zhotovitelem. 

2. Po protokolárním převzetí celého díla, bez vad a nedodělků, vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu) jejíž 

nedílnou součástí bude současně Protokol o převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
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3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši sjednané ceny po úspěšném protokolárním předání a 

převzetí celého díla bez vad a nedodělků (na základě předávacího protokolu). 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

5. Faktura za provedené dílo jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

7. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Účetní daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 

ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. 

9. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností a požadovat vystavení 

nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).  

10. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová 

lhůta splatnosti.  

6. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtách:  

a. Předání a převzetí staveniště: nejdříve 1. 7. 2020, nejpozději do 15.7.2020 

b. Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště  

c. Dokončení stavby: nejpozději do 30 dnů od předání staveniště 

d. Předání a převzetí díla: bude zahájeno do 30 dnů od předání staveniště, nejpozději do 

20.8.2020 

e. Vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací, nejpozději do 

25.8.2020 

 

2. Termíny plnění jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení 

díla či části díla delšímu než 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením 

stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany 

zhotovitele (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 

pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí 

objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení 

stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).    

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu 

díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 

v termínech uvedených v čl VI. 1 této Smlouvy, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany 

zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace, 

uživatelské příručky, zprávy a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při 

jeho předání. 

7. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Místo provádění díla dle této smlouvy je na adrese: Gymnázium a SOŠ,  
Budova Gymnázia 
Mládežníků 1115 
337 01 Rokycany 
 
 

8. SOUČINNOST A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
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1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat osoby uvedené v čl. 1 

této SoD. 

2. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané dokumentace. 
3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady za tuto činnost hradí objednatel.  
4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace pouze ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele. 

5. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 

straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, 

zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 

veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli kontrolu díla a to 

v jakékoli fázi jeho rozestavěnosti. Objednatel provede kontrolu díla, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

od vyzvání zhotovitele. Kontrolní den svolá osoba vykonávající pro objednatele technický dozor stavebníka 

a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, 

případných zjištěných problematických skutečnostech díla, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast osoby odpovědné za realizaci stavby na 

straně zhotovitele.      

8. Objednatel je oprávněn: 

a. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této 

smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

b. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle oceněného rozpočtu, technických 

norem a jiných právních předpisů; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 

deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací na 

provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 

stavbě při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s výchozími 

dokumenty, vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

9. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 

provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez 

vad a nedodělků, stejně po dobu trvání záruční doby, a za škody způsobené svou činností objednateli nebo 

třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vchodů, objektu, 

prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit. 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Práce a dodávky budou dále 

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

3. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele.  

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 

podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 

podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo 

mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy 

v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 

prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený 

touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, 

než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat 

nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 

prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 

nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení díla veškeré 

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím 

řízení předat Dokumentaci skutečného provedení díla, včetně licenčních podmínek. Dokumentace musí 

být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí 

změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace.  

10. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 

zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 

doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

6. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, přičemž k převzetí 

staveniště bude zhotovitel písemně vyzván objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před 

plánovaným zahájením prací. Plochu pro vybudování zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli 

zdarma, a to v případě zařízení staveniště na pozemcích a v budovách ve vlastnictví objednatele. O 

předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 

či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 

pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto 

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, přičemž 

náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 



Stránka 7 z 11 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 

za: 

a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b. zajištění označení zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu 

staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště a 

c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 

zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

d. Nejpozději v termínu dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. XVII. odst. 1 písm. f) SoD, a to až do vyklizení staveniště. 

e. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, a to v přiměřeném rozsahu. 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.  

2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 

Předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel je povinen dané části díla dokončit a předat objednateli v termínech dle této SoD. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. 

5. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není 

podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady s tím vzniklé. 

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady (revize, tlakové 

zkoušky a pod). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.  

8. Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož 

podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde k faktickému předání díla objednateli. Bude-

li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí díla, je 

zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne předání díla objednateli, 

pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je dokončeno teprve poté, co dojde 

k odstranění veškerých vad a nedodělků. 

9. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky, komunikace a plochy dotčené 

stavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.  

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

1. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

2. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a 

předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 

objednateli. 
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14. POJISTĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli 

škodu vzniklou třetí osobě a objednateli, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, v 

souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 1 000 000,00 Kč (slovy: jedenmilión korun českých).  

2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků 

díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 

zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SoD. 

4. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti 

s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné 

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i 

nesplatnou. 

5. Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co 

se o jejím vzniku dozví. 

15. ZÁRUKY A ZÁRUČNÍ SERVIS 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 kalendářních měsíců na veškeré práce a dodávky 

zhotovitelem do díla zabudované. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 

oznámil. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání 

a převzetí díla. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a. Odstranění vady dodáním náhradního plnění 

b. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d. Odstoupení od smlouvy. 

4. Zhotovitel bude garantovat v případě havárie nástup na odstranění, resp. zjištění vad nejpozději do 24 

hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části (e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele), a to v 

pracovní dny i ve dny pracovního klidu.  

5. Zhotovitel garantuje v odstranění vad nejpozději do 5 kalendářních dnů od uznání vady, není-li dohodnuto 

písemně jinak.  

6. Záruční servis a opravy bude prováděn vždy osobou (firmou), která má oprávnění k této činnosti.  

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

16. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

a. Za prodlení s termínem dokončení a předáním díla v termínu dle čl. VI. Smlouvy, a to ve výši 0,1% 

z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

c. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti k nástupu k odstranění reklamované vady v termínu dle 

smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u 

každé vady zvlášť. 
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d. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, a to 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a případ prodlení - 

u každé vady zvlášť. 

e. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý 

den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

f. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 

veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy 

sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) z neuhrazené části peněžitého 

závazku za každý den prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a snížit o ni částku 

k úhradě. 

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v záhlaví této smlouvy. 

5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou 

prodlením či pochybením zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dále dohodly, že: 

a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené touto Smlouvou 

b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech stanovených touto Smlouvou  

c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní  

 má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 

zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, 

aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 

postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále 

nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají tímto nedotčeny. 

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným 

způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, 

nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na 

kvalitu plnění zhotovitele.  
2. Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě 

a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, 

úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší, než jeden měsíc, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní 

pokuty nároku na náhradu škody. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonem stanovených důvodů. 
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy. 

5. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) z IROP a objednatel na realizaci 

předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. 

6. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
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přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak 

povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla. 

b. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

c. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 

obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ 

d. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy 

o dílo. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky 

do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či drobné 

náklady zhotovitele.  

18. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro 

eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

2. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné 

spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány 

České republiky (soudními orgány).  

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a 

svobodné vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení 

díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Objednatel je oprávněn užívat Zhotovitelem předanou 

dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že ve stejném 

rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat objednatel, jsou tuto dokumentaci a 

materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Objednatelem.  

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 

k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.   

5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, 

pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od 

ostatního obsahu Smlouvy.  

6. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění díla neupravené touto Smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací díla.  

7. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré dodatky 

a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli, 

kdykoli v průběhu provádění díla, písemný seznam všech svých poddodavatelů s uvedením jakou část 
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stavby budou zajišťovat. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, jiného 

poddodavatele, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.  

9. V případě sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv 

způsobem na díle samotném, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by provádění díla 

ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy již bez dalšího odstoupit z důvodů na straně zhotovitele. 

Veškeré škody, které způsobí poddodavatelé na předmětu díla, je povinen odstranit zhotovitel, a to 

způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla 

(nebo jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, 

bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím 

spojené. 

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a 

Zhotovitel jedno vyhotovení.  

11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv vedeným Ministerstvem vnitra České republiky. 

12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na profilu objednatele v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnici Rady Plzeňského 

kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

20. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY 

1. Oceněný Soupis prací 

 

 

 

 

 

V Rokycanech dne 29. 4. 2020 V  Liberci dne 01.04.2020 

.............................................................................. .............................................................................. 

za objednatele za zhotovitele 

 

 
 

Ředitel školy Prokurista, ředitel společnosti 

Gymnázium a SOŠ, Rokycany B R E X, spol. s r.o. 

Mládežníků 1115 


