"VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - PD DSP a PD DPS"
"VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - PD DSP a PD DPS"
		Smlouva o dílo
číslo smlouvy objednatele:	725/2015	
číslo smlouvy zhotovitele:		11-5217-0100
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„VD Nechranice -  rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu – PD DSP a PD DPS"

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Mojmíra Hillermanová,
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Bc. Eva Kašková,
	manažer projektu
	tel.:	+420 474 636 268
	mobil:	+420 728 876 501
	e-mail: 	kaskova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	Stanislav Vaňourek,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 474 363 275
 	mobil:	+ 420 606 613 147
e-mail:   	vanourek@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.
adresa:		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ:	26475081
DIČ:	CZ26475081
Statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., 
	předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, 
místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem. 
tel: 	420 261 102 222
e-mail:	praha@sweco.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu:	1700041/0100
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl,vložka 7326
Zhotovitele zastupuje:	Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
	mobil:	725 336 974
	e-mail:	pavel.martin@sweco.cz
Ing. Petr Kaňkovský (HIP)
mobil:	725 753 639
e-mail:	petr.kankovsky@sweco.cz 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
Čl. II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci a související výkony:
A. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (PD DSP), včetně zajištění souvisejících výkonů
	PD DSP bude obsahovat:
a) Geotechnické posouzení.
b) Vypracování 3D matematického modelu dotčené části tělesa hráze včetně funkce nové konstrukce bezpečnostního přelivu. Typ uzávěru bude odsouhlasen na výrobních výborech po předložení návrhu a vyhodnocení jednotlivých variant zhotovitelem.
c) Hydrologické podklady ověřené ČHMÚ.
d) Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení. Nedílnou součástí dokumentace budou hydrotechnické a hydraulické výpočty hráze a hradících konstrukcí krajních polí bezpečnostního přelivu včetně jejich návrhu a funkčnosti.
	Rozsah technicko-bezpečnostního dohledu (TBD).
B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání platných stavebních povolení 
	Vypracování a podání žádostí o vydání stavebních povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a zákona 254/2001 Sb. v platném znění, a jejich podání na příslušné stavební úřady a jiných potřebných povolení.
	Součinnost se stavebním úřadem při stavebním řízení. 
	Získání potřebných stavebních povolení s nabytím právní moci a jejich předání objednateli.
 Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PD DPS)
	Soupis prací a oceněný soupis prací bude vypracován dle Vyhlášky 230/2012 Sb.
	Soupis prací bude zpracován v digitální podobě na elektronickém nosiči dat - CD ROM ve formátu Excel (.xlsx) a ve výstupu vyplněného datového formátu XC4 (.xml).
	DO PD DPS doplní projektant tabulku s parametry včetně měrných jednotek, které budou sledovány v rámci programu 129 260. 
	Součástí zpracování PD DPS je zajištění charakteristické fotodokumentace stavu v období zpracování PD DPS. Fotodokumentace přípravy (stav komunikací, sousedních nemovitostí, pozemků, nadzemních vedení sítí apod.)
C. Zpracování návrhu změny provozního řádu VD Nechranice

Čl. III.	Dílo a způsob provedení díla
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle požadavků objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku zadávanou v v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění - textová část.
U PD DPS zhotovitel zajistí:
· Pokud v době přípravy stavby nebyla objednatelem zajištěna činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracuje jako součást PD DPS návrh plánu BOZP. 
· V případě změn stávající stavby – bude popsána konstrukce, její současný stav, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů
· V případě, že se stavba dotkne stávajících kontrolních bodů TBD, je nutno tyto geodeticky zaměřit před započetím stavby. Po dokončení stavby tyto body znovu umístit na původní místo a provést kontrolní geodetické zaměření. 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PD:
Řešení bude posouzeno zejména z následujících hledisek:
a) Bezpečnost vodního díla za všech předvídatelných okolností, zejména se zaměřením na bezpečnost hráze 
b) Účinnosti stavby z hlediska ochrany před povodněmi
c) Nákladů na zřízení a provoz
Návrh bude proveden v souladu s ČSN 75 2935
– Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. 
VÝROBNÍ VÝBORY (dále jen VV) V PRŮBĚHU PROJEKČNÍCH PRACÍ:
Zhotovitel bude v průběhu plnění předmětu této SOD organizovat VV.
VV budou svolávány pravidelně – dle harmonogramu VV.
První VV k PD DSP bude svolán nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy o dílo. Na tomto VV předloží zhotovitel návrh komplexního harmonogramu realizace předmětu díla a představí kompletní řešitelský tým.
Na VV budou výsledky prezentovány elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. 
V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV nad rámec harmonogramu VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele pověřeného operativním a technickým řízením činností souvisejících s předmětem plnění díla.
Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním posledního (závěrečného) VV předloží manažerovi projektu:
▪ 1 x paré – kompletní projektové řešení stavby (pracovní paré) včetně požadované dokladové části
▪ 1 x elektronickou verzi projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi (např. na CD, nebo DVD)
▪ 1 x paré – kompletní projektové řešení stavby (pracovní paré) bez dokladové části
Po úspěšném uzavření posledního VV projektant zajistí kompletaci PD a řádně dokončenou PD předá protokolárně manažerovi projektu v počtu 3 paré včetně Dokladové části + 1x  elektronické verze (např. na CD, nebo DVD).  
Zhotovitel se zúčastní projednání projektové dokumentace v příslušné komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik předá zhotovitel objednateli v termínu do 10 dnů zbývajících 6 paré tištěné PD + 1x elektronicky (např. na CD, nebo DVD).
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami.
Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.

Čl. IV. Doba plnění
Zahájení plnění zakázky (tj. od podpisu smlouvy o dílo):		09/2015
Ukončení plnění zakázky:						09/2016
Dílčí plnění zakázky: 
Geotechnické posouzení 						10/2015
3D matematický model a Návrh typu hradící konstrukce 		12/2015
PD DSP									02/2016
Zajištění inženýrské činnosti	do 4 měsíců od schválení PD DSP
PD DPS		do 2 měsíců od vydání právoplatného SP
Zpracování návrhu změn provozního řádu VD Nechranice společně s PD DPS
Místo plnění zakázky:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek

Čl. V. Cena díla
Cena za zpracování projektové dokumentace
Cena je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:
Geotechnické posouzení 					115 000,- Kč
3D matematický model a návrh typu hradící konstrukce 	154 000,- Kč
PD DSP								350 000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání st. povolení			  95 000,- Kč
PD DPS								400 000,- Kč
Zpracování návrhu změn provozního řádu VD Nechranice 	  50 000,- Kč
Celková cena za dokumentaci bez DPH	  1 164 000,- Kč

Nedílnou součástí nabídky bude kalkulace ceny díla.
	Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.
Kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. VI. Platební podmínky
1.	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2.	Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny 
b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny 
c)  třetí dílčí plnění ve výši 100 % ceny za inženýrskou činnost v rámci zajištění vydání platného st. povolení s nabytím právní moci.
d) čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny
e) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny
3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:
	Projektová dokumentace:
a) pro první dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DSP (80 % ceny za zpracování a předání PD DSP),
b) pro druhé dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSP generálním ředitelem zadavatele Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi (20 % ceny za zpracování PD DSP). Schválení PD DSP je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele zadavatele.
c) pro třetí dílčí plnění dnem předání a převzetí platného stavebního povolení včetně nabytí právní moci (100 % ceny za inženýrskou činnost pro vydání st. povolení), 
d) pro čtvrté dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DPS (80 % ceny za zpracování a předání PD DPS),
e) pro celkové plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DPS generálním ředitelem zadavatele Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi (20 % ceny za zpracování PD DSP). Schválení PD DPS je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele zadavatele. 
Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a prokazatelně zajistit doručení daňového dokladu objednateli.
Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě chybějících údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli.
	Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení objednateli.
Zajištění závazku, sankce
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
Při nesplnění termínů dokončení a předání jednotlivých dílčích plnění uvedených v části „Doba a místo plnění“ zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Čl. VII. Licenční podmínky
Vztahují – li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.




Čl. VIII. Odpovědnost za vady zhotoveného díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
3. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby. Záruční doba se sjednává do doby pravomocného vydání kolaudačního rozhodnutí stavby. Vady reklamované v této době budou zhotovitelem odstraněny bezplatně bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení oprávněné písemné reklamace doručené objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
6. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 Občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin, apod.).
9. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

Čl. IX. Náhrada škody
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
Čl. X. Ostatní ujednání
1. Bude napomáhat zhotoviteli při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí díla.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení
1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními Občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy 
	zhotovitelem, a to zejména při prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.














Čl. XII. Přílohy
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla
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……………………………………			
Ing. Vlastimil Hasík					
investiční ředitel					
Povodí Ohře, státní podnik	 			…………………………………….
objednatel (podpis, razítko) 			zhotovitel (podpis, razítko)



Příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla

	činnost
	cena bez DPH v Kč
	21% DPH v Kč
	cena včetně DPH v Kč

	A. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (PD DSP), včetně zajištění souvisejících výkonů
	619 000
	129 990
	748 990

	A.a) Geotechnické posouzení
	115 000
	24 150
	139 150

	A.b) Vypracování 3D matematického modelu
	150 000
	31 500
	181 500

	A.c) Hydrologické podklady ověřené ČHMÚ
	4 000
	840
	4 840

	A.d) Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení
	130 000
	27 300
	157 300

	Ostatní práce potřebné ke zpracování PD DSP
	220 000
	46 200
	266 200

	B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání platných stavebních povolení 
	95 000
	19 950
	114 950

	C. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PD DPS)
	400 000
	84 000
	484 000

	D.Zpracování návrhu změny provozního řádu VD Nechranice
	50 000
	10 500
	60 500

	
	
	
	

	Celkem
	1 164 000
	244 440
	1 408 440
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