
SMLOUVA O DÍLO 
č. 35-2-951/20/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Maria Talhof

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 

e-mail: 
 referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: 

, e-mail: 
 referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: 

 e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")
a

Lesprojekt Krnov s. r. o.
Sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov 
IČO: 479 76 250 
DIČ: CZ47976250
zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803
jednající: Ing. Ladislav Rehka, jednatel
ve věcech technických jedná: 
tel.:  e-mail: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov
Číslo učtu: 19402-771/0100
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: 

Projektová dokumentace pro společné povolení a realizaci stavby

„Maria Talhof" dále jen „projektová dokumentace",
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na vodním toku: Melčský potok, číslo hydro logického pořadí: 2-02-02-070,
IDVT: 10212311, ř. km: 4,330-4,850 
katastrální území: Melč
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění 
stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce,
- katastrální mapa,
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP
- provedení hydrogeologického průzkumu lokality včetně potřebných zkoušek (viz

zadávací list)
- posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 

nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD
- posouzení technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou (VD - TBD, a. s.)

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro společné povolení stavby v rozsahu dle 
zadávacího listu, který je přílohou této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

9. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti 
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních 
prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby 
apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním 
povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 
realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu 
realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve 
stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy 
vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru 
bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon 
autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
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10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro vydání společného povolení: 7 ks paré,

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: květen 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení: 30. 11.2020

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 229 000,00 Kč bez DPH, slovy dvě stě dvacet devět tisíc korun 
českých bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba 
za účast na stavbě činí 2 200,00 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na 
stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, 
odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 
této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p.,
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Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. 
V údajích na faktuře bude jako objednatel uvedeno: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451, doručovací 
adresa bude uvedena: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 
738 01 Frýdek-Místek.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se 
považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě 
faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena 
náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, 
doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DIC).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci správního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 
provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměiy bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně
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případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány 
v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. 
Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací 
bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v 
paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě 
URS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

9. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy 
stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků 
- oblast povodí Odry, pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 
o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že 
k předání díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li 
objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje
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odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li 
objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu 
poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 
dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za 
vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 9 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných a účinných právních předpisů.
LCR, s.p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Frýdku-Místku dne: If. V Krnově dne:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry 
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ing. Ladislav Řehka 
jednatel

přílohy:
zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: Maria Talhof

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

Místo: Melč
Katastrální území: Melč
Obec s rozšířenou působností: Opava 
Kraj: Moravskoslezský
Název toku: Melčský potok
ČHP: 2-02-02-070
IDVT: 10212311
Druh prací: investice
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 
lokalita vhodná pro výstavbu vodní nádrže, tj. vodní tok v km 4,330-4,850 (dle CEVT)

Popis stávajícího stavu:
Melčský potok pramení nad silnicí mezi obcemi Moravice a Melč. V obci Melč a pod ní mezi 
zemědělsky obhospodařovanými pozemky je tok upravený. Dále až do svého zaústění do řeky 
Moravice protéká lesním porostem jako přirozený, neupravený tok. V celé své délce je ve správě LČR, 
s. p.
Zájmovou lokalitu tvoří širší niva toku s pozvolným sklonem, na pravém břehu vede obecní 
komunikace. Nacházejí se zde pozůstatky hráze bývalého rybníku (nádrže), který zde kdysi stál (viz 
historická ortofotomapa z roku 1955).

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

dotčené parcely k. ú. Melč:

č.
parcely druh pozemku způsob využití LV vlastník/správce výměra

m2

1769 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

10 383

1770 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

707

1771 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

145

1772 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

750

2851/2 ostatní plocha ostatní
komunikace 509

Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 50008 Hradec Králové
2 006
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sousední parcely k. ú. Melč:

1765/2 ostatní plocha ostatní
komunikace 383 Obec Melč, č. p. 6, 74784 Melč 2 894

1773 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

172

1741/3 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

54 471

1766 trvalý travní porost 10002 Státní pozemkový úřad, Huslnecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 1 151

1767 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

311

1751/3 lesní pozemek 509
Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové

1374

Popis návrhu a požadavků investora:

V rámci realizace akce bude provedeno zaměření terénu, které bude provedeno v kilometráži toku 
4,330 až 4,850 (tj. od mostku vedoucího k poutnímu místu až po konec trvalého travního porostu - 
pozemek SPÚ), Na základě výsledků polohopisu a výškopisu a inženýrskogeologického průzkumu 
bude navržen rozsah opatření.

Dle posouzení lokality v terénu a v dostupných mapových aplikacích (včetně analýzy a výpočtu 
v aplikaci geoportalu.cuzk.cz „analýza výškopisu") se předpokládá zbudováni soustavy vodních nádrží 
nebo kombinace průtočné vodní nádrže o ploše cca 0,5 ha s hrází vysokou okolo 4 m doplněnou 
o soustavu tůní.

Výpustný objekt a bezpečnostní přeliv hráze(í) bude přednostně navržen jako sdružený objekt, 
v případě neefektivity bude požerák a bezpečnostní přeliv řešen samostatně. Kapacita objektů bude 
navržena primárně na Q20 včetně posouzení TBD. Koryto vodního toku pod vyústěním z nádrže bude 
opevněno v rozsahu nezbytném pro bezpečné vypouštění vody z nádrže.

Tento koncept bude upřesněn či pozměněn během zpracováni projektové dokumentace a dostupných 
podkladů.

Stavba bude členěna na stavební objekty, které budou upřesněny při zpracování technického 
konceptu.
Podklady poskytnuté objednatelem:
- rozbor sedimentů a zemin z nádržného prostoru, na základě výsledků bude vyřešeno umístěni či 
likvidace
- biologický průzkum lokality
- objednatel dále zajistí v součinnosti se zhotovitelem v průběhu zpracování PD následující doklady:

o koordinované stanovisko obce s rozšířenou působností (závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění, 
vyjádření vodoprávního úřadu, vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánu, odnětí 
z PUPFL, vynětí ze ZPF a další) 

o stanovisko správce povodí 
o stanovisko obce
o vyjádření Českého rybářského svazu 
o stanovisko LS Vítkov
o povolení ke káceni dřevin rostoucích mimo les 
o majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků 
o případně stanovisko dalších vlastníků stavbou dotčených pozemků
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Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací 5,0 mil. Kč bez DPH

Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích 
plnění: viz termíny do SOD
Na všechny výrobní výbory bude zhotovitelem pozván zástupce LS Vítkov.

Projektová dokumentace pro společné povolení a realizaci stavby bude vyhotoven ve 7 samostatných 
paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

PD bude rozšířena o požadavky investora.
Požadované podklady:

« geodetické práce, (výškopis, polohopis) v systému S-JTSK a BPV i, vyhotovené geodetické 
podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty 
dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a 
mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, vč. zřízení 
a zajištění min. 2 pevných, stabilizovaných výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace,

® katastrální mapa
• aktuální údaje ČHMÚ (n-leté a m-denní vody k profilu v km 4,330 Melčského potoka),
• inženýrskogeologický průzkum, jehož obsahem bude:

* ověření základových poměrů a vhodnosti zemin do hráze v prostoru budoucího staveniště 
s posouzením geotechnických parametrů zemin vrstevního sledu,

® provedení min. šesti sond kopaných) o předpokládané hloubce 2m, umístění bude 
odsouhlaseno objednatelem, přičemž z každé sondy budou ze všech zjištěných vrstev 
odebrány vzorky zemin na stanovení fyzikálních vlastností dle platných ČSN (ve smyslu 
ČSN EN ISO 14688, ČSN P 73 1005, ČSN 75 2310) včetně zrnitostního složení.

® posouzení technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou (VD-TBD, a. s.), 
posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):
• průvodní, souhrnná a technická zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků 

pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých 
i dočasných), doplněná o technické specifikace, popisy a podmínky provádění stavebních 
prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• barevná fotodokumentace současného stavu,
• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,
® přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,
® hydrotechnické výpočty s uvedením postupu výpočtů; se všemi vstupními parametry,
® celková situace stavby,
® podélný profil,
® příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující 

se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení 
břehů,

® vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu 
přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,

® výkresy objektů,
® prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí,
® podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma,
® zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
« katastrální snímky (informativní výpis z ČUZK),
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• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u 
příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdáni 
PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu 
zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto 
skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií apod.,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, 
ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

® soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová 
úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací 
bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv, „R“ položek) 
bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. 
Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního 
návrhu a technologie výstavby

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů),

• případné podklady pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke 
kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich 
tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení

® návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem) - pouze 

v paré 1,
• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
« stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací - dodané objednatelem
• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 

včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
® štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 

a ř. km stavby (dle CEVT),
® součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
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® způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, 
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové 
dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon 
o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně 
ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní 
předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - 
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí 
jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení);

® součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby

® zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, 
které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou

Konání výrobních výborů:
1. Před zahájením projekční činnosti, bude provedeno komplexní projednání zadání 
a budou stanoveny zásady, příp. proběhne místní šetření.
2. Odsouhlasení koncepce řešení
3. Závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, 
technického řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny 
připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru 
bude předložena vytištěná pracovní verze PD.
Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska 
reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.
V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle 
elektronicky návrh PD členům výrobního výboru.

® zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení 
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán 
a odsouhlasen objednatelem,

® pro účely konání závěrečného výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli potřebné 
podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru

® projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy 
v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním 
dokumentační komise),

® zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla 1 
kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla

® PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát 
doc. xls. dwg. dgn.)

® originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace
® zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související 
se stavbou

® součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve 
dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové 
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách
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Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:
a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského 
dozoru.
b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na 
základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:
- poskytováni vysvětlení potřebných k vypracováni dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby
- posuzováni návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a 
odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádřeni požadavku).
- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, přfp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky 
řízení
- účast na předáni stavby objednateli
Tlm není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však 
nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena 
objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě:
Přehledná mapa s vyznačením lokality

^5Y české i"'pii!j|SS:y s,„
«:í, ii--.ro IV--::,-... I,-.., - i ; sil

mi
Králové• >U0 ()o lil, k.r;; >

ing. Mirosíav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry

zpracovala, dne:

referent pro provozní činnosti

za zhotovitele: 
dne:

6



PD Marfa Talhof

Nabídkový rozpočet

Položka MJ
počet

MJ cena za MJ
cena bez 
DPH DPH cena s DPH

1 Geodetické práce komplet 1 20000 20 000 4 200 24 200

2 Projekční práce komplet 1 150000 150 000 31500 181 500

3 Inženýrská činnost komplet 1 10000 10 000 2 100 12 100

4 Údaje ČHMÚ komplet 1 7000 7 000 1470 8 470

5

Posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 
nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do 1. až IV. kategorie z hlediska TBD a posouzení 
technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou komplet 1 7000 7 000 1470 8 470

6 Hydrogeologický průzkum (předpoklad min. 6 sond - viz zadávací list) komplet 1 30000 30 000 6 300 36 300

7
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorerm dle 
přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. komplet 1 5000 5 000 1050 6 050

8
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 5 dní, více návrh SOD, nabídková 
cena AD = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru) den 5 2200 11000 2 310 13 310

Cena celkem 240 000 50 400 290 400






