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OBJEDNÁVKA Č.: SNEO/00016/2020
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DODAVATEL:

Síbře s.r.o.

Terronská 961/67

Praha 6 16000 Praha

Zapsán v RES dne l. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800 Tel:

Fax: Fax:

E: ww.praha6.cz E:

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703 IČO: 05791103

zastoupená na základě mandátní smlouvy společnosti SNEO a.s., Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 271141 12, DIČ: CZ271141 12, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající: generální ředitel a předseda pkdstavensrva

DIČ: CZ05791103

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

OS Odbor školství

Svatopluk Votruba Spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Projektovou a inženýrskou činnost související s vypracováním dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení včetnč zajištčni
územního rozhodnuti a stavebního povoleni přístavby dvoutřídní mateřské školy v rámci akce "MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vC. 2
třídní přístavby MŠ s výtahem - PD" dle obchodně technických podmínek, které jsou nedílnou součásti této objednávky.

Těmín plnění: 31. 12. 2020 (viz OTP)

Cena sjednaná dohodou ve výši: 314 600,00 KČ s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedeni

práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky
nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí
být kratší než 30 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 30
dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne:

Ing. Maňe Kubíková

""' "'"
Vystavil: DiS

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

28.04.2020

Soustruž

vedo

Datum:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. v platném znění, pc)tvrzu//c/splněn/podm/nek pro platnost
právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadáni této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04,2019, zadáni zakázky
je v souladu s příkazem tajemníka k zadáváni veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pío platnost tohoto
právního jednání.



l

' Obchodně technické podmínky
I tvořicí přílohu objednávky SNEO/OOO16/2020 vystavené na základě nabídky podané l

na veřejnou zakázku malého rozsahu

I ,,MŠ Libocká - přístavba objektu mateřské školy - projektová příprava" I

l l

I ve smyslu výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném I

I znění a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění l

l mezi l

I OBjEDNATELEM:

I Městská část Praha 6 I

I Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

I IČ: 00063703

I DIČ: CZ00063703 I

: zastoupená na základě přIkaznI smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 I

I "e znění dodatku č. 6. l
SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6

l zastoupená: enerálním ředitelem l

a předsedou představenstva

IČO: 27114112 I

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského so e, oddíl B, vložka 9085 I
: identifikátor datové schránky:

l a

I ZHOTOVITELEM:

l Síbře s.r.o.

l se sídlem: 0 00 Praha 6 - Bubeneč I

l zastoupena: jednatelem I

I IČ, 05791103

l DIČ: CZ05791103

: Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270832 :

I identifikátor datové schránky: 25mb4nu

l Bankovní spojení: Flo banka a.s., č. ú. 2201176415/2010

I Dále společně také ,,smluvní strany" I

l

l

MŠ Libocká OTP PO přistavba - l -
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l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodně technické podmínky tvoří přílohu objednávky SNEO/16/2020 vystavené
na základě nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,MŠ Libocká

- přístavba objektu mateřské školy - projektová příprava". (dále jen ,,veřejná

zakázka").

II. PŘEDMĚT OBCHODNĚ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

1. Předmětem těchto obchodně technických

zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí

SNEO/16/2020 za těchto obchodně technických

objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj

obchodně technickými podmínkami.

podmínek je na jedné straně závazek

pro objednatele dílo dle objednávky č.

podmínek a na straně druhé závazek

cenu za podmínek stanovených těmito

2. Místo plnění:

Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví těchto obchodně technických podmínek, příp. jeho

kancelář na adrese Révová 3242/3, Praha 10 a rovněž sídlo Objednatele či ÚMČ Praha 6.

3. Předmět plnění díla:

,,MŠ Libocká - přístavba objektu mateřské školy - projektová příprava"

Předmět plnění díla je blíže specifikován jako projektová a inženýrská činnost souvisejici s
vypracováním dokumentace k územnímu řizeni a ke stavebnímu povolení, zajištěním
potřebných stanovisek dotčených orgánů, zajištěním pravomocného územního rozhodnuti a
stavebního povoleni k akci ,,MŠ Libocká - přístavba objektu mateřské Školy - projektová

příprava", úl. Libocká 66/148, Praha 6 - Liboc.
projektová dokumentace bude zpracována na základě architektonické studie zpracované
firmou Síbře s.r.o. v 08/2019 a bude řešit přístavbu dvou tříd mateřské školky (2x28 děti) dle
výše uvedené architektonické studie.
projektová a inženýrská činnost bude koordinována s projektovou inženýrskou činnosti
souvisejÍcÍ s rekonstrukci stávajÍcÍho objektu mateřské školy a přístavbou výtahu.

Vymezeni řešeného území:

Přístavba bude umístěna na pozemku č. parč. 485/1 k.ú. Liboc

Záměr objednatele:
Záměrem objednatele je navýšeni kapacity stávající školky MŠ Libocká formou přístavby

dvoutřídniho objektu (2x28 děti).

jednotlivé součásti díla jsou definovány podle výkonového a honorářového řádu a jsou

následujIcF

- výkonová fáze III (VFlll) - dokumentace k návrhu na vydánI územního rozhodnuti o
urMstění stavby (DUR) s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracováni dokumentace pro

územní řizení (textové i výkresové části), obstaráni dokladů a stanovisek

veřejnoprávních orgánů a organizaci potřebných pro vydáni územního rozhodnuti,
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zpracování náležitosti dokumentace návrhu na vydáni územního rozhodnuti

předkládaného k územnímu řízeni, shrnuti výsledků, zhodnoceni a závěry,

vypracováni doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydáni územního

rozhodnuti předkládaného k územnímu řízeni, spolupráce při jednáních a řízeních,

vypracováni podkladů pro odvolání proti rozhodnuti o urMstění stavby vypracováni

zvláštni dokumentace např. dle zákona č. 100/2001 Sb., zapracování podmínek

územního rozhodnuti do dokumentace, doplněni podkladů pro územní řízeni podle

zvláštních požadavků příslušného orgánu, spolupůsobeni při obstaráni souhlasu

vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizaci či osob,

podáni návrhu na vydáni územního rozhodnuti, účast při územním řízeni, obstaráni

rozhodnuti o umístěni stavby s nabytím právni moci.

- výkonová fáze IV (VFlV) - pravomocné stavební povoleni pro stavbu (DSP) -
stavební povoleni ke stavebním úpravám s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva

pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění -

zpracováni dokumentace pro stavební povolenI (textové i výkresové části),

zpracováni a sestaveni dokumentace k žádosti o stavební povoleni předkládané ke

stavebnímu řizení, stanoveni požadavků na doplňkové průzkumy, potřebné statické

ověřeni konstrukce, vypracováni průkazu energetické náročnosti budovy přístavby
MŠ, účast při stavebním řIzenI, odhad orientačních nákladů na provedeni stavby jako

podklad pro určení správních poplatků za stavební řizenI, vC. jejich uhrazeni,

obstaráni dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci, potřebných pro

vydáni stavebního povolení, provedení a organizace potřebných podrobných

průzkumů specialisty, vypracování návrhu organizace výstavby, vypracováni návrhu

dopravně-inženýrských opatřeni (DlO), podáni žádosti o stavební povoleni a zajištěni

pravomocného stavebního povoleni, provedeni propočtu stavby, vypracováni

předběžného rozpoČtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek,

aktivní spolupráce a podpora objednatele při jednáních a řízeních, vypracování

žádosti o stavební povoleni za použiti podkladů všech zúčastněných profesi, doplněni

a přizpůsobeni dokumentace podle získaných dokladů a vyjádřeni, doplnění podkladů

k žádosti o stavební povoleni podle zvláŠtních požadavků stavebního úřadu,

vypracováni podkladů pro odvoláni proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu

povolení, zapracováni výsledků stavebního řízení do dokumentace.

Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci objednatele, a to

v četnosti lx za Čtrnáct dnů resp. 30 dnů (dle požadavku objednatele). Pro možnost zahájit

další výkonovou fázi musí mít zhotovitel písemný souhlas výrobního výboru a zástupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádáni rozpracovanou část

dokumentace.

Součásti díla je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených níže.

4. Způsob vypracování a podmínky předáni:

- Dokumentace pro územní řízení (VF Ill) musí být objednateli předána v počtu 2
originálů s originálem autorizačního razítka " 1 kopie + v elektronické podobě na CD
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(do uvedeného počtu se nezapočitávaji parě nutná k projednáni a zajištěni územního

rozhodnuti a dokumentace ověřená stavebním úřadem)

- Dokumentace pro stavební povoleni (VF IV) musí být objednateli předána v počtu 2
originálů s originálem autorizačnIho razítka + 1kopie + v elektronické podobě na CD

(do uvedeného počtu se nezapočitávajÍ parě nutná k projednáni a zajištěni

stavebního povoleni a dokumentace ověřená stavebním úřadem)

u všech výše uvedených dokumentaci pro předáni platí:

- Dokladová část (vyjádřeni dotčených orgánů, vyjádřeni správců síti atd.) musí
obsahovat seznam předaných dokladů. Součásti originálu dokladové části musí být

dokumentace ověřená stavebním úřadem. Dokladová část musí být objednateli

předána ve stejném počtu parě jako je výkresová dokumentace (DPS) + v elektronické

podobě ve formátu *.PDF na CD

- výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně
podpůrných souborů správného zobrazeni (např.: etransmit v autocad), a *.PDF,

textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. Ve

výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo děleni výkresů na

hladiny dle specializace profesí.

- výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných části
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných části (doporučená barva červená).

- Pokud budou bourací práce a navržené konstrukce jednoznačně graficky definovány
s odpovidajÍcÍ legendou na příslušném výkresu, mohou být výkresy odevzdány

černobíle.

5. V případě, že v průběhu zpracování jednotlivých výkonových fázi projektové

dokumentace bude zjištěna neproveditelnost plánovaného záměru - navýšeni kapacity

mateřské školy novou přístavbou nebo výrazně vyšší finanční náročnost na realizaci přístavby

oproti původnímu předpokladu, si objednatel vyhrazuje možnost realizovat pouze část této

veřejné zakázky jako samostatný funkční celek. projektové práce budou ukončeny v

rozpracovanosti, výkonovou fázi, při které budou zjištěny výše uvedené skutečnosti. Další

výkonové fáze nebudou dopracovány. Vybranému zhotoviteli projektové dokumentace

nebude vyplývat právo na úhradu neprovedených výkonových fázi nebo účtování jakýchkoliv

smluvních pokut, navýšeni cen či přiznáni náhrady škody. Případné rozpracované fáze budou

uhrazeny částečně (podle skutečně provedených prací), s ohledem na míru rozpracovanosti,

avšak, pouze za předpokladu dodrženi smluvních podmínek, že další výkonová fáze byla

zahájena po písemném souhlasu výrobního výboru a zástupce objednatele.

6. Zhotovitel poskytuje podpisem těchto obchodně technických podmínek objednateli

na dobu neurčitou oprávněni k výkonu práva předmět těchto obchodně technických

podmínek - dílo užit v původní nebo zpracované Či jinak změněné podobě, a to ke všem ke

dni uzavřeni těchto obchodně technických podmínek známým způsobům užití ve smyslu ust.

§ 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem

autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "autorský zákon"), které

jsou v souladu s účelem uŽiti díla vymezeného v těchto obchodně technických podmínkách,

{dále jen ,,licence"). Licence je sjednána jako výhradní a neomezená, a to zejména za účelem

splněni celého předmětu obchodně technických podmínek; časově neomezená, bez omezení

územního či množstevního a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn dílo užít
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v původní nebo jiným zpracované nebo jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru

anebo ve spojeni s jiným dilem. Licence je bez nutnosti dalšího svoleni zhotovitele udělena

objednateli s právem podlicence a může být rovněž bez dalŠího postoupena třetí osobě.

Zhotovitel tímto výslovně společně s licenci poskytuje objednateli právo provádět jakékoliv

modifikace, úpravy, změny díla a dle svého uváženi do něj zasahovat, zapracovávat ho do

dalších autorských děl, apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel není povinen

licenci využít, a to ani zčásti. Zhotovitel dále výslovně potvrzuje, že odměna za licenci dle

tohoto ustanoveni je zahrnuta v ceně díla v ustanoveni části V., odst. 1 těchto obchodně

technických podmínek.

7. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou

předmětu díla, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné k jeho realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnuté maximálni smluvní ceny uvedené v ustanoveni

Části V. těchto obchodně technických podmínek.

III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Podmínky realizace díla - obecné

a) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a

jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o

ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednáni těchto obchodně technických

podmínek a řídit se zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými

zástupci v průběhu realizace díla, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů

a organizací.

b) Zhotovitel se zavazuje při prováděni projektové a inženýrské činnosti dodržet

všechny požadavky stanovené dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.

c) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré výkonové fáze a pokyny zástupce

objednatele.

d) Pravidelné výrobni výbory (schůzka zástupce objednatele a zástupce zhotovitele, příp.

dalších osob) se budou konat vždy lx za 14 dnů, resp. 30 dnů (dle požadavku

objednatele). Z výrobních výborů budou pořizovány písemné zápisy. Pro možnost

zahájit další výkonovou fázi musí mít zhotovitel písemný souhlas výrobního výboru a

zástupce objednatele.

e) Před dokončením prací nebo dané výkonové fáze musí mít zhotovitel písemný

souhlas výrobního výboru a zástupce objednatele. Bez tohoto souhlasu není možné

v práci pokračovat.

f) Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole prováděni díla, a to

kdykoli v průběhu prováděni díla zhotovitelem.

2. Podmínky realizace díla - osobní

a) Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců,

poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem těchto obchodně

technických podmínek svými zaměstnanci, popř. poddodavatelem. Pokud bude při
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plněni zakázky provádět činnosti prostřednictvím poddodavatelů, zodpovídá za

plnění včetně odpovědnosti za Škody, solidárně s tímto poddodavatelem.

C) Složeni realizačního týmu zhotovitele:

- hlavni inženýr projektu - tato osoba musí splňovat následujÍcÍ:

o výborná znalost českého jazyka slovem i písmem

o úplné vysokoškolské nebo středoškolské (s maturitou) vzděláni stavebního

směru

o praxi v oblasti projekční činnosti ve stavebnictví minimálně 5 let

." zkušenosti s realizaci minimálně 3 projektů obdobného charakteru jako je

předmět této veřejné zakázky, tj. vypracováni projektové dokumentace

mateřských a základních škol, administrativních budov, zdravotnických

zařIzení apod.,

: dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

v platném znění osvědčení o autorizaci týkající se předmětu veřejné zakázky

pro obor pozemní stavby, architektura

V případě, že má dojit ke změně realizačního týmu, je zhotovitel povinen o této

skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen

realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní uvedený v těchto

obchodně technických podmínkách. Ke změně realizačního týmu může dojit až na

základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě, že objednatel zjisti, že se na realizaci díla nepodih výše uvedené osoby, je

objednatel oprávněn požadovat smluvni pokutu za každý zjištěný případ porušeni

těchto obchodně technických podmínek. Dojde-li k porušeni tohoto ustanoveni

opakovaně, bude to považováno za hrubé porušeni obchodně technických podmínek

se všemi důsledky z toho vyp|ývajÍcÍmi.

3. Podmínky realizace díla - vzorky
a) Bude-li třeba s ohledem na předmět plněni díla, je zhotovitel povinen konzultovat s

objednatelem a jeho odborným zástupcem typy standardů použitých materiálů a

výrobků.

lV. DOBA REALIZACE DÍLA

. ,. . . dnem předáni a převzetí objednávky SNEO/00016/2020 aTermín zahajeni realizace
, podepsaných obchodne technických podminek za spInenidíla, tj. prací podmínky vloženi do Národního registru smluv.

Do 260 kalendářních dnů
od předáni a převzetí objednávky SNEO/O0016/2020 a

Termín dokončení prací podepsaných obchodně technických podmínek za splněni

podmínky vloženi do Národního registru smluv do předáni a

převzetí hotového díla objednatelem
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1. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předáni a

převzetí objednávky SNEO/OO016/2020 a podepsaných obchodně technických podmínek za

splnění podmínky vloženi do Národního registru smluv do ukončení a předání dokončeného

díla objednateli v souladu s objednávkou SNEO/00016/2020 a podepsanými obchodně

technickými podmínkami při dodrženi výkonových fázi dle části íl. bodu 3 těchto obchodně

technických podmínek.

Doba realizace výkonové fáze III. (v kal. dnech) 160

Doba realizace výkonové fáze lV. (v kal. dnech) 100

Celková doba realizace díla v kalendářních dnech 260

2. Pokud zhotovitel se souhlasem zástupce objednatele podá žádost o sloučené územní

a stavební řízenI (sloučeno VF Ill a VF IV), platí pro splněni termínu jako konečný termín

,,celková doba realizace díla v kalendářních dnech".

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájeni, respektive dokončeni díla

včetně přerušeni plněni díla (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své

provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na

účtováni jakýchkoliv smluvních pokut, navýšeni cen či náhrad škod.

4. Termin dokončeni prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět

předmětné práce dle těchto obchodně technických podmínek o dílo, a to z důvodu jryšši

moci" nebo neposkytnuti součinnosti objednatele. Důvod posunuti termínu dokončeni prací

musí být zapsán a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

5. Pro účely těchto obchodně technických podmínek ,,vyšší moc" znamená událost,

která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalou po podpisu těchto obchodně technických

podmínek, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zaviněni, pokud nebyla

způsobena její chybou či nedbalosti. Takovými událostmi se rozumí zejména války a

revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Za vyšší moc bude rovněž

považováno prodlení na straně třetích osob, zejména stavebního úřadu, úřadu památkové

péče aj., přesahujÍcÍ zákonnou dobu vymezenou pro vydáni vyjádření nebo učiněni úkonu Či

právního jednání jestliže jej zhotovitel nezavinil a nemohl jej ani při vynaloženi veškeré

odborné péče ovlivnit. jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez

zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině.

Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci

svých závazků vyplývajÍcÍch ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a

schopnosti a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší

moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dni, je objednatel oprávněn od těchto

obchodně technických podmínek odstoupit.

6. Termin dokončeni prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.
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V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotoveni díla činí bez DPH

DPH 21%

Cena za zhotoveni díla vC. DPH

260.000 KČ

54.600 KČ

314.600 KČ

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den

zdanitelného plněni.

2. Cena za zhotoveni díla je specifikována takto:

Cena za výkonovou fázi Ill. bez 150.000,00 KČ

VFJll DPH

(DUR vC. DPH 31.500,00 KČ

dokumentace)

Cena za výkonovou fázi ||. vC. DPH 181.500,00 Kč

Cena za výkonovou fázi lV. bez .

DPH 110.000,00 Kc
VFJV
(SP vC. DPH 23.100,00 Kč

dokumentace) Cena za výkonovou fázi lV. vC

DPH 133.100,00 Kc

výše nabídkové ceny v Kč bez .

DPH 260.000 Kc

DPH 21% 54.600 KČ

výše nabídkové ceny v KČ vC. DPH 314.600 KČ

jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované v části Il. bodě 3 těchto obchodně technických

podmínek.

Pokud zhotovitel se souhlasem zástupce objednatele podá žádost o sloučené územní a

stavební řízeni (sloučeno VF Ill a VF lV), má nárok na celkovou výši nabídkové ceny v KČ bez

DPH, resp. vC. DPH za předpokladu řádně a včas splněného díla dle objednávky a těchto

obchodně-technických podmínek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotoveni díla a cena jeho jednotlivých části

obsahuje:

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých části vc.

programového vybavení a reprografických služeb

b) veškerá odměna za autorská práva či licence vztahujici se k dílu

C) hodinové sazby zahrnuji rovněž veškeré náklady zhotovitele (např.: cestovní náklady,

promeškaný čas, náklady na telefon aj.)

d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plněni těchto obchodně technických

podmínek o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu

prováděni díla dle těchto obchodně technických podmínek
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4. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně

provedených prací, maximálně však do výše Částky uvedené v této části obchodně

technických podmínek. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí

nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5. Pokud objednatel navrhuje řešeni či jiné úsporné opatřeni vedoucí prokazatelně ke

snÍženÍ ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny

dohodnuté v těchto obchodně technických podmínkách.

6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k nutnosti provést práce svým rozsahem

převyšujÍcÍ předmět obchodně technických podmínek a ceny sjednané v této Části obchodně

technických podmínek, jejichž provedeni bude nezbytné k řádnému a úplnému provedeni

díla (vícepráce) a o kterých měl zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje

se zhotovitel k provedeni těchto vIcepraci na vlastni náklady. Takto provedené vícepráce

nebude zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle těchto obchodně technických

podmínek.

7. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě vIceprací, musí být tyto

písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění. Ceny vicepraci

budou tvořeny takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za

zhotoveni díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základni ceny díla,

b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace

ceny víceprací dle poměrné části prací potřebné výkonové fáze, příp. dle ceny v místě

a čase obvyklé.

8. Veškeré ceny dohodnuté v těchto obchodně technických podmínkách jsou ceny v

korunách českých. Cenu nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
Stane-li se v mezidobí Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době

účinnosti těchto obchodně technických podmínek závazně stanoven koeficient pro přepočet

CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovjdajÍcÍho
koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána,

jakož i v souladu s připadnou tomu odpovídajÍcÍ vnitrostátní právni úpravou České republiky.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou

fakturovány na základě skutečně provedených prací dilčimi fakturami dle jednotlivých

dokončených výkonových fázích díla na základě oboustranně podepsaných předávacích

protokolů za dodrženi podmínek uvedených dále. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částečné

plněni ve výši odpovIdajici 50 % ceny výkonové fáze VF Ill a VF lV v případě, že na stavební

úřad podá úplnou žádost o vydáni územního rozhodnuti, respektive stavebního povoleni.

zbylých 50 % ceny VF Ill a VF lV je zhotovitel oprávněn fakturovat poté, co nabyde územní

rozhodnuti, respektive stavební povoleni právní moci.
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2. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručeni objednateli.

3. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti u

DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději do

druhého pracovního dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění

zdanitelného plněni (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve

formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně

mvondrackova@praha6.cz, přičemž objednatel je povinen potvrdit přijeti takového dokladu).

V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za případné Škody

vzniklé z důvodu pozdního přiznáni daně.

4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o

účetnictví (Č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (Č. 235/2004 Sb.). V

případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn

vrátit jej zhotoviteli k doplněni. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vráceni.

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout

doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

5. Každá dÍ|čÍ faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur,

tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek

do splněni.

6. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ

- CPA. Bez tohoto zařazeni nemůže být daňový doklad proplacen.

7. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu provozovny
objednatele (do podatelny MČP6).

VIl. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předáni a

převzetí objednávky a podepsaných obchodně technických podmínek do dne předáni a

převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo

prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni

zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností

nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své Činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale

také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškozeni majetku je

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak

v celé výši finančně nahradit.
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3. Zhotovitel je pro případ způsobení Škody či jiné újmy způsobené jeho činností
v průběhu real'zace dia poj'štěn u Československé obchodn' banky (ČSOB) se sídlem

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na pojistnou Částku ve výši 3.000.000,00 KČ.

4. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištěni ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu

realizace díla a záruční lhůty podle těchto obchodně technických podmínek.

5. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel

povinen informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně

došlo.

6. PoruŠí-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto článku týkajIcI se pojistné smlouvy,

nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích

objednateli nebo třetí osobě.

VIII. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle

těchto obchodně technických podmínek, ČÍmž se rozumí je úplné zhotoveni a předání

objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončené výkonové fáze díla písemně

nejméně 3 dny před navrženým terminem předáni a převzetí dokončené výkonové fáze díla.

Objednatel navržený termín předáni a převzetí dokončené výkonové fáze díla zhotoviteli

potvrdí nebo mu oznámi jiný termín předáni a převzetí díla, který nebude později než 10 dnů

od zhotovitelem navrženého terminu předáni a převzetí dokončené výkonové fáze díla.

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli

provedeni kontroly všech části plněni bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém

rozsahu, který urči objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně

zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatřeni, která umožni kontrolu dokončit.

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plněni přerušit, pokud zjisti, že kontrolovaná část

plněni není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí

vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránici řádnému užíváni díla. Případné drobné vady a

nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předáni a převzetí díla s dohodnutými termíny

jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejimacim řIzenI předat dílo v rozsahu a

způsobem, jak je uvedeno v části ||. těchto obchodně technických podmínek.
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7. Odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajisti zhotovitel nejpozději
do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li

zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že
pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu.

Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném terminu

ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu.

Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto

vyslovuje zhotovitel podpisem obchodně technických podmínek svůj souhlas.

8. Protokol o předáni a převzetí díla bude obsahovat zejména:

- datum předáni a převzetí,
- jméno a přijmeni přejÍmacjho a předávacího,
- popis předávaného díla,
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli,
- případné nedodělky, včetně terminu dohodnutého pro jejich odstranění,
- prohlášeni o převzetí a předání díla,

- vlastnoruční podpisy předávajÍcÍho a přejknaciho.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného
předáni a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předáni a převzetí
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.

lX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 36 měsíců, která
počne běžet dnem předáni a převzetí díla objednatelem (poslední dokončené výkonové

fáze), jehož zhotoveni je předmětem těchto obchodně technických podmínek.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v této
části obchodně technických podmínek vlastnosti stanovené těmito obchodně technickými
podmínkami nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujicimi
se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. V případě, že se v průběhu stavby
(podle díla-projektu nebo jeho části předané na základě těchto obchodně technických
podmínek) objeví vady Či nedostatky vzniklé chybou nebo opomenutím v projektu, nese za
tuto skutečnost plnou odpovědnost zhotovitel a oprava projektu půjde k jeho tíži. S tímto

vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

3. Vady díla v záruční lhůtě uplatni objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich
zjištěni, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví těchto
obchodně technických podmínek. Pro urychleni je možno současně využít odděleni reklamaci
zhoto ba za řešení reklamaci
mail: V případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy
(reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za řešení reklamaci je zhotovitel
povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat.
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4. V případě reklamace vady v době záruční doby objednavatelem je zhotovitel povinen

tuto odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámeni vady, nebude-li zástupci obou smluvních

stran písemně domluveno jinak (lze využit e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud

zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud

zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vady třetí stranu. Náklady na odstraněni vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel

svůj souhlas.

5. V případě, že bude v průběhu záruČní doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma

objednateli nebo třetí osobě, nahlási zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně

a zajisti odškodněni objednatele nebo třetí osoby.

6. Vada dle těchto obchodně technických podmínek je považována za odstraněnou

dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

- datum předání a převzetí,

- jméno a příjmení přejhnaciho a předávacího,

- specifikaci odstraněné vady,

- prohlášeni o převzetí a předáni díla.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nesplněni dohodnutého termínu doby realizace jednotlivých výkonových fází a

celkové doby realizace dle článku lV. odst. 1. těchto obchodně technických podmínek uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý započatý den prodlení.

2. Za nesplněni dohodnutého termínu odstraněni vad a nedodělků zjištěných při

přejímce díla dle Článku VIII. odst. 7. těchto obchodně technických podmínek uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý započatý den prodlení a

každou neodstraněnou vadu.

3. Za nesplněni dohodnutého terminu odstranění jiných vad dle článku lX. odst. 4.

těchto obchodně technických podmínek uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

500,- kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

4. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku Ill. těchto obchodně

technických podmínek se stanoví smluvní pokuta 500,- KČ za každý zjištěný případ a den

prodlení. výjimku tvoří porušeni povinnosti dle Článku III. odst. 2. písm. C), kdy pro porušeni

ustanovení o složeni realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- KČ za každý

zjištěný případ. V případě, že bude opakovaně docházet k porušováni podmínek realizace

díla, může to být považováno za důvod pro odstoupení od těchto obchodně technických

podmínek.

5. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XII. odst. 5. se stanoví

smluvní pokuta ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

6. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí

objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu těchto obchodně technických podmínek,
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přičemž objednatel má právo na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu,
a to i v případě, kdy náhrada Škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které

zhotoviteli prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel.

7. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu

smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z těchto obchodně

technických podmínek.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezanikaji závazky plynoucí z těchto obchodně

technických podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručeni oznámeni o

uplatněni práva na smluvní pokutu. Oznámení o uloženi smluvní pokuty musí vždy obsahovat

popis a časové určeni události, která v souladu s těmito obchodně technickými podmínkami

zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XI. ODSTOUPENÍOD OBCHODNĚ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni smluvních povinnosti, a tedy

důvodem pro odstoupení od obchodně technických podmínek, bude považováno, jestliže

zhotovitel provádí dílo v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi

uloženými mu těmito obchodně technickými podmínkami (a to nejen explicitně v textu

vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinnosti z těchto obchodně technických

podmínek vyp|ývajicich) a jestliže nezjedná na základě písemného upozorněni nápravu

ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn od těchto obchodně technických podmínek jednostranně

odstoupit, bude-li se zhotovitelem zahájeno insolvenčni řízeni, jehož předmětem bude

úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

3. Odstoupeni od obchodně technických podmínek musí být provedeno písemnou

formou a stává se účinným dnem jeho doručeni druhé ze smluvních stran.

4. Odstoupením od obchodně technických podmínek zanikají všechna práva a

povinnosti stran z obchodně technických podmínek. Odstoupeni od obchodně technických

podmínek se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením obchodně

technických podmínek, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část

díla a jiných nároků, které podle těchto obchodně technických podmínek nebo vzhledem ke

své povaze mají trvat i po ukončeni obchodně technických podmínek.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupeni od obchodně

technických podmínek se vypořádaji vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.
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6. V případě odstoupeni od obchodně technických podmínek jednou ze smluvních stran,
bude k datu účinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o předáni a převzetí nedokončeného

díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby
vyČís|enÍ oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnáni

těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby

zhotoviteli.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednajÍcĹ ve věcech technických:

3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů
ztěchto obchodně technických podmínek bude soud místě příslušný dle místa sídla
objednatele.

4. Není-li v obchodně technických podmínkách stanoveno jinak, řIdi se tyto obchodně
technické podmínky platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále
uvedené skutečnosti dozvi) informovat objednatele o tom, že s nim bude zahájeno
insolvenční řízeni dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni, v platném
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozicI úpadek zhotovitele.

6. Tyto obchodně technické podmínky mohou být měněny pouze písemnými
čIslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále tímto
prohlašuji, že neexistuje žádné ústní ujednáni, smlouva či řízeni některé smluvní strany, které
by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinnosti dle těchto obchodně technických
podmínek. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištěni a dokumenty dle těchto
obchodně technických podmínek jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

7. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví těchto obchodně technických podmínek, příp. doporučenou poštou na
adresu uvedenou v záhlaví, není-li v těchto obchodně technických podmínkách uvedeno
výslovně jinak.

8. Stane-li se kterékoli ustanoveni těchto obchodně technických podmínek neplatným,
neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývajici ustanoveni těchto obchodně
technických podmínek nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradí ustanovením, jež bude svým
obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení
nejblíže a bude v souladu s platným právem.
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9. Tyto obchodně technické podmínky jsou zhotoveny v 6 vyhotoveních se stejnou
právni silou, z nichž 4 vyhotoveni obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

10. Smluvní strana bere na vědomi, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v těchto
obchodně technických podmínkách obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty

třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu těchto obchodně
technických podmínek nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se

zařazením textu těchto obchodně technických podmínek do veřejně volně přístupné
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

11. Smluvní strany berou na vědomi, že Objednávka SNEO/00016/2020 a tyto obchodně
tech nické podmínky podléhají povinnosti jejich uveřejněni prostřednictvím registru smluv v

souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomi,
že objednávka SNEO/00016/2020 a tyto obchodně technické podmínky nabývají účinnosti

nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Dále pIati, že nebude-li objednávka a obchodně

technické podmínky uveřejněny ani do tři měsíců od jejich uzavření, bude od počátku
zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto objednávku a obchodně technické podmínky správci registru

smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavřeni.

12. Smluvní strany prohlašuji, že si tyto obchodně technické podmínky přečetly a s
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

13. Zhotovitel podpisem těchto obchodně technických podmínek akceptuje a přijímá
objednávku SNEO/O0016/2020 bez výhrad v plném rozsahu.

14. Obchodně technické podmínky nabývají platnosti a úČinnosti dnem podpisu oběma
smluvn Ími stra n am i.

V Praze dne

29. OL, 2020

V Praze dne

2 9. OL. 2020

generální ředitel a
předseda představenstva SNEO, a.s.
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