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SMLOUVA O DiLO css.ssa/zo)mw/

uzaviena podle § 2586 a nasl. ve spojeni zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zékonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu

l. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

se sidlem : Pritkovska 1689, 415 50 Teplice
zapsana u Krajského soudu  :v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 466
zastoupena : Ing. Bronislav Spigak, generalni feditel
zastupce pro véci technicke

IC : 49099469

DIC : CZ49099469

bankovni spojeni : KB Teplice, €. 4. 711620257/0100

Objednatel zmocriuje zastupce Severoceskych vodovodt a kanalizaci, a.s.  EEGNGNGNGEGEGEGEGEEEE
I  -cjistovani investorsko-inZenyrské  Einnosti,
k provadéni technického dozoru investora, odevzdani stavenist, pfejimani provedenych praci a k dalSim
konum dle této smiouvy (dale jen zastupce objednatele).

1.2 MAX BUILDING s.r.o0.

se sidlem : Horni Chobolice 38, 411 46 Libésice
zapsana u Krajského soudu: v Usti nad Labem, oddil C, viozka 26977
zastoupena : Andrea Lescheova, jednatelka
zastupce pro véci technické:
IC : 286 888 21
DIC ; CZ28688821
bankovni spojeni : Raiffeisen Bank, €.U. 7594538001/5500
telefon : 702 053 360

Zhotovitel:

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, je zmocnén Il
I | povédnym zastupcem zhotovitele pro provadéni stavby je I

Il. Predmét pinéni
2.1 Identifikagni udaje stavby
Nazev stavby: TP037218 Teplice, Unéinska - rekonstrukce vodovodu
Misto stavby : Teplice, ul. Uncinska, Obrancl miru, Krusnohorska
Okres: Teplice, Ustecky kraj
Generalni projektant: Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: SeveroCeskeé vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obfanskym zakonikem a vemi souvisejicimi pfedpisy pravniho fadu
Ceské republiky provést na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele kompletni dilo - dodavku stavby,
véetné vyzkouseni a uvedeni do provozu a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

2.3 Dilo bude provedeno:

za podminek uvedenych v této smlouvé

dle projekiové dokumentace stavby zpracované Severogeskymi vodovody a kanalizacemi, a.s.

dle vyjadieni dotéenych organizaci, vefejnopravnich organt a stavebniho povoleni

dle platnych predpist, obecné platnych norem CSN EN vztahujicich se k realizaci dila

dle Upiné nabidky zhotovitele ze dne 3.4.2020.

2.4 Pfedmétem dila je:

Predmétem dila je zejména:

VVVVY
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TP037218 Teplice, Unéinska — rekonstrukce vodovodu

a) provedeni stavebnich praci die piilozené projektové dokumentace zpracované firmou SeveroCeské
vodovody a kanalizace, a.s. a pozadavkl této dokumentace,

b) vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), ktera bude zachycovat koneény stav
stavby, a to v rozsahu vyzadovaném zejména stavebnim zakonem a nélezitostech stanovenych pfilohou
€. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist,

c) geodetické zaméfeni dokonceného dila.

Struény technicky popis:

Pfedmétem vefejné zakadzky je provedeni stavebnich praci spoCivajicich v rekonstrukci vodovodu
v Teplicich, v ulici Unéinska.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajicich vodovodnich radd. Stavajici vodovodni fad v ulici Unéinské
byl vybudovan v roce 1987 z PE trub d160 (DN150). IO 01. Dojde k vyméné stavajicich vodovodnich fadG ve
stavajicich trasach, které jsou vedeny pievazné v nezpevnénych zatravnénych plochach a Castecné v
asfaltovych komunikacich a betonovych chodnicich. Sougasti objektu IO 01 je i pfepojeni nebo oprava véech
vodovodnich pfipojek.

Kapacity: 10 01 Rekonstrukce vodovodu
Rad V1 -LTHDN150 - 179,50 m

Rad V2 - LTH DN150 - 179,30 m
Propoj - LTH DN150 - 3,90 m

Stavba bude probihat v koordinaci s VO mésta Teplice + CEZ Teplarenska. Vybrany zhotovitel se zavazuje
oznacit stavbu informaéni ceduli, dale se zavazuje dodrzet veskeré technické normy uvedené v projektové
dokumentaci DPS k této dané akci, zak €. 11277_S02. Realizaci pfedmétu vefejné zakazky dojde ke spinéni
potieb zadavatele SeveroCeské vodarenské spoleCnosti a. s. K pfedani a pievzeti staveni§té u této akce
muze dojit ihned po ucinnosti SoD. Samotna Ihita vystavby vyse uvedené stavby bude trvat maximaing 4
meésice od predani stavenisté.

Piedmét dila bude proveden v rozsahu a zplsobem, ktery je presné definovan projektovou dokumentaci a
soupisem stavebnich praci zpracovanych Severoteskymi vodovody a kanalizacemi, a.s. a dle (ipiné nabidky
zhotovitele ze dne 3.4.2020, kterou podal zhotovitel objednateli a ktera je nedilnou pfilohou této smiouvy.

2.5 Soucasti predmétu pinéni jsou ostatni nalezitosti uvedené v ¢l. X bod 10.2 této smiouvy a dale povinnosti
zhotovitele uvedené v projektové dokumentaci.

Iil. Cas plnéni

3.1 Zahdjeni stavby: ihned po Gcinnosti SoD
3.2 Dokonéeni stavby do: maximalné do 4 mésicl od piedani stavenisté

Dokoncenim stavby se rozumi den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, ktery neobsahuje vady
branici uzivani dila k zamyslenému Ucelu, objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuie, Ze (plné dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokonéi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast pfed sjednanym terminem, zavazuje se objednatel
prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou Zadné finanéni ani jiné
naroky.

3.5 V pfipadé, Ze se vyskytnou prekazky branici zapoceti nebo provadéni dila nelezici na strané zhotovitele, a
budou to pfekézky, které nemohl zkuSeny zhotovitel pfedpokladat, budou prace pferuseny na nezbytné
nutnou dobu a toto pferuSeni bude zapsano do stavebniho deniku. Zhotoviteli vznik& pravo na prodlouZeni
terminu dokonceni dila a souvisejicich dilCich termin(. ProdlouZeni terminu musi byt provedeno dodatkem
smiouvy.

V. Cena za dilo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu, sjednanou v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb., o
cenach, ve znéni pozdéjich predpisl, a vyhlasky €. 450/2009 Sb., kterou se provani zékon o cenach, ve
znéni pozdéjsich predpist, na zakladé nabidky zhotovitele a podminek uvedenych v této smlouve, jejiz vyse
je stanovena &astkou:

cena celkem 4 141 978,51 K¢ (bez DPH),

DPH 21% ¢ini 869 815,49. Cena predmétu plnéni s DPH €ini celkem 5011 794,- K&
- e ]
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TP037218 Teplice, Uninska — rekanstrukce vodovodu

4.2 Cena dila je cena smluvni, nejvySe pfipustna, cena dila je nejvy3e pfipustna i v pfipadg, Ze by dle § 2620
odst. 2 obcanského zakoniku nastala zcela mimofadna nepfedvidatelna okolnost, ktera dokondeni dila
podstatné ztéZuje, pfiCemz zhotovitel se v tomto pfipadé zavazuje, Ze pebira nebezpedi takovéto zmény
okolnosti. Zhotovite! véak miiZe Zadat objednatele o navySeni ceny dila v pfipadé rozSifeni vicepracemi
predmétu dila nad ramec této smlouvy, pficemz takovéto pripadné viceprace musi byt zadany zhotoviteli
objednatelem v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména pak vsouladu se zakonem &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,ZZVZ"), jakoz i
v souladu s €l. IV. bodem 4.5 této smlouvy.

4.3 Cena zahruje rovnéz provedeni vSech zkousek a testd prokazujicich dodrzeni predepsanych parametrl a
kvality dila pfedepsanych zadanim, projektovou dokumentaci, podle které byla zpracovana nabidka, touto
smiouvou a normami vztahujicimi se k dilu. Soucasti ceny je zajisténi oznaceni stavby (dle ¢l. 8.10) vSech
dokladu, které zhotovitel zajisti pro Uspésny prilbéh prejimaciho fizeni. Cena dila kryje veskeré prace
sméfujici ke zhotoveni kompletniho dila vymezené predmétem dila a dodacimi podminkami pfi dodrzeni
kvalitativnich podminek.

4.4 K cené bude pfipoctena DPH dle piedpist platnych v dobé vystaveni faktury.

4.5 Cena muzZe byt dale upravena po vzajemné dohodé smluvnich stran o hodnotu vSech vicepraci a ménépraci,
které vzniknou z titulu zmény feseni odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musi byt provedena pisemné
pfedem (pfed realizaci) jako dodatek smlouvy, na zakladé zhotovitelem ocenéného soupisu zmén, dopliikl
nebo rozsifeni. Zhotovite! je povinen ke kazdé zméné v mnoZstvi nebo kvalité provadénych praci zpracovat
zménovy list, pficemz se vyslovné sjednava, Ze zhotovitel je povinen zménovy list vyplnit a podepsat
odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). Zménovy list predstavuje nutnou pfilohu pfipadného dodatku
k této Smlouvé (paklize tento dodatek souvisi se zménou v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci nebo
paklize souvisi se zménou terminu dokonCeni stavby). V pfipadé vicepraci slouzi tento zménovy list a ostatni
nize uvedené doklady jako podklad pro zadani vicepraci v souladu ZZVZ,

Podklady pro zménu ceny jsou nasledujici:

- zménovy list

- revize projektové dokumentace, nové feSeni

- ocenény rozdilovy soupis praci (pouze pfipocty)
- vyjadfeni projektanta (AD)

- vyjadreni technického dozoru

- zapis ve stavebnim deniku

Bez takto zdokumentované zmény nepovoli technicky dozor pokracovani praci v dotéeném Useku. Bude-li
zména ceny vyvolana zménou technického feseni dila iniciovaného zhotovitelem, je povinnosti zhotovitele
zajistit zménu stavebniho povoleni, pfipadné tzemniho rozhodnuti a veskerych potfebnych podkladu k témto
rozhodnutim (bude-li to nutné). Navrh zmény ceny (zménovy list) musi byt objednatelem do 10 dnd
odsouhlasen nebo s odivodnénim zamitnut!

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfi zadavani ménépraci a vicepraci_musi objednatel respektovat ZZVZ.
Dodatek na provedeni ménépraci a vicepraci muze byt uzaviit pouze v souladu se zakonem, zejména s
ustanovenim § 222 ZZVZ. Déle zhotovitel bere na védomi skutecnost, Ze pfi stanoveni maximalni vyse
vicepraci musi respektovat veSkeré pozadavky stanovené zejménav § 222 ZZVZ!

4.6 Pro ocefiovani piipadnych ménépraci a vicepraci bude pouZito jednotkovych cen uvedenych v nabidce
zhotovitele, v pfipadé, Ze nejsou jednotkové ceny pro nékteré polozky v nabidce obsaZeny, budou pouZity
jednotkové ceny podle ceniku URS platného pro dany rok. Uctovat ¢astky za viceprace je mozné aZ po
uzavreni dodatku k SoD!

4.7Cena za dilo se vSak vztahuje pouze k rozsahu dila dle soupisu praci, ktery predloZil objednatel jako sougast
zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni. Jestlize se v pribéhu provadéni dila zjisti, Zze soupis praci
nezahrnuje jakoukoliv ¢ast dila, ktera vSak byla obsaZena v jiné ¢asti zadavaci dokumentace, bude cena této
casti dila stanovena dle pravidel pro viceprace.

4.8 V ramci ceny dila uhradi objednate!l zhotoviteli poplatky, které zhotovitel uhradi za zabory, zvla$tni uZivani a
najmy na uZivani komunikaci a ploch zafizeni staveni$té, a pipadné i dalsi obdobné poplatky nezbytné pro
provedeni stavebnich praci (dale jen ,Poplatky"). Poplatky dle pfilohy ¢. 1 této smlouvy objednatel zhotoviteli
proplati dle skute€ného plnéni, maximalné v§ak do vyse ceny poplatkil pfedem stanovenych zhotovitelem,
piicemz zhotovitel je povinen objednateli skuteénou vysi téchto poplatk( prokazat.
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TP037218 Teplice, Unginska - rekonstrukce vodovodu

4.9 Dodatek mlze byt uzavien pouze v pribéhu provadéni praci a na zakladé pozadavku vzneseného jednou ze
stran nejpozdéji 30 dni pfed uplynutim terminu pro dokonéeni stavby. Dodatek nesmi ménit zadavaci
podminky platné v dobé udéleni verejné zakazky ani znamenat podstatné zmény plvodni smlouvy o dilo.

V. Financovani a placeni

5.1 Zhotovitel vystavi konecné vylétovani - zévérecnou fakturu do 15 kalendafnich dnd od ukondeni
pfejimaciho fizeni — podpis protokolu o pfedani a pfevzeti. Pokud bude protokol o pfedani a prevzeti stavby
obsahovat drobné vady a nedodélky nebranici provozu, bude z koneéného vyuctovani pozastavena Castka
10% z ceny stavby do doby jejich odstranéni.

5.2 Pozastavena Castka
Pozastavena ¢astka bude uvoinéna do 14 dni po predloZeni dokladu o provedeni nedodélkli a odstranéni
vad potvrzeného zastupcem objednatele a po vyklizeni stavenisté.

5.3 Lhuta splatnosti vech platebnich doklad ¢ini 30 dnli od prokazatelného doruceni objednateli.

5.4 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany (mozno i osobné do podateiny) na Severoceskou
vodarenskou spoleénost a.s. se sidlem Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle
pfislusnych predpisti (zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpist), tzn.:

oznaceni faktury a jeji Cislo

nazev a sidlo zhotovitele a objednatele

bankovni spojeni zhotovitele a objednatele

IC a DIC zhotovitele a objednatele

predmét smlouvy (nazev a €. stavby) a Cislo smlouvy (objednatele)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy, event. Udaj

o pfeneseni dafové povinnosti

datum zdanitelného pinéni a datum splatnosti

stanovisko a podpis zastupce objednatele, vCetné odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu a soupisu

provedenych praci za fakturaéni obdobi (u koneéné faktury i pfedavaci protokol)

> razitko a podpis zhotovitele

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vratit, aniz by béZela Ihita
splatnosti.

5.5 Do 14 dni od pfedani stavenisté pfediozi zhotovitel objednateli podrobny platebni kalendaf a harmonogram
praci véetné termind dilCiho pinéni realizace stavby.

5.6 Dil¢i faktury:

Zhotovitel je opravnén mésiéné vystavovat k prvnimu dni nasledujiciho mésice diléi faktury. Diléi fakturu
vystavi zhotovitel na zakladé zmocnéncem objednatele odsouhlaseného soupisu praci provedenych
v pfislusném obdobi, ktery bude nedilnou soucasti dilci faktury. Pro odsouhlaseni soupisu provedenych
praci dohodly smiuvni strany Ih(tu tfi pracovni dny od jeho pfedloZeni.

Soucet dilgich faktur, které budou proplaceny v jednotlivych mésicich, bude do vySe 90% dohodnuté ceny
stavby. Koneénych 10% dohodnuté ceny stavby bude uvolnéno az po fadném piedani dila bez vad a
nedodélka. Takto proplacené prace se prohlasuji za dilci zdanitelna pinéni vZdy k poslednimu dni v mésici.
Jejich uhrada neznamena pfedani a pfevzeti ani zagatek zarucni doby. Smiuvni strany se dohodly, Ze faktura
bude zhotovitelem vystavena jen v pfipadé, ze cena praci provedenych v pfislu§ném obdobi presahne
50.000,- K¢.

VVVV¥VY
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VI. Vlastnictvi k dilu, pojisténi stavby

6.1 Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do predani a prevzeti kompletné dokoncéeného
dila objednatelem, ledaze by ke Skodé doslo i jinak.

6.2 Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost (obecna odpovédnost i zviastni odpovédnosti) za pfipadné poSkozeni
a zni¢eni materiall, zafizeni, mechanismu a pomdcek, Skody zplsobené objednateli, provozovateli a tretim
osobam, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila.

6.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze je pro tento obchodni pfipad dostate¢né pojistén. Kopie pojistné smiouvy bude
objednateli pfedlozena do 10 dnu od podpisu této smiouvy. Objednatel poZaduje, aby pojistna smlouva
obsahovala hodnotu pinéni min. 100% ceny dila. V pfipadé, ze pfedlozena pojistna smilouva neni pro dilo
uvedeného rozsahu dostateéna, zajisti zhotovitel jeji rozSireni.

- . _____________________]
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Vil. Projektova dokumentace

7.1 Projektova dokumentace bude zhotoviteli pfedana ve dvou vyhotovenich pii predani stavenisté (toto
vyhotoveni muze byt i v elektronické podobé na pfislusném nosici). Vyjadreni vefejnopravnich organi a
spravni rozhodnuti souvisejici s provadénim dila budou predana v jednom vyhotoveni.

VIl Stavenisté

8.1 Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenidté nejpozdéji do 14 dni od vyzvy objednatele k pfevzeti stavenisté,
avSak nejdrive pfeda zastupce objednatele stavenisté v terminu uvedeném v €l. IIl. této smlouvy. Zhotovitel
je pfi pfejimce stavenisté povinen provérit, zda toto nema zjevné prekazky nebo vady branici provedeni dila.

8.2 Stavenisté bude pfedano zapisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatné po dobu plnéni uvedenou v &l. |l
této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté, deponie v rozsahu potfebném pro realizaci stavby na
pozemcich ktomu urenych. Zhotovitel je povinen si zafidit pfipadné spravni rozhodnuti potfebna ke
zbudovani zafizeni staveniSté nebo deponii. Naklady na povoleni, vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni
stavenisté, véetné uvedeni pozemk( do plvodniho stavu jsou zahrnuty v cené dila.

8.4 Zhotovitel zahrul do ceny vSechny poplatky za uloZeni vzniklych odpadd.
8.5 Pripadny zdroj vody, elektrické energie a dalsi si zhotovitel smluvné zajisti u provozovatell téchto zafizeni.

8.6 Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveniSté nebyly znecistény ropnymi a jinymi
podobnymi produkty. Zhotovitel nesmi v pribéhu vystavby prerusit dodavky elektrického proudu a
telekomunikaéniho spojeni k nemovitostem nachazejicim se podél realizované stavby. Veskeré naklady a
sankce vyplyvajicim z poskozeni a jejich obnovy nese zhotovitel.

8.7 Zhotovitel je povinen uzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud vzniknou jejim
uzivanim Skody, odpovida za né zhotovitel.

8.8 Stavenisté bude vyklizeno véetné viech soucasti zafizeni stavenisté a likvidace vSech odpadu vznikiych pfi
stavbé do 15-ti dnli po pfedani a prevzeti stavby.

8.9 Zhotovitel zajisti povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle zakona
13/19978b., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud je to k provedeni stavby
nutné, a vyty€eni stavajicich podzemnich zafizeni na misté. Tyto naklady jsou obsazeny v cené dila.

IX. Podminky pro provedeni dila

9.1 Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozné dodatecné zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel
povinen vyzvat tfi dny pfedem zastupce objednatele k provedeni kontroly a vydani pisemného souhlasu s
pokracovanim praci. Zastupce objednatele sou¢asné provéfi zaméfeni skute¢ného provedeni zakryvanych
¢asti dila, bez jeho existence nevydad souhlas s pokracovanim praci. V opatném pfipadé je zhotovitel
povinen na Z&dost zastupce objednatele zakryté prace na vlastni néklad odkryt. O kontrole bude vzdy
proveden zapis ve stavebnim deniku. Tyto prace budou vzdy s dostatecnym predstihem specifikovany
zastupcem objednatele.

9.2 Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatiy, nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnymi. Vznikla-li by nahrazovanim objednateli $koda, hradi zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve
Ihaté stanovené objednatelem vady neodstrani, miZe objednatel odstoupit od smlouvy.

9.3 Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v piné mife zajisti opatfeni k zajiSténi
protipozarni ochrany, ochrany zdravi a bezpeCnosti prace opravnénych osob (zaméstnanci zhotovitele,
objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym dozorem) v prostoru stavenisté a zabezpeci
vybaveni svych pracovniki ochrannymi pracovnimi pomlckami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni
stavby budou dodrZena ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a ochrané zdravi, ve znéni
pozdéjSich predpist, véetné nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., na ochranu zdravi osob na stavenisti, ve znéni
pozdgjsich predpis. Opravnéné osoby (zaméstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta
povéfeného autorskym dozorem), které maji pfistup na staveni§té, musi respektovat veskera opatfeni
zhotovitele k zajisténi protipozami ochrany, ochrany zdravi a bezpegnosti prace o kterych byly informovany.
Zhotovitel je povinen zabezpeCit kazdé pfedané stavenisté tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich
osob. Zhotovite! dale odpovida za zajiSténi ochrany zdravi a bezpeénosti prace. V pfipadé, Ze neni uréen
koordinator BOZP odpovida zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné
legislativy. Zhotovitel je dale povinen neprodlené informovat objednatele o vSech zménach tykajicich se
provadéni stavby, které by mohli vést ke stanoveni poZadavku na zajiSténi Cinnosti koordinatora BOZP. P¥i
nespinéni této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit
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vzniklou $kodu. V pfipadé zjiténi, Ze zhotovitel nezajistil opatfeni k zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti
prace je objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, nez bude sjednédna naprava. Po tuto dobu nevznika
zhotoviteli pravo na prodlouZeni terminu dokonceni dila a souvisejicich dilich termind.

9.4 Zhotovitel zajisti na vlastni naklady, které jsou zahrnuty v cené dila:

> oznaceni stavby v souladu s poZadavky stavebniho zakona a dal$ich pfedpist;

» oznaceni stavby informacnimi cedulemi dle pozadavku Objednatele, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materidlu dle pfedepsaného vzoru, ktery je ke
stazeni na www.svs.cz/

> povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle zakona €.13/1997 Sb.,

o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisd, pokud je to k provedeni stavby nutné, povoleni

k zasahtm do vefejného prostranstvi, uzavirek, umisténi a udrzbu dopravnich znatek a provede nutna

opatreni, ktera pfisiusny Urad nafidi;

zavazuje se k Uzké spolupraci s provozovatelem pfi realizaci stavby;

vstupy na pozemky a nemovitosti, véetné jejich zpétného pfedani zpét jejich viastnikim;

pii realizaci stavby bude minimalizovana prasnost - plocha a pfijezdové komunikace budou CiStény,

v pfipadé diouhodobého sucha kropeny;

> geodetické zaméreni stavby dle skute¢ného provedeni v&. digitalni podoby;

> vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti vCetné ochrannych pasem nadzemnich vedeni, uvedenych v
projektové dokumentaci a dodrZeni podminek spravcu siti. Za jejich pfipadné poskozeni nese zhotovitel
plnou zodpovédnost;

> vytyCeni prostorové polohy stavby v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci opravnénym geodetem
(pfed zahajenim stavby);

> zpracovani projektu skutecného provedeni stavby

> tlakové zkousky potrubi

> barevnou fotodokumentaci staveni§té pfed zahajenim praci a prdbéhu stavby (v rozsahu minimainé 10
fotografii za tyden)

9.5 VSechny zkamenéliny, vykopavky a jiné pfedméty geologického ¢i archeologického vyznamu nalezena na
misté stavby jsou vlastnictvim ceského statu. V pfipadé nalezu téchto pfedmétl bude zhotovitel bezodkladné
informovat zastupce investora a pracovniky archeologickych sluzeb.

9.6 Zhotovitel se zavazuje ucinné spolupracovat se vSemi dalsimi U¢astniky vystavby s cilem vytvoit co nejlepsi
podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

9.7 Objednatel si vyhrazuje pravo i v pribéhu vystavby provadét zmény v technickém feseni.

9.8 Zastupce objednatele organizuje v pravidelnych, maximalné mésicnich intervalech kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcl objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V pfipadé, Ze doslo ke skutenostem,
které ovliviuji postup praci, predlozi zhotovitel na kontroinim dnu aktualizované terminy pinéni.
Nasmlouvané terminy plnéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych nepfedvidatelnych divodu.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a miZe trvat na plvodnich terminech danych smiouvou se véemi
dusledky z toho vyplyvajicimi.

9.9 Zastupce objednatele nebo koordinator BOZP méa pravo dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila, Zivot
nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazne Skody.

9.10 Pfi realizaci velkych kanalizatnich fadl nebo kanalizagnich a vodarenskych objektl zastupce objednatele
(prostfednictvim provozovatele) zajisti nejpozdéji pfi predani pracovisté nebo nejpozdéji pfed zahajenim
vlastnich stavebnich praci seznameni odpovédného pracovnika zhotovitele s riziky vyskytujicimi se na
daném pracovisti za provozu rekonstruovaného zafizeni a uéini o tom zaznam.

9.11 S odpadem vzniklym pfi stavbé bude naloZeno dle ustanoveni zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpisti, a vyhlasky MZP ¢.383/2011 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdgjSich predpist.

9.12 Vznikne-li pfi provadéni dila situace, Zze na stavbé zaénou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho

zhotovitele, je smiuvni povinnosti zhotovitele pfedem o této skutecnosti informovat objednatele (i
zmocnéného zastupce, TDI).

9.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvani objednatele pred zahajenim stavby (neuvedI-ii tak jiz ve vybérovém
fizeni) pfeda objednateli Cestné prohlaSeni o tom, jaky objem praci bude zadan poddodavatellim. Kazdy
poddodavatel (nazev, sidlo, IC, spisova znatka v obchodnim rejstfiku), specifikace Casti stavby jim
zajiStovana a objem praci v korunach bude v ¢estném prohlaseni uveden jednotlivé. Tyto hodnoty vyuZije
objednavatel jako vychozi Udaje k posouzeni spinéni maximalniho povoleného podilu poddodavatelli na
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realizaci stavby. Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zméné Udajt uvedenych v Cestném prohlaseni, je
zhotovitel povinen bezodkladné Cestné prohlaseni aktualizovat. Zhotovitel ruéi objednateli za pravdivost
poskytnutych (daji a za to, Ze objem praci zadanych poddodavatellim nebude prevySovat limit, uvedeny
v nabidce vybérového fizeni této stavby. Dale si objednatel vyhrazuje pravo odsouhlasovat zhotoviteli jeho
poddodavatele, ktefi se budou podilet na dile vice jak 10 % objemu praci. Bez tohoto souhlasu objednatele
se nemohou vy$e uvedeni poddodavatelé na pracich podilet.

9.14 Zhotovitel nesmi povérit jiné osoby zhotovenim celého dila - je opravnén povéfit je provadénim Casti dila, a
to pouze jako své poddodavatele. Konkrétni procento poddodavek je uvedeno v nabidce zhotovitele
(uchazece). Zhotovitel je povinen jim stanovené procento poddodavek dodrzet a dodrzeni této povinnosti je
zajisténo zérukou za fadné provedeni dila. V pfipadé nespinéni této povinnosti je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy jiz bez dalSiho z divod poruseni smlouvy podstatnym zplsobem.

9.15 Zhotovitel je povinen pfedlozit na vyzvu objednatele veSkeré smiouvy se viemi poddodavateli, ve znéni
vSech dodatkl. Spinéni této povinnosti je zajisténo zarukou za radné provedeni dila. Zhotovitel ve
smlouvach s poddodavateli nesjedna takové ustanoveni, které by spinéni této povinnosti branilo.

9.16 Objednatel je opravnén pozadovat odvolani osoby zaméstnané zhotovitelem zejména v téchto pfipadech:
- 0soba si trvale nespravné pocina nebo je nedbala
- 0soba pIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale
- 0soba neplni néktera ustanoveni této smiouvy
- 0soba se trvale chova tak, Ze ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho prostredi

9.17 Zastupce zhotovitele povéfeny vedenim stavby uvedeny v hlavicce této smlouvy (dale také ,stavbyvedouci)
musi mit opravnéni k vedeni realizace staveb podle zviastnich predpist (§ 158 a 160 stavebniho zakona) v
oboru ,stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi® (¢i ,Vodohospodarské stavby) a plynné
ovladat esky nebo slovensky jazyk. Jestlize plynné tento jazyk neovlada, zhotovitel zajisti, aby byl po celou
pracovni dobu k dispozici kvalifikovany tumocnik.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v dobé, kdy budou probihat stavebni prace na dile, bude na stavenisti
pfitomen stavbyvedouci, a to zejména za Ucelem poskytovani potiebné soudinnosti a komunikace
s objednatelem. Vyslovné se zhotovitel zavazuje, Ze stavbyvedouci bude pfitomen na kontrolnich dnech.

V pfipadé, Ze bude nutné osoby povéfené vedenim stavby vyménit, musi nahradnici spliovat veskeré
pozadavky uvedené v zadavacich podminkach vefejné zakazky.

Tyto zmény ve vedeni stavby musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem objednatele!

9.18 Zhotovitel doda veskera technologicka zafizeni nova, kterd maji zaruéni i pozaruéni servis u organizaci
registrovanych v CR.

9.19 V pipadé, Ze provozovatel vodohospodarske infrastruktury objednatele, spoleCnost SeveroCeské vodovody
a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 41550 (dale jen ,SCVK"), popta
od zhotovitele mimo reZim této smlouvy provedeni stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s
vodovodni a kanalizacni infrastrukturou objednatele, na niz jsou timto zhotovitelem provadény stavebni
prace dle této smlouvy (dale téZ ,Pfipojka’), zavazuje se zhotovitel dat vii&i SCVK do 7 pracovnich dni
nabidku na provedeni takovych praci, a to za cenovych podminek, které nebudou hordi, nez podminky
uvedené v této smiouvé. SCVK bude na pfedlozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnl od jejiho
predloZeni zhotovitelem. V ramci poptani stavebnich praci na Pfipojce od zhotovitele ze strany SCVK dle
tohoto ustanoveni smiouvy SCVK v den pfedani stavenisté (mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje
zhotovitele o pfedpokladaném rozsahu opravy Pripojek véetné jejich pfedpokiadaného ureni (identifikace).

9.20 V pfipadé, Zze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni dila dle této
smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pfipojce a soucasné dal$i prace na dile,
dohodnou se strany této smlouvy na posunu terminu provedeni dila oproti harmonogramu dila stanovenému
vtéto smiouvé. Ktakovému posunu terminu provedeni dila mlZe dojit oboustranné odsouhlasenym
zépisem do stavebniho deniku dle ¢l. 13 této smlouvy a naslednym uzavienim dodatku k této smlouvé.
Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem ve stavebnim deniku takovy posun terminu provedeni dila
je zastupce pro véci technické objednatele uvedeny v zahlavi (hlavicce) této smiouvy.

9.21 V piipadé, ze zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci (dila) Pfipojku, kterd piivodné nebyla
SCVK oznadena k opravé, je povinen sdélit tuto skuteénost neprodlené objednateli a souasné SCVK.
SCVK se vyjadfi nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotéené Pripojce (zda bude pfepojena & opravena)
ve formé zapisu do stavebniho deniku, pficemz SCVK je nasledné opravnéna pozadovat po zhotoviteli
provedeni stavebnich praci na odkryté Pfipojce za podminek dle bodu 9.19 a bodu. 9.20 této smlouvy. Po
dokongeni praci na Pfipojce potvrdi SCVK zapisem do stavebniho deniku, Ze prace na Pfipojce byly
provedeny v poradku.
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9. 22 Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedenim stavebnich

praci na Pripojkach je pan je /I
|
I

9.23 Soucasti dila nejsou vybrané ¢innosti uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy (déle jen ,Vymezené Cinnosti).
Tyto prace jsou pro dokonceni dila zcela nezbytné, nicméné tyto provede Objednatel, a to prostfednictvim
SCVK, resp. vnékterych pfipadech prostfednictvim jejiho vyznamného poddodavatele, spolecnosti
SeveroCeska servisni a.s., se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 415 50, ICO: 05175917, zapsané v
obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. B 2659 (déle jen ,S&S¥),
vramci soucinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedenim dila. Proto, hovofi-li tato Smiouva o SEVK,
vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezenym €innostem dle povahy véci i na SES.

9.24 Kontaktni osobou na strané SCVK/SES je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti pan I

9.25 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti a v souvislosti s provadénim stavebnich praci
na Pfipojkach povinen poskytnout pfipravenost a soucinnost v rozsahu specifikovaném v pfiloze €. 3 této
smlouvy.

9.26 Veskeré vzniklé uznatelné viceprace musi byt odsouhlaseny objednatelem v souladu s €l. V. bodu 4.5 této
smlouvy.

9.27 V piipadé, Ze je realizované dilo nebo jeho &ast provadéno Cinnosti provadénou hornickym zplisobem ve
smyslu zakona €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a statni bariské spravé, ve znéni
pozdgjSich predpisii (dale ,ZHC"), je zhotovitel povinen mit pro vykon téchto Einnosti opravnéni ve smyslu
ust. § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace dila. Objednatel je opravnén béhem realizace dila
zhotovitele pozadat o doloZeni tohoto opravnéni a zhotovitel je povinen mu je ve Ihité 3 pracovnich dni od
pozadani predlozit. V pripadé poruSeni povinnosti zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech
opravnénim ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHC je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit (aniz by tim
bylo dotéeno jeho pravo na nahradu skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

9.28 V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou homickym zptsobem ve
smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen pinit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je povinen plnit oznamovaci
povinnost pfed zahajenim realizace Dila, oznamit pferuseni praci na dobu vice jak 30 dni, dodrZovat
bezpe&nostni pravidla a pinit dal$i povinnosti stanovené ZHC a jeho provadécimi predpisy.

X. Predani a pfevzeti dila

10.1 K pfedani a pfevzeti dokondeného dila pisemné vyzve zhotovitel zastupce objednatele minimainé pét
pracovnich dni pied navrhovanym terminem. Piedani a pfevzeti bude provedeno pisemné protokolem o
pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme pouze dilo, které nebude vykazovat vady a nedodélky branici
fadnému uzivani, s vyjimkou vad a nedodélki obsaZenych ve Vymezenych Cinnostech. V protokolu o
predani a pfevzeti budou uvedeny vady a nedodélky véetné termind jejich odstranéni.

10.2 K fizeni o pfedani a pievzeti dokoncené stavby predlozi zhotovitel nasledujici doklady ve 3 vyhotovenich,
pokud dale v textu neni pocet dokument( upraven jinak:

> uplnd technicka dokumentace opravena dle skutetného provedeni stavby opatfena razitkem a
podpisem odpovédného zastupce zhotovitele (i v elektronické podobg),

> protokol o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

> zaméfeni tras budovanych inzenyrskych siti, véetné objektli na siti do soufadnic podle pfilohy Vyzvy
k podani nabidky, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objekt( do katastraini mapy
a 6 vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna bfemena,

> zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

> prohladeni o shodé, atesty dodanych materiald a zafizeni na stavbu,

> doklad o uloZeni odpadu dle zakona o odpadech,

> 2x barevna fotodokumentace pofizena pfed zahajenim, v pribéhu a po dokonceni stavby
(fotodokumentace bude predana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za tyden),

> zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouskach die daného typu stavby (zkousky

pfidrZnosti apod.),

> zapisy o tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti zemniciho pasku,
Zkouskach o prichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle
daného typu stavby)

> doklad z pribé&zného hutnéni zasypl ryh v komunikacich a chodnicich,
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> prohlaSeni zhotovitele stavby o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pfi
dokonéeni, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,

> zapisy o Uspésném pfedani dotéenych pozemki viastnikim (uzivateltim) véetné dotéenych komunikaci,
chodnikd a vefejnych prostranstvi,

» 1x original stavebniho deniku,

> prohlaseni o jakosti a kompletnosti dila,

> dalSi doklady, vyzadané zastupcem objednatele s patfi¢nym pfedstihem.

10.3 Dilo bude pfedavano a pfejimano jako celek, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel mize
navrhnout pfedani jakékoli ¢asti dila samostatné, ale pokud na to objednatel nepfistoupi, plati prvni véta.

XI. Zaruéni podminky

11.1 Zhotovitel prebira zaruku za jakost po dobu 60 mésicli na stavebni prace, 60 mésicl na komunikace, 24
mésich na technologie od predani a prevzeti dila objednatelem. Po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze
dilo bude mit viastnosti pfedpokladané obecné zavaznymi normami a projektem. Zhotovitel je vazan
k bezplatnému odstranéni vad, nebo poskytnuti pfiméfené slevy. K odstranéni vady zhotovitele bez
zbyteéného odkladu pisemné vyzve zastupce objednatele, pfipadné provozovatel pfevzatého dila se
souhlasem zastupce objednatele. V pfipadé, ze by bylo odstranéni vady spojeno s nedmérnymi naklady, ma
objednatel narok pouze na slevu.

11.2 Pisemné oznameni vzniku vad v pribéhu zaruéni doby bude obsahovat pfimérené terminy pro jejich
odstranéni, pokud nebude termin obsahovat, ma se za to, Ze je to 30 dnu. U zavad, které nesnesou odkladu,
se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranéni vady do 24 hodin! Charakter zavady, zda snese, i neshese
odkladu, uréi objednatel. Odstranéni téchto vad bude pisemné pfedano mezi zhotovitelem a zastupcem
objednatele, pfip. provozovatelem. Smluvni strany se dohodly, Ze na nepinéni termini pro odstranéni
zaruCnich vad se vztahuji ustanoveni ¢l. XIl této smiouvy. Jestiize zhotovitel v dohodnuté Ihaté vady
neodstrani, je zastupce objednatele opravnén dat vady na jeho naklad odstranit.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, ze za vadu odpovida. Ve spornych
pfipadech nese zhotovitel naklady aZ do rozhodnuti o reklamaci.

11.4 Zaruéni doba dle €l. XI bodu 11.1 této smlouvy na reklamovanou ¢ast stavby se prodluzuje o dobu od
uplatnéni reklamace do odstranéni vady.

11.5 Provozovate! bude uZivat dilo v dobé zaruky dle provozniho fadu, véetné fadné adrzby veskerého zarizeni.
Zhotovitel neruci za vady vzniklé v duisledku nedodrzeni piedepsané udrzby, nebo pokynd pro uZivani, které
zhotovitel objednateli prokazatelné predal.

11.6 Ustanoveni o vadach a nedodélcich plati pfiméfené i pro vady a nedodélky se kterymi bylo dilo pfevzato.
11.7 Ustanoveni tohoto ¢lanku neplati pro Vymezené &innosti.

Xil. Sankce

12.1 Zhotovitel uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodieni
terminu dokonCeni stavby uvedeného v €l. l1l. této smlouvy z dlivodU leZicich na jeho strané.

12.2 Jednotlivé vady a nedodélky, nebude-li dohodnuto jinak, odstrani zhotovitel do 10 pracovnich dnli od
prevzeti dila objednatelem pod smluvni pokutou 1000,-K¢ za kazdy den prodleni pro kazdou vadu nebo
nedodélek. Jedna se o vady/nedodélky zjisténé pfi predani stavby objednateli uvedené v predavacim
protokolu.

12.3 Odstranéni skrytych vad v zarucni dobé je terminové dohodnuto v kazdém jednotlivém pfipadu (viz. &l. XI.
bod 11.2 této smlouvy) pod smluvni pokutou 1000,- K& za kazdy den prodleni po sjednaném terminu.

12.4 Za v3echny Skody, které vzniknou v disledku provadéni praci tretim, na stavbé nez(castnénym osobam,
pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou $kodu. To se tyka i $kod vzniklych z
divodu neuvedeni stavenisté do plivodniho, nebo projektovaného stavu.

12.5 Objednatel ma pravo na nahradu Skody, kterda mu vznikla z neopravnéného pouZiti licenci a patent
zhotovitelem.

12.6 Objednatel v pfipadé prodleni s ihradou penéznich zavazk( zaplati zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,5%
z dluZné Castky za kazdy zapocaty tyden prodleni.

12.7 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v €. IX bodu 9.13. této smlouvy sjednava se smluvni pokuta ve
vySi 30.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni. Dale je zhotovitel povinen uhradit finanéni ztraty (napf.
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odejmuté dotace) zplsobené prekroenim ureného maximalni limitu objemu praci zadanych
poddodavatelim, uvedeného v nabidce vybérového fizeni této stavby.

12.8 Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo smiuvnich stran na
nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy.

12.9 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v €l. IX bodu 9.3 této smlouvy sjednava se smiuvni pokuta ve vysi
3.000,- K€ za kazde jednotlivé poruseni.

12.10 Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté v pfredepsaném, nebo sjednaném terminu se sjednava na ¢astku
1 000,- K¢ za ka2dy den prodleni.

12.11 Smluvni pokuta za nezahajeni stavebnich praci v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se sjednava na
¢astku 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

12.12 V piipadé poruSeni povinnosti uvedenych v €l. IX bodu 9.17 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve
vysi 5.000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni.

12.13 V piipadé poruSeni povinnosti uvedenych v &l. IX bodu 9.27 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve
vy§i 20.000,- K¢ za kazdé jednotlivé porudeni.

12.14 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v €l. IX bodu 9.28 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve

vysi 10.000,- KC za kazde jednotlivé poruseni a 3.000,- KC za kazdy den prodleni se spinénim oznamovaci
povinnosti dle ZHC.

12.15 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v €l. IX bodu 9.12 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve
vysi 10.000,- KC za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti informovat objednatele.

12. 16 V pripadé poruseni povinnosti uvedenych v &l. 1X bodu 9.15 této smlouvy se sjednava smiuvni pokuta ve
vySi 20.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

XIil. Stavebni denik

13.1 O prdbéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt béhem pracovni doby trvale
pfistupny. Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce. V deniku nesmi
byt vynechavana prazdna mista.

13.2 Povinnost vést stavebni denik zaCina dnem predani a prevzeti prvni Casti staveni§té a konéi zhotoviteli
dnem odstranéni posledni vady nebo provedenim posledniho nedodélku die zapisu o pfedani a prevzeti.

13.3 Mimo stavbyvedouciho mize provadét potiebné zaznamy v deniku:
> pracovnik projektanta, povéfeny vykonem autorského dozoru,
> organy statiho stavebniho dohledu,
> prisluSné organy statni spravy,
> zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

13.4 Jestlize zastupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve stavebnim deniku, je
povinen do tfi pracovnich dnd se k zapisu vyjadfit. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. Pokud
ma objednatel na stavbé obCasny stavebni dozor, prodiuZuje se termin k vyjadfeni na pét dnd, s tim Ze
zhotovitel je povinen zaslat pripis stavebniho deniku, v pfipadé potfeby vyjadreni k zapisu, v den provedeni
zapisu emailem nebo faxem objednateli a zastupci objednatele.

13.5 Zastupci objednatele je v pribéhu realizace stavby pfedavan originat stavebniho deniku. Original archivuje
objednatel po dobu deseti let ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti stavby. Prvni a druhy pripis bude
zhotovitel ukladat oddélené od originalu, aby byl k dispozici v pripadé zniCeni nebo ztraty originalu.

13.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky této smiouvy.

XIV. Postupné upfesnéni smlouvy

14.1 Smlouva mize byt upfesnéna pouze dodatkem v pfipadé zmén pozadavk(i na ¢asovy a vécny postup,
rozsah praci nebo Upravu ceny. Jestlize si strany nevymini jinak v dodatku, rusi jeho znéni ustanoveni
plivodni smlouvy.

14.2 Navrh na Upravu smlouvy je opravnéna predloZit kterakoliv ze smluvnich stran.

14.3 Odpovéd na névrh dodatku k této smlouvé je druha strana povinna dorucit nejpozdéji do patnacti dnl ode
dne, kdy navrh obdrzela.
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XV. Uginnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 340/2015, Sb. o zvlastnich podminkach G€innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv*) se smluvni
strany dohodly, Ze objednatel zasle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji do 30 dni od podpisu
této smlouvy jeji znéni piislusnému spravci registru smiuv k uvefejnéni. Zhotovitel mize smlouvu zvefejnit za
predpokladu, Ze objednatel umozni pinéni prav a povinnosti die nasledujiciho odstavce.

15.2 Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zakona o
registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpisti upravujicich
svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi
zvefejnéni smlouvy podiéhat anonymizaci.

15.3 Smluvni strany prohlasuji, Ze smluvni ujednani obsazena v ¢&l. lll. tykajici se ¢asu pinéni, v €l. IV. tykajici se
ceny za dilo, v €. V. tykajici se financovani a placeni, v &l. VL. tykajici se vlastnictvi k dilu a pojisténi stavby,
v ¢l. VII. tykajici se projektové dokumentace, v €l. VIII. tykajici se stavenisté, v €l IX. tykajici se podminek
pro provedeni dila, v ¢l. X. tykajici se pfedani a prevzeti dila, v €l. XI. tykajici se zaruénich podminek, v &l.
XIl. tykajici se sankci, v €l. XIII. tykajici se stavebniho deniku, v &l. XIV. tykajici se postupného upfesnéni
smlouvy, jakoz i veSkeré pfilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

15.4 Smlouva je ucinna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

15.5 V pfipadé zmény, doplnéni ¢i zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeneho v €l. XVII bodu 17.1
této smlouvy plati povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zverejnéni takového dodatku obdobné.

15.6 K ustanoveni tohoto &lanku se nepiihlizi, pokud smlouva nespliiuje nutné podminky pro uvefejnéni v registru

smiuv die zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva U€innosti dnem podpisu obou
smiuvnich stran.

XVI. Ochrana osobnich udajt

16.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich mlZe v roli spravce zpracovavat osobni (idaje fyzickych
osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni a kontaktni (daje) a pfipadné dalSich osob
zapojenych na plnéni této Smlouvy jakoZto subjektu udaju, a to pro nasledujici tcely:

16.1.1 uzavirani a pinéni této smlouvy;
16.1.2 vnitfni administrativni potfeby spravce;
16.1.3 ochrana majetku a osob spravce;
16.1.4 ochrana pravnich naroku spravce;
16.1.5 tvorba statistik a evidenci spravce;
16.1.6 pInéni zakonnych povinnosti spravce.
16.2 Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich tdajd dle vyse uvedenych Gcell jsou:
16.2.1 opravnény zajem spravce na pinéni uzavienych smiuv (pro 0cel dle
bodu 16.1.1 vySe);
16.2.2 opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro Ucel dle

bodu 16.1.2 vySe), ochrané jeho majetku, zaméstnancu a tfetich osob (pro
cel dle bodu 16.1.3 vySe), ochrané pravnich narok( spravce (pro Ucel die
bodu 16.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci spravce (pro ucel dle
bodu 16.1.5 vyse);

16.2.3 pInéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dariové a Uéetni (pro
cel dle bodu 16.1.6 vyse).

16.3 Osobni udaje budou zpracovavany pro Gcel dle bodu 16.1.1 vySe po dobu déinnosti této smlouvy, pro Gcely
dle bodi 16.1.2 aZ 16.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonceni ucinnosti této smlouvy a pro Gcel die
bodu 16.1.6 vy3e po dobu pinéni pfislusnych zakonnych povinnosti.

16.4 Subjekty (dajd jsou opravnény:

16.4.1 poZadovat pfistup k jeho osobnim Gdajim;

164.2 poZadovat opravu, doplnéni ¢i vymaz osobnich udajd;
16.4.3 poZadovat omezeni zpracovani osobnich Udaju;
16.4.4 poZadovat vysvétleni zpracovani osobnich udaju;
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16.4.5 vznést namitku proti zpracovani osobnich udaju;
16.4.6 vyuzit prava na prenositelnost osobnich (daju; a
16.4.7 vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osabnich Udajii k Uradu pro

ochranu osobnich ddajd.

XVI. Zavéreéna ustanoveni
17.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o obsahu vSech &lankd této smlouvy. Pripadné zmény a
doplriky této smlouvy budou sjednany formou pisemného dodatku k této smiouvé.

17.2 Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu. Kazda smiuvni strana obdrzi dva
stejnopisy.
17.3 Odstoupeni od smlouvy se fidi ob&anskym zakonikem.

17.4 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smiouvy na tieti osobu. Totéz plati pro objednatele.

17.5 Smiuvni strany se dohodly, Ze informace ziskané v souvislosti s timto obchodnim pfipadem jsou divérné a
takto s nimi bude nakiadano. To se nevztahuje na spinéni povinnosti dle ¢l. XV. této smiouvy.

17.6 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za pinéni smluvnich zavazki, jestliZe se tak stalo v dlsledku
vy88i moci. Vy8Si moci se rozumi okolnosti, které mohou vzniknout po uzavieni této smlouvy v disledku
stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a majici bezprostfedni vliv na
plnéni dila. Smluvni strana, ktera se odvolava na plisobeni vy3si moci, musi o vzniku a skonéeni udalosti
informovat pisemné druhou smluvni stranu nejpozdgji do péti dnli a uginit maximalini opatieni pro omezeni
dusledk téchto udalosti. Strana, ktera se odvolava na pisobeni vy$si moci, musi podrobné dokladovat jeji
plsobeni na pinéni prislusnych ustanoveni smiouvy.

17.7 V8echny spory vznikajici z teto smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s koneénou platnosti u
Rozhod¢iho soudu pfi Hospodafské komofe Ceské republiky a Agrari komofe Ceské republiky podle jeho
fadu tfemi rozhodci.

17.8 Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:
1. ocenény soupis praci v¢. rekapitulace nabidkové ceny dila

2. nabidka zhotovitele (dodavatele)
3. pozadavky na soucinnost a pfipravenost

Priloha 1 a pfiloha €. 3 jsou ke smlouvé pfipojeny. PoloZka 2 je ve stejném znéni uloZena u obou smluvnich
stran, obé& smluvni strany se podrobné seznamily s jejim obsahem a bez vyhrad s nim souhlasi.

V Teplicich dne ................ V Hornich Chobolicich, dne .................

Objednatel Zhotovitel

Ing. Bronislay~8picak Andrea Lescheova
generalni feditel | jednatelka
Severogeska vodarenska spole¢nost a.5. MAX BUILDING s.r.0.
Verze 1.4
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Priloha ¢. 3
Pozadavky na soucinnost a pfipravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout souginnost a pfipravenost vici SCVK pii provadéni Vymezenich Einnosti a
stavebnich pracich na Pripojkach v nasledujicim rozsahu:
1/ zajisténi oznameni o planovanych odstavkach

- ve Ihité 20 dni pfed zahajenim stavby resp. pfed planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihdtu 15 dni pro
informovani odbératel(l pfed odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni predloZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

- ve |hit& 15 dni pied planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelt o planované
odstavce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce pfi napojeni provizorniho fadu a provizorniho pfepojeni pfipojek

ve Ihté 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ih(t& 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateli o planované
odstavce

- ve |haté 3 pracovnich dni pfed ohlasenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potfebnou
k napojeni provizorniho vodovodu a pfepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potfebného materialu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného prepojeni provizormiho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad prepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach,
pfipadné odbér vzorkli (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a prepojeni jednotlivych pfipojek na
provizorni vodovod véetné dodavky pomocného spojovaciho materidlu. Na zékladé rozhodnuti

manazera provozu vodovodl mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avsak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu
- ve Ihité 20 dni ped planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ihaté 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelli o planované
odstavce

- ve Ihité 7 dni pied dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi

SCVK) soucasné véak 7 dni pfed planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
ginnosti

- ve |h(té minimainé 3 pracovnich dnd pied planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potiebny material pro pfepojeni vodovodu

- vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
pfepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad piepojenim Zhotovitele véetné
prepojeni pfipojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodl mohou byt piipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

4 | napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totoZny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

- ve |haté 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ihité 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelll o planované
odstavce

M
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- vierminu 7 dni pfed odstavkou probihd ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2

- ve |hiité minimalné 3 pracovnich dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro piepojent pfipojek na novy fad

- vterminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a pfepojeni pripojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovény
Zhotovitelem avsak pouze za dohledu SCVK.

5/ ostatni a obecné informace
- kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smlouvy

- veskeré Cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materialové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pfipadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

- SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané ¢innosti zajistit dostateény poget potfebnych pracovniki a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zplsob napojeni, terminy ohlaseni, tlakové zkouSky, provéfeni
signalizaéniho vodiée apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pred proplachem a pfed dezinfekci
- provadéni odstavek se z dliivod( provoznich doporucuje planovat v terminu Gtery - Ctvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzort vody je 2 pracovni dny

- vpiipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoZz pfi nadmémé zneCiSténém potrubi (prokazano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to az
do okamziku vyhovujicich rozbor(

- veSkeré ginnosti a postupy budou zapisovany do SD

- v pfipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci radu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veSkera evidence praci na jednotlivych VP.

S —
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TP037218 Teplice, Uncinska — rekonstrukce vodovodu

Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitini cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitfni cementaci

Termin . % S.06.20.

(dny) Zhotovitel Provozovatel (SCVK) D

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek

-19 8.

1? Viyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouzité vody)

-16

-15 Informace odbératelim o planované odstavce

-14 | Vyzva k provedeni proplachil, desinfekce a odbéru vzork(

-13

-12

-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodice, pfip.

-10 | vlastni proplachy

9

8 :

-7 ' Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorks, vE. pfip. opakovani: 842

-6 . - do DN 150 5x objem nového radu )

-5 | Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - nad DN 150 v¢. 3x objem nového fadu

4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik

Informace pro laboratof (UKJ) o pripravenosti na odbér vzorkt min. 3 dny pfedem
-3 | Nejzazsi termin odbéru vzork( 8.4.1
f Pripravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) Posledni rozbory (zvySeni davky chioru, kde je to mozné)
o , Y Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pripojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a pripojek
o Sf(; u%%r:/c;sntis %ro;{giovatelem (SCVK), prepojeni vodovodu a (na z&kladé rozhodnuti manazera provozu vodovodu), proplach celych odstavenych dsekd, 8.4.1
prepol pripo) nasledny odbér vzorku a kontrola kvality vody na siti
1
2 Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodi doporucuje planovat v terminu utery - ctvrtek

e T — 01
Verze 1.4 i
Smiouva o dilo_VP14_VZMR_véetné VC (I0) Stranka 15




TP037218 Teplice, Uncinska ~ rekonstrukce vodovodu

Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 vEetné

T(zrr']‘;')” Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.0

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 . . 3 oxt s
17 Vyhodnoceni planu odstavky (vE. vypousténi pouzité vody)
-16 | Vyzva k provedeni proplachd, desinfekce a odbéru vzorkl
-15 Informace odbératelim o planované odstavce
-14
-13 | Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodiée
-12
-1
-10 842
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorku, vE. pfip. opakovani 84.21
-8 ) - potrubi min. 7 dni ve styku s pitriou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)

-/ | Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hiinik

-6

5 Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzork(l min. 3 dny pfedem

4

-3 o 8.4.1
-2 | Pipravenost na odstavku (stavebni, materidlova, ...) , (zvy§en| davvky'chloru,

1 Posledni rozbory kde je to mozné)

5 Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a
0* | Soucinnost s provozovatelem (SCVK), pfepojovani pfipojek | pfipojek (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodtl), proplach celych 8.4.1
odstavenych Gseku, nasledny odbér vzork( a kontrola kvality vody na siti
1
2 Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodu doporucuje planovat v terminu atery - étvrtek

- _____ __ _ e ]
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TP037218 Teplice, Uninska - rekonstrukce vodovodu

Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

Termin
(dny)

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19
::3 Vyhodnoceni planu odstavky (v¢. vypousténi pouzité vody)
-16
-15 informace odbératelim o planované odstavce
-14
-13
-12
-11
-10
-9 | Tiakova zkouska
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
1.

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D

Pfipravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorka min. 3 dny piedem
materialova, ...) (dle rozhodnuti manazera provozu)

" % Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nasobkem
0 S;Jeuc:{g:lc;sgis ?iroc;{g‘z(ovatelem (SCVK). objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pfipojek (na zakladé 8.5
prepa) Pripo) rozhodnuti manazera provozu vodovodu), nasledny odbér vzorkd a kontrola kvality vody na siti

1
2

Rozbory vody

* Provadéni odstavek se z provoznich diivodi doporuéuje planovat v terminu Gtery - ctvrtek
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