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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
č. OSIU 1065.6.2 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

INVESTINŽENÝRING a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1543 

Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 

IČ: 60742470, DIČ: CZ60742470 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 115-3487890247/0100 

zastoupený:  Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva 

zástupce pro technická a věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

            e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „poskytovatel“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o 

poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

služby a objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou 

cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli služby spočívající 

v poskytování stálého technického dozoru stavebníka (TDS) při přípravě a realizaci 

stavby – „ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4“ (dále jako 

„stavba“), jejímž investorem je objednatel.  

3. Výsledkem činnosti poskytovatele bude:  

a) průběžná kontrola provádění stavby z technického, finančního a časového 

hlediska v souladu s touto smlouvou a v souladu s předanou dokumentací pro provedení 

stavby, stavebním povolením, platnou legislativou, technickými normami ČSN i EN, 

vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a smlouvou mezi ČRo a zhotovitelem stavby;  
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b) řádné předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem stavby objednateli. 

4. Poskytovatel je odpovědný:  

a) za kontrolu realizace stavby v souladu s platnou legislativou;  

b) za kontrolu realizace stavby v souladu s předanou dokumentací pro provedení stavby, 

která je přílohou č. 3 smlouvy; 

c) za kontrolu realizace stavby v souladu s technickými normami ČSN i EN; 

d) za kontrolu čerpání předpokládaného objemu finančních nákladů stavby; 

e) za kontrolu realizace stavby v souladu s objednavatelem schváleným harmonogramem 

provádění stavby. 

5. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím, schválené 

projektové dokumentaci, termínům realizace či akceptovat vícepráce či jakékoliv jiné změny 

stavby, které mají za následek zvýšení ceny, snížení ceny nebo změny harmonogramu 

stavby. V případě žádosti poskytovatele o souhlas objednatele s vícepracemi či jinou změnou 

stavby musí poskytovatel uvést podrobný rozbor příčin vedoucích ke změnám a k 

navrhovanému zvýšení ceny.  

6. Příčinou ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se rozumí zejména: 

a) nový požadavek investora nebo zúčastněných veřejnoprávních orgánů; 

b) nová skutečnost zjištěná při provádění stavby; 

c) chyba prováděcího projektu. 

7. Poskytovatel je při výkonu činnosti TDS povinen plnit následující povinnosti: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zadávací 

dokumentací, projektovou dokumentací, s obsahem obchodních smluv (zejména smlouvy 

o dílo se zhotovitelem stavby) a s obsahem stavebního povolení a vyjádření DOSS; 

b) účast na vytýčení stavby zhotovitelem před zahájením prací;  

c) součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností uložených 

objednateli ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby; 

d) příprava a kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli a 

zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku; 

e) organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a 

plnění úkolů na nich převzatých; 

f) kontrola souladu skutečně prováděných prací s projektovou dokumentací pro provedení 

stavby; 

g) systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace; 
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h) provádění příslušných zápisů do stavebního (montážního) deníku;  

i) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují ceny díla nebo provozního souboru, 

neprodlužují lhůtu k dokončení díla a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky a 

změny či návrhy na doplnění předkládat s vlastním vyjádřením objednateli; 

j) spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor; 

k) spolupráce se zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby (DPS) a se zhotovitelem 

stavby a jeho subdodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad projektu; 

l) spolupráce s koordinátorem BOZP; 

m) průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, 

zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich 

zakrytí; 

n) dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby;  

o) posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů 

státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny 

stavby před jejím dokončením; podání této žádosti dle dispozic objednatele, obstarání 

příslušných povolení tak, aby tato správní rozhodnutí nabyla právní moci a s tím 

související projednání změn projektové dokumentace připojované k žádosti o změnu 

stavby s dotčenými úřady státní správy;  

p) zastupování objednatele ve stavebním řízení a při jednáních s odpovědnými pracovníky 

příslušných správních úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle 

dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu či jiných správních orgánů;  

q) účast na jednáních spojených s místním šetřením případně obstarání doplněných 

podkladů a dokladů podle požadavků stavebního úřadu či jiných správních orgánů; 

r) kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací; poskytovatel je povinen o všech 

závažných okolnostech bez odkladu informovat objednatele; 

s) kontrola dodržování nákladů stavby a oznámení objednateli v případě zjištění skutečností, 

které by mohly mít vliv na změnu dohodnuté ceny díla a plnění dílčích lhůt dle smlouvy o 

dílo a posouzení příčin stavu formou předání písemného odborného stanoviska s návrhem 

na rozhodnutí objednateli nebo formou zápisu do stavebního deníku; 

t) kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby; 

u) kontrola těch částí provádění stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku; 

v) koordinace prací s přímými dodavateli v souladu se smlouvami a kontrola odevzdání 

připravené práce na jejich navazující činnost;  

w) koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčeném území, a pokud jde o 

přípojky, s vlastníky stávajících staveb; 
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x) kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle dokumentace pro 

provedení stavby a uzavřené smlouvy o dílo; 

y) kontrola dodržování technologických postupů předepsaných výrobci materiálů a výrobků 

použitých při realizaci díla; 

z) kontrola, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast 

na nich a kontrola jejich výsledků; 

aa) kontrola, zda zhotovitel vykonává předepsané funkční zkoušky systémů technického 

zařízení budovy, zkoušky těsnosti trubních rozvodů, kamerové a jiné zkoušky systémů 

technického zařízení budovy, účast na nich a kontrola jejich výsledků; 

bb) průběžné vyžadování dokladů od zhotovitele stavby, které prokazují kvalitu vykonávaných 

prací a dodávek (atesty, protokoly o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění 

požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů 

ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.);  

cc) organizační zabezpečení povinností objednatele při provádění individuálních zkoušek a 

účast na nich; 

dd) sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy o dílo 

a platnými právními předpisy v minimálním rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb v platném znění; 

ee) spolupráce se zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů při vykonávání opatření na 

odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

ff) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo mezi Českým 

rozhlasem a zhotovitelem stavby a upozornění objednatele na skutečnost, že hrozí 

nedodržení dílčích termínů nebo že k takovému prodlení již došlo a příprava podkladů pro 

uplatnění sankcí objednavatelem vůči zhotoviteli; 

gg) kontrola uskladnění dodávek materiálu na staveništi; 

hh) příprava podkladů v průběhu výstavby pro závěrečné hodnoceni stavby, spolupráce při 

závěrečném vyúčtování stavby; 

ii) příprava a kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jeho částí a účast na 

tomto předání a převzetí, účast na případném zkušebním provozu jednotlivých částí 

stavby; 

jj) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek 

v dohodnutých termínech; 

kk) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem; 

ll) kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti 

dle podmínek vyjádření DOSS a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání 

návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání 

kolaudačních povolení, zajištění opatření spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí, 

obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola splnění podmínek kolaudačního 

rozhodnutí majících původ v činnostech zhotovitele; 

mm) vypracování závěrečné zprávy a předání všech dokladů zhotoviteli; 



 

  5 / 11 

nn) výkon TDS pro činnosti výše nespecifikované, ale uvedené v příloze č. 6 Sazebníku pro 

navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, 

vydaného v r. 2019; 

oo) případná činnost TDS v záruční době stavby bude prováděna na základě samostatných 

objednávek a samostatné úhrady (nezahrnuto v ceně dle této smlouvy); 

pp) pořizování průběžné fotodokumentace, která bude objednateli předána spolu se 

závěrečnou zprávou; 

 (dále také jako „plnění“, „služby“ nebo „činnosti TDS“), a to dle podmínek dále stanovených.  

8. Pravidelné kontrolní dny se budou konat každou středu od 13.00 hodin v budově Českého 

rozhlasu Brno. Den a čas konání kontrolního dne se může změnit na základě písemné dohody 

smluvních stran. 

9. V rámci poskytování služeb je poskytovatel povinen rovněž provádět činnosti, které nejsou 

výslovně uvedeny v předchozím odstavci smlouvy, avšak jsou nutné k řádnému poskytnutí 

služeb technického dozoru stavebníka a poskytovatel je schopen jejich provedení předvídat 

s ohledem na své znalosti a zkušenosti v oboru, zejm. jedná-li se o činnosti, jež je povinen 

vykonávat na základě příslušných právních předpisů. 

10. V případě, že je poskytovatel v rámci plnění svých povinností dle této smlouvy povinen dodat 

objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez 

jeho dodání nejsou služby řádně splněny. 

II. Místo a doba plnění 

1. Místem poskytování služeb je budova Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 25/4, 657 42 

Brno.  

2. Služby budou poskytnuty pro provádění stavebních prací na následující nemovité věci: 

pozemek s parcelním číslem 72 o výměře 965 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba s číslem popisným 25, to vše v katastrálním území Město Brno, obec Brno, zapsáno 

jako vlastnictví objednatele na LV 158 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 

pracoviště Brno - město. 

3. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem rozhlasového vysílání, které se 

uskutečňuje z budovy, kde bude realizována stavba, nad níž bude prováděn dohled TDS dle 

této smlouvy, přičemž toto vysílání bude probíhat i během provádění stavby. Poskytovatel je 

povinen dbát na to, aby vlivem činností zhotovitele stavby nedošlo k narušení rozhlasového 

vysílání či natáčení. 

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v dohodnutých termínech ode dne účinnosti této 

smlouvy. Na přesném datu započetí poskytování služeb a na způsobu jejich poskytování je 

poskytovatel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem min. 7 kalendářních dnů 

předem. 

5. Výkon autorského dozoru bude probíhat od okamžiku, kdy budou činěny administrativní úkony 

předcházející zahájení stavby dle této smlouvy přes vlastní dobu realizace stavby do 

okamžiku předání hotové stavby bez vad a nedodělků a jejího převzetí objednatelem, a 

následně po dobu, kdy budou činěny administrativní úkony následující po odevzdání stavby 

objednateli (zejm. kolaudace stavby). Předpokládaná doba realizace stavby činí 62 týdnů.  
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6. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl 

seznámen. Přílohou k této smlouvě jsou Podmínky poskytování služeb externích osob v 

objektech ČRo, které je poskytovatel povinen dodržovat. 

7. Poskytovatel se zavazuje uvést místo poskytování služeb do původního stavu a na vlastní 

náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při poskytování 

služeb. Současně poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným 

způsobem seznámil s místem plnění služeb a je tak plně způsobilý k řádnému plnění 

povinností dle této smlouvy. 

III. Cena a platební podmínky 

1. Cena za poskytování služeb je dána nabídkou poskytovatele ve veřejné zakázce č.j. 

MR07/2020 a činí 580 000,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle aktuálně platné 

legislativy.  

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele 

související s poskytováním služeb dle této smlouvy (např. doprava apod.). Objednatel 

neposkytuje jakékoli zálohy. 

3. Pro účely uzavření dodatku o dalším poskytování činností TDS dle této smlouvy po uplynutí 

předpokládané doby realizace stavby dle čl. II. odst. 5 této smlouvy činí hodinová sazba za 

výkon služeb TDS xxxxx Kč bez DPH.  

4. Úhrada ceny bude provedena v českých korunách na základě daňového dokladu (dále jen 

„faktura“) vystaveného poskytovatelem a doručeného objednateli následujícím způsobem: 

a) 1. část ceny bude uhrazena za služby skutečně poskytnuté poskytovatelem v období od 

účinnosti této smlouvy do 31.12.2020 a její výše bude poměrně odpovídat ceně 

skutečně poskytnutých služeb;  

b) 2. část ceny bude uhrazena za služby skutečně poskytnuté poskytovatelem v období od 

1.1.2021 do řádného předání stavby zhotovitelem stavby objednateli a její výše bude 

poměrně odpovídat ceně skutečně poskytnutých služeb. 

5. Poskytovatel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy 

okamžikem řádného a úplného poskytnutí služeb v daném období dle předchozího odstavce 

tohoto článku smlouvy.  

6. Fakturace proběhne na základě odsouhlasených dokumentů potvrzujících řádné a včasné 

poskytnutí služeb v daném období dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Splatnost faktury činí 24 

dnů od data jejího vystavení poskytovatelem za předpokladu, že k doručení faktury objednateli 

dojde do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů 

od data jejího skutečného doručení objednateli.  

7. Faktury musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou každé faktury je 

kopie protokolu o poskytnutí služeb podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. V 

případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po 

tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo 

opravené faktury. 

8. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým 
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plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce 

zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména 

v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je 

Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením 

DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část 

ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady 

DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český 

rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění 

bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce. 

IV. Řádné poskytnutí služeb 

1. Poskytovatel je povinen postupovat při provádění činnosti TDS dle této smlouvy s náležitou 
odbornou péčí, řádně a včas, v zájmu objednatele, podle jeho pokynů, v souladu 
s rozhodnutími všech dotčených orgánů státní správy a je povinen si počínat tak, aby se 
předešlo vzniku škody na straně objednatele.  

2. Poskytovatel bude plnit svoje smluvní povinnosti s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a 
svědomitostí, v souladu s platným právním řádem, bezpečnostními předpisy, všemi 
oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny a 
dispozicemi objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické 
normy. Bude dodržovat i předpisy PO a BOZP pro budovu objednatele, s kterými jej 
objednatel seznámí. 

3. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej 
upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 
Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 
pokynů objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění poskytovatele na splnění 
pokynu trvá, neodpovídá poskytovatel za škodu takto vzniklou. 

4. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti s činností TDS dle této smlouvy dozvěděl.  

5. Poskytovatel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolávaných objednatelem, popř. 
jinou oprávněnou osobou.  

6. Poskytovatel je povinen plnit své povinnosti z této smlouvy osobně v rozsahu minimálně 
6 hodin v pracovních dnech a v případě, že stavební činnost probíhá v nepracovní dny, tak i 
v tyto dny, avšak pouze v rozsahu nutném pro řádný a plynulý průběh stavebních prací dle 
potřeb zhotovitele stavby a Českého rozhlasu, přičemž výkon stavební činnosti v nepracovní 
dny se v rámci realizace této stavby předpokládá. V případě, že poskytovatel není schopen ze 
zdravotních či jiných důvodů, které objednatel nemůže ovlivnit, vykonávat činnost TDS 
osobně, je povinen to bezodkladně oznámit objednateli a zajistit za sebe náhradní odborně 
způsobilou osobu. Za výkon činnosti TDS touto osobou odpovídá poskytovatel jako by činnost 
prováděl sám.  

7. Poskytovatel má kdykoliv v průběhu provádění stavby právo bezplatně vstupovat na 
staveniště, pořizovat záznamy a dokumentovat veškeré skutečnosti, včetně pořizování 
fotodokumentace a videozáznamů a vyžadovat součinnost dodavatele stavby, případně 
poddodavatelů. 

8. Poskytovatel je povinen vyzvat objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho 
stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím. 

9. Poskytovatel je oprávněn nahlížet do veškeré dokumentace týkající se stavby a vyžadovat 
potřebnou součinnost od objednatele a dodavatele a dalších třetích osob. 
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10. Poskytovatel je povinen být pojištěn proti škodám, které způsobí svojí činností dle této 
smlouvy (tedy při výkonu činnosti TDS), a to do výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun 
českých). Poskytovatel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu poskytování služeb 
dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat prokázání splnění povinnosti 
poskytovatele dle tohoto odstavce smlouvy.  

11. Poskytovatel je povinen zaplatit objednateli veškerou škodu, která objednateli vznikne 
v důsledku porušení povinností poskytovatele dle této smlouvy včetně všech sankcí, které je 
objednatel povinen uhradit na základě rozhodnutí orgánu veřejné správy, jimiž bylo 
rozhodnuto o uložení peněžité či jiné sankce v důsledku porušení povinností poskytovatele.  

12. Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb v každém z období dle čl. III., odst. 4 

této smlouvy ze strany poskytovatele v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o 

poskytnutí služeb, jež musí být součástí faktury (dále jen „protokol o poskytnutí služeb“). 

Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu 

s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že služby vykazují vady či nedodělky. V 

takovém případě smluvní strany sepíší protokol o poskytnutí služeb s výhradami, a to v 

rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí řádně a včas poskytnutých služeb 

objednatelem, a ohledně vadné části uvedou do protokolu o poskytnutí služeb, jaké vady či 

nedodělky služby vykazovaly a určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků.  

13. Má-li být dokončení služeb prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se 
poskytnutí služeb za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich 
poskytovatel objednatele včas písemnou a prokazatelně doručenou formou přizve. Výsledek 
zkoušky se zachytí v zápisu, který je poskytovatel povinen objednateli předat. 

14. Služby se považují za poskytnuté okamžikem poskytnutí služeb bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků.  

15. Poskytování služeb dle této smlouvy je zakončeno až dokončením stavby a jejím řádným 
předáním bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby objednateli. Rozhodující je podpis 
protokolu o poskytnutí služeb bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

V. Jakost a záruka 

1. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a 

odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při 

poskytování služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými 

normami ČSN.  

2. Poskytovatel poskytuje na služby záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet okamžikem řádného poskytnutí kompletních služeb za obě období dle čl. III., odst. 4 této 

smlouvy. Zárukou za jakost poskytovatel přebírá odpovědnost za to, že služby budou po dobu 

odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této smlouvě a 

zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.  

3. Poskytovatel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vady služeb, které se na 

službách objeví, a to nejpozději do 10 dní od jejího nahlášení objednatelem. V případě, že 

bude poskytovatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám 

na náklady poskytovatele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit. 

VI. Změny smlouvy 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje 

číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  
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2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

VII. Sankce, zánik smlouvy 

1. Bude-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služeb, zavazuje se poskytovatel zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní 

pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši. 

2. Bude-li poskytovatel v prodlení s odstraněním vady služeb, zavazuje se poskytovatel zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní 

pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši. 

3. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, zavazuje se objednatel zaplatit 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména  

a) v případě prodlení poskytovatele s poskytnutím služeb o více než 15 dní; 

b) v případě, že poskytovatel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či 

poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele a nesjedná nápravu ani v přiměřené 

náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem. 

5. Poskytovatel má právo odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele s 

platbou ceny za služby nebo jejich část o více než 30 dní. 

6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení 

musí být učiněno písemně. Zákonné důvody odstoupení nejsou důvody uvedenými výše 

dotčeny.  

VIII. Další ustanovení  

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je činnost poskytovatele vykonávána v souladu 
s touto smlouvou a platnými právními předpisy.  

2. Poskytovatel je povinen zajistit, aby zhotovitel vedl dokumentaci o všech osobách, které 
budou vykonávat práce na stavbě, a to v rozsahu: jméno, příjmení a právní postavení vůči 
zhotoviteli (zaměstnanec, zaměstnanec poddodavatele apod.), a aby byl tuto dokumentaci 
kdykoliv povinen předložit poskytovateli. 

3. Objednatel se zavazuje předat písemně poskytovateli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, 
spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

4. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující: 

a) je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a 

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta 

marně, nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však 

právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy; 
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b) příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb je poskytovatel vázán, odpovídá-

li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na 

to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit; 

c) smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 

podstatně ztěžuje poskytnutí služeb, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat 

soud, aby podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za služby, anebo 

o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají 

nebezpečí změny okolností. 

5. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění činností dle této smlouvy tzn., 

že je držitelem autorizace v oboru pozemních staveb minimálně v rozsahu: autorizovaný 

technik či inženýr podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitelem stavby se rozumí osoba, která pro objednatele stavbu provádí na základě 

smlouvy o dílo. Poddodavatelé jsou osoby, které provádí stavbu na základě smluvního vztahu 

se zhotovitelem.  

7. Poskytovatel závazně prohlašuje, že činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování má 

uvedenou ve výpise z obchodního rejstříku případně z živnostenského rejstříku. Všechny 

osoby, které budou za poskytovatele vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě, získaly k 

výkonu těchto činností oprávnění podle příslušných právních předpisů minimálně ve stejném 

rozsahu jako poskytovatel (např. zákon č. 360/1992 Sb.) a poskytovatel je povinen prokázat 

jejich odbornou způsobilost příslušnými doklady. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění.  

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dva a poskytovatel jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako 

místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku 

specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle 

ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve 

smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

6. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

poskytovatel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. 

Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení 

smlouvy. 
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7. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

 

Příloha č. 1  – Protokol o poskytnutí služeb; 

Příloha č. 2  – Nabídková cena poskytovatele; 

Příloha č. 3  – Projektová dokumentace, zpracovaná firmou Ing. arch. Klement Miloš 

Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná, IČ 15188736, v prosinci 2017, pod 

zakázkovým číslem 12/2017– přiložena na CD; 

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo mezi ČRo a zhotovitelem stavby – přiložen na CD; 

 Příloha č. 5  – Podmínky poskytování služeb externích osob v objektech ČRo. 

 

 

 

 

V Praze dne: …………………………….. V Brně dne: …………………………….. 

Za objednatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za poskytovatele 

Ing. Tomáš Štercl  

předseda představenstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


