
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632

Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

19 836 347,40CZK

0,000,0015,00%

011

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

16 393 675,54

Výše daněSazba daně Základ daně

16 393 675,54 3 442 671,8621,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Objekt1 SO 101

SO 102Objekt2

SO 103.1Objekt3

SO 103.2Objekt4

SO 104Objekt5

13 VRN

02 Nábytek
Zeleň03
Zpevněné plochy04

SO 100Objekt0

08 Elektroinstalace výtah

09 Vzduchotechnika výtah

10 Elektroinstalace k učebnám

11 Stavební část k učebnám

12 Zdravotní technika k učebnám

108 720,30 131 551,56

696 252,21575 415,05

252 308,37 305 293,13

92 307,2776 287,00

320 804,57265 127,74

947 802,00 1 146 840,42

2 196 190,70 2 657 390,75

207 540,17171 520,80

3 906 543,643 228 548,46

2 360 334,901 950 690,00

20 672,60 25 013,85

26 276,00 31 793,96

376 754,40 455 872,82

1 209 330,08 1 463 289,40

95 053,36 115 014,57

353 324,60292 003,80

1 984 703,22 2 401 490,90Výtah07

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

13 064 872,8510 797 415,58

4 658 414,91 5 636 682,04

462 345,85382 104,01

361 932,78299 118,00

321 282,59265 522,80

289 989,08239 660,40

16 393 675,54 19 836 347,40

Zdravotní technika podkroví02

Ústřední vytápění PODKROVÍ03

Vzduchotechnika podkroví04

Elektroinstalace podkroví05

Slaboproud podkroví06

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

24. 2. 2020

 

PopisKód

01 Podkroví, výtah a učebny
Podkroví01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 658 414,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 658 414,91 21,00% 978 267,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 636 682,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

01 - Podkroví

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 658 414,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 243 869,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 386,50

    4 - Vodorovné konstrukce 712 006,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 975,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 208 664,04

    997 - Přesun sutě 230 477,66

    998 - Přesun hmot 8 359,80

PSV - Práce a dodávky PSV 3 414 545,03

    712 - Povlakové krytiny 579,28

    713 - Izolace tepelné 97 624,04

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 434 307,77

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 35 873,44

    762 - Konstrukce tesařské 389 411,27

    763 - Konstrukce suché výstavby 910 473,98

    764 - Konstrukce klempířské 4 745,08

    765 - Krytina skládaná 4 591,74

    766 - Konstrukce truhlářské 603 687,89

    767 - Konstrukce zámečnické 543 148,95

    771 - Podlahy z dlaždic 46 150,94

    776 - Podlahy povlakové 202 858,54

    781 - Dokončovací práce - obklady 65 387,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 829,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 875,50

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

01 - Podkroví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 104,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 382 104,01 21,00% 80 241,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 345,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

02 - Zdravotní technika podkroví

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 104,01

PSV - PSV 354 254,01

    713 - Izolace tepelné 5 617,38

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 148 879,17

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 54 820,22

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 101 831,49

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 31 251,59

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 11 854,16

OST - OST 27 850,00

    O01 - HZS 27 850,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

02 - Zdravotní technika podkroví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 118,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 118,00 21,00% 62 814,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 932,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

03 - Ústřední vytápění PODKROVÍ

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 118,00

D1 - Ústřední vytápění 294 118,00

    D2 - Ocelová desková tělesa s bočním připojením včetně upevňovacích prvků: 51 410,00

    D3 - Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 0,051 až 0,98 m3/h), př 5 560,00

    D4 - model VK, výška 600 mm 13 360,00

    D5 - Trubkové otopné těleso zaoblené se spodním středovým připojením: 87 520,00

    D6 - Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310 6 000,00

    D7 - Tepelné izolace 19 002,00

    D8 - Nátěry 14 056,00

D9 - Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce 5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

03 - Ústřední vytápění PODKROVÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 522,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 265 522,80 21,00% 55 759,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 321 282,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

04 - Vzduchotechnika podkroví

Ritus s.r.o.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 265 522,80

D1 - Chlazení místn. 401a,401b,402,404 153 381,60

D2 - IT 403 30 841,20

D3 - Hygienická zařízení 406,407,408 18 708,00

D4 - Ostatní 9 792,00

8 - Ostatní náklady 52 800,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

04 - Vzduchotechnika podkroví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 660,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 660,40 21,00% 50 328,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 989,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

05 - Elektroinstalace podkroví

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 660,40

D1 - SPECIF.ROZV. 4RSM1B 48 022,80

    D2 - SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 43, TŘÍDA OCHRANY II PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm4 920,00

    D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ 780,00

    D4 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE 682,80

    D5 - SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana) 5 760,00

    D6 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy 4 - pólové, 300mA/250A 1 680,00

    D7 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 1 - pólové 1 086,00

    D8 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 1 - pólové 432,00

    D9 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 3 - pólové 1 260,00

    D10 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 pól j21 696,00

    D11 - SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů 6 912,00

    D12 - SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ 1 320,00

    D13 - VYPÍNAČE 4 - pólové 894,00

    D14 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 600,00

D15 - SPECIF.ROZV. 42RPC 3 578,40

    D16 - SERIE DO 63 A, IP 41 nástěnné provedení, plná dvířka 594,00

    D17 - SERIE DO 63 A - PŘÍSLUŠENSTVÍ 684,00

    D4 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE 86,40

    D8 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 1 - pólové 324,00

    D13 - VYPÍNAČE 4 - pólové 1 290,00

    D14 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 600,00

D18 - SPECIF.ROZV. 43RPC 3 578,40

    D16 - SERIE DO 63 A, IP 41 nástěnné provedení, plná dvířka 594,00

    D17 - SERIE DO 63 A - PŘÍSLUŠENSTVÍ 684,00

    D4 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE 86,40

    D8 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 1 - pólové 324,00

    D13 - VYPÍNAČE 4 - pólové 1 290,00

    D14 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 600,00

D19 - SPECIF.ROZV. 44RPC 3 942,00

    D16 - SERIE DO 63 A, IP 41 nástěnné provedení, plná dvířka 594,00

    D17 - SERIE DO 63 A - PŘÍSLUŠENSTVÍ 684,00

    D4 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE 126,00

    D8 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 1 - pólové 648,00

    D13 - VYPÍNAČE 4 - pólové 1 290,00

    D14 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 600,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

05 - Elektroinstalace podkroví
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D20 - Elektromontáže 164 938,80

    D21 - INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 9 216,00

    D22 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ 960,00

    D23 - 5.2 Šroubové svorkovnice 120,00

    D24 - INFRAPASIVNÍ ČIDLO 2 400,00

    D25 - PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA 264,00

    D26 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 48 030,00

    D27 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 13 296,00

    D28 - TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KOMPLETNÍ pod omítku IP20 970,80

    D29 - ZÁSUVKA 230V/16A KOMPLETNÍ pod omítku IP20-44 12 618,00

    D30 - SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 36,00

    D31 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A RECYKLAČNÍHO POPLATKU 12 624,00

    D32 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA 720,00

    D33 - PŘIPOJENÍ, NAPOJENÍ 8 904,00

    D34 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 26 880,00

    D35 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 2 100,00

    D36 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 800,00

    D37 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 24 000,00

D80 - Ostatní  15 600,00

Strana 3 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 003,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 292 003,80 21,00% 61 320,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 324,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

06 - Slaboproud podkroví

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 003,80

oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž SK 194 061,00

    220990003 - 19" datový rozvaděč FD1 - úprava, dovybavení 51 006,00

    220990009 - Aktivní prvky 8 076,00

    220990013 - Access Point 9 324,00

    220990015 - Elektroinstalační materiál a kabely 113 385,00

oddíl 2 - AV technika - příprava 21 744,00

oddíl 3 - Jednotný čas a školní zvonek 27 270,00

    220990043 - Elektroinstalační materiál a kabely 8 910,00

oddíl 4 - Rozhlas s nuceným poslechem, 100V 25 860,00

    220990050 - Elektroinstalační materiál 18 966,00

oddíl 5 - Elektroinstalační úložný materiál pro páteřní trasy 23 068,80

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

06 - Slaboproud podkroví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 984 703,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 984 703,22 21,00% 416 787,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 401 490,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

07 - Výtah

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 984 703,22

HSV - Práce a dodávky HSV 506 066,63

    1 - Zemní práce 14 562,62

    2 - Zakládání 22 970,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 216,51

    4 - Vodorovné konstrukce 5 234,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 773,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 623,23

    997 - Přesun sutě 64 050,43

    998 - Přesun hmot 11 634,80

PSV - Práce a dodávky PSV 39 836,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 382,68

    713 - Izolace tepelné 732,52

    762 - Konstrukce tesařské 9 675,72

    767 - Konstrukce zámečnické 19 590,83

    776 - Podlahy povlakové 536,85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 076,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 841,20

M - Práce a dodávky M 1 438 800,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 438 800,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

07 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 672,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 672,60 21,00% 4 341,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 013,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

08 - Elektroinstalace výtah

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 672,60

D1 - Elektromontáže 18 072,60

    D2 - JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 3 - pólové 618,80

    D3 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 260,00

    D4 - TRUBKA OCELOVÁ 910,00

    D5 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) 270,40

    D6 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 2 184,00

    D7 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 647,40

    D8 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA 312,00

    D9 - PŘIPOJENÍ, NAPOJENÍ 1 300,00

    D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 5 525,00

    D11 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 455,00

    D12 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 390,00

    D13 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 5 200,00

HSV - HSV 2 600,00

    D60 - Ostatní náklady 2 600,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

08 - Elektroinstalace výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 276,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 276,00 21,00% 5 517,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 793,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

09 - Vzduchotechnika výtah

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 276,00

12 - Výtahová šachta 10 426,00

15 - Ostatní 15 850,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

09 - Vzduchotechnika výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 376 754,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 376 754,40 21,00% 79 118,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 872,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

10 - Elektroinstalace k učebnám

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 376 754,40

D1 - Dodávky zařízení 140 625,00

D2 - Materiál elektromontážní 50 206,90

d3 - Elektromontáže 124 460,00

D4 - Demontáže 3 125,00

D5 - Ostatní náklady 44 587,50

HSV - HSV 13 750,00

    D6 - Dopravné 10 000,00

    D7 - Pomocný materiál 3 750,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

10 - Elektroinstalace k učebnám

Strana 2 z 6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 209 330,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 209 330,08 21,00% 253 959,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 463 289,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

11 - Stavební část k učebnám

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 209 330,08

HSV - Práce a dodávky HSV 143 078,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 722,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 610,27

    997 - Přesun sutě 97 358,82

    998 - Přesun hmot 387,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 066 251,15

    762 - Konstrukce tesařské 13 444,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 192 983,86

    766 - Konstrukce truhlářské 330 840,40

    767 - Konstrukce zámečnické 293 539,59

    775 - Podlahy skládané 12 710,88

    776 - Podlahy povlakové 198 321,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 352,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 058,78

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

11 - Stavební část k učebnám
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 053,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 053,36 21,00% 19 961,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 014,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

12 - Zdravotní technika k učebnám

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 053,36

HSV - Práce a dodávky HSV 938,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 277,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 321,47

    997 - Přesun sutě 305,86

    998 - Přesun hmot 33,30

PSV - Práce a dodávky PSV 94 114,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 431,37

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 326,56

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 60 150,12

    734 - Ústřední vytápění - armatury 6 193,36

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 13,49

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

12 - Zdravotní technika k učebnám
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 947 802,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 947 802,00 21,00% 199 038,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 146 840,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

13 - VRN

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 947 802,00

HSV - Práce a dodávky HSV 42 192,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 192,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 905 610,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 150 010,00

    VRN7 - Provozní vlivy 650 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 75 600,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

01 - Podkroví, výtah a učebny

13 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 196 190,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 196 190,70 21,00% 461 200,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 657 390,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

02 - Nábytek

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 196 190,70

D1 - Učebna fyziky    (č.výkresu 01.20_1.01) 428 981,30

D2 - Učebna chemie    (č.výkresu 01.20_2.01) 509 679,50

D3 - Kabinet fyziky    (č.výkresu 01.20_3.01) 147 858,70

D4 - Jazyková učebna    (č.výkresu 01.20_4.01) 252 855,90

D5 - Enviromentální učebna    (č.výkresu 01.20_5.01) 243 636,80

D6 - Kabinet   (č.výkresu 01.20_6.01) 161 905,70

D7 - Učebna přírodovědy  (č.výkresu 01.20_7.01) 297 272,80

D8 - Výrobní dokumentace 154 000,00

02 - Nábytek

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 520,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 520,80 21,00% 36 019,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 540,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

03 - Zeleň

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 520,80

D1 - Arboristické ošetření stávajících dřevin: 30 400,00

D2 - Keře, popínavé dřeviny - práce: 72 597,00

D3 - Rostlinný materiál - keře a popínavé dřeviny: 16 595,80

D4 - Materiály ostatní- keře a popínavé dřeviny: 28 728,00

D5 - Ostatní práce 23 200,00

D6 - CELKEM 0,00

03 - Zeleň

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 950 690,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 950 690,00 21,00% 409 644,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 360 334,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt0 - SO 100

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 950 690,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 246 720,00

1 - Zemní práce 335 380,40

2 - Základy 28 520,90

3 - Svislé konstrukce 63 412,50

5 - Komunikace 881 691,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 2 213,50

7 - Přidružená stavební výroba 123 137,10

8 - Potrubí 16 020,80

9 - Ostatní konstrukce a práce 253 593,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt0 - SO 100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 720,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 720,30 21,00% 22 831,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 551,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt1 - SO 101

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 720,30

0 - Všeobecné konstrukce a práce 7 000,00

1 - Zemní práce 37 819,50

5 - Komunikace 55 540,80

7 - Přidružená stavební výroba 1 716,65

9 - Ostatní konstrukce a práce 6 643,35

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt1 - SO 101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 575 415,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 575 415,05 21,00% 120 837,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 696 252,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt2 - SO 102

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 575 415,05

0 - Všeobecné konstrukce a práce 27 000,00

1 - Zemní práce 175 287,35

5 - Komunikace 201 810,40

9 - Ostatní konstrukce a práce 171 317,30

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt2 - SO 102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 308,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 308,37 21,00% 52 984,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 293,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt3 - SO 103.1

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 308,37

0 - Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00

1 - Zemní práce 183 657,80

5 - Komunikace 50 117,82

9 - Ostatní konstrukce a práce 13 532,75

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt3 - SO 103.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 287,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 287,00 21,00% 16 020,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 307,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt4 - SO 103.2

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 287,00

1 - Zemní práce 25 615,00

5 - Komunikace 40 312,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 10 360,00

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt4 - SO 103.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 127,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 265 127,74 21,00% 55 676,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 804,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt5 - SO 104

Ritus s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 265 127,74

0 - Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00

1 - Zemní práce 83 653,20

2 - Základy 38 874,00

5 - Komunikace 96 519,24

9 - Ostatní konstrukce a práce 26 081,30

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

04 - Zpevněné plochy

Objekt5 - SO 104
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