

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1.
Smluvní strany



1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**

(dále jen objednatel)



a

1.2. Zhotovitel: **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: **Horní Štěpanice 30, 514 01 Jilemnice**
IČO: **61200832**
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 1)



a

Zhotovitel: **Martin Dumek**
se sídlem/bytem: **Dolní Sytová 80, 513 01 Semily**
IČO: **47481188**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 2)

a



Zhotovitel: **Lubomír Novotný**
se sídlem/bytem: **Labská 24, 543 51 Špindlerův Mlýn**
IČO: **45959480**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 3)

a

Zhotovitel: **Jindřich Střížek st.**
se sídlem/bytem: **Kunčice nad Labem 4, 543 61**
IČO: **40106713**
bankovní spojení: 
email: 

(dále zhotovitel č. 4)

a

Zhotovitel: **Jindřich Střížek ml.**
se sídlem/bytem: **Kunčice nad Labem 4, 543 61**
IČO: **68505761**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 5)

a

Zhotovitel: **Antonín Čejp**
se sídlem/bytem: **Bucharova 302, 543 02 Hořejší Vrchlabí**

a IČO: 40102131
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 6)

a **Zhotovitel:** **David Jerie**
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČO: 74111795
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 7)

a **Zhotovitel:** **Josef Holman**
se sídlem/bytem: Benecko 60, 512 37
IČO: 68500629
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 8)

a **Zhotovitel:** **Ing. Zbyněk Kincí**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 9)

a **Zhotovitel:** **Zbyněk Novotka**
se sídlem/bytem: Poniklá 415, 512 42
IČO: 71842942
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 10)

a **Zhotovitel:** **Zdeněk Bartoň**
se sídlem/bytem: Mříčná 7, 512 04
IČO: 86865650
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 11)

a **Zhotovitel:** **Josef Kuh**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 87835312
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 12)

a **Zhotovitel:** **Marek Tomášek**
se sídlem/bytem: Strážné 214, 543 52
IČO: 72950528
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 13)

a **Zhotovitel:** **Jan Lukeš**
se sídlem/bytem: Valteřice 122, 514 01 Horní Branná

IČO: 63224950
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 14)

a

Zhotovitel: Ladislav Varcl
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO: 49293664
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 15)

a

Zhotovitel: IBCc-CZ s.r.o.
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 86, 543 61
IČO: 25299948
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 16)

a

Zhotovitel: Ladislav Souček
se sídlem/bytem: Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí
IČO: 61244945
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 17)

a

Zhotovitel: FISCHER SERVIS s.r.o.
se sídlem/bytem: Vápenická 1654, 543 01 Vrchlabí
zapsaný: 8. 10. 2015 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35895
IČO: 04467507
DIČ: CZ044667507
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 18)

a

Zhotovitel: Zdeněk Hanuš
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO: 49992431
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 19)

a

Zhotovitel: Petr Kracík
se sídlem/bytem: Benecko 176, 512 37
IČO: 42190916
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 20)

a

Zhotovitel: Vendula Klabanová
se sídlem/bytem: Dolany 19, 506 01 Jičíněves
IČO: 02854503

bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 21)

a

Zhotovitel: Jan Kobr
se sídlem/bytem: Špindlerův Mlýn 245, 543 51
IČO: 69162051
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 22)

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 33 Špindlerův Mlýn.
Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná


cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).

- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 281,-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí **306 600,- Kč**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6.

Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrožícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vrátet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne

24/3 2020

rodního parku
o 3
LABÍ
CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30, 514 01 Jilemnice
IČO: 61200832

V Horních Štěpanicích, dne

30. 3. 2020



Koudelka Petr




Horní Štěpanice 30
514 01 Jilemnice



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Martin Dumek**
se sídlem/bytem: Dolní Sytová 80, 513 01 Semily
IČO: 47481188

V Dolní Sytové, dne 30. 3. 2020



Dumek Martin

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Lubomír Novotný**
se sídlem/bytem: Labská 24, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO: 45959480

V Labské, dne 30.3. 2020


A black rectangular box redacting the signature of Lubomír Novotný.

Novotný Lubomír

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Jindřich Strážek st.
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 4, 543 61
IČO: 40106713

V Kunčicích nad Labem, dne 30.3.2020




Strážek Jindřich, st.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Jindřich Střížek ml.
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 4, 543 61
IČO: 68505761

V Kunčicích nad Labem, dne 30. 3. 2020


A large black rectangular box used to redact the signature of Jindřich Střížek ml.

Střížek Jindřich, ml.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Antonín Čejp
se sídlem/bytem: Bucharova 302, 543 02 Hořejší Vrchlabí
IČO: 40102131

V Hořejším Vrchlabí, dne 2. 4. 2020


Čejp Antonín

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: David Jerie
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČO: 74111795

V Rychlově, dne 30.3.2020


Jerie David


David Jerie
Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČ: 741 11 795



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Josef Holman**
se sídlem/bytem: Benecko 60, 512 37
IČO: 68500629

V Benecku, dne 14. 4. 2020



Holman Josef

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Ing. Zbyněk Kincí
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128

V Hořejším Vrchlabí, dne

6.4.2020

Ing. Zbyněk Kincí
Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 748 22 128,
+420

Kincí Zbyněk

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Zbyněk Novotka
se sídlem/bytem: Poniklá 415, 512 42
IČO: 71842942

V Poniklé, dne 31. 3. 2020




Novotka Zbyněk

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Zdeněk Bartoň
se sídlem/bytem: Mříčná 7, 512 04
IČO: 86865650

V Mříčné, dne 6. 4. 2020



Bartoň Zdeněk

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Josef Kuh**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 87835312

V Hořejším Vrchlabí, dne 31. 2. 2020




Kuh Josef

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Marek Tomášek**
se sídlem/bytem: Strážné 214, 543 52
IČO: 72950528

Ve Strážném, dne 4. 6. 2020




Tomášek Marek

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Jan Lukeš
se sídlem/bytem: Valteřice 122, 514 01 Horní Branná
IČO: 63224950

Ve Valteřicích, dne 6.4.2020



Lukeš Jan

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Ladislav Varcl**
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO: 49293664

Ve Špindlerově Mlýně, dne *4.4.2020*




Varcl Ladislav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **IBCc-CZ s.r.o.**
se sídlem/bytem: Kunčice nad Labem 86, 543 61
IČO: 25299948

V Kunčicích nad Labem, dne 30.4.2020


Mykhaylo Dobosh, jednatel

IBCc-CZ, s.r.o.
Kunčice nad Labem 86
543 61 Kunčice n. Labem
IČ: 252 99 948

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Ladislav Souček**
se sídlem/bytem: Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí
IČO: 61244945

Ve Vrchlabí, dne 7.4.20



Souček Ladislav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **FISCHER SERVIS s.r.o.**
se sídlem/bytem: Vápenická 1654, 543 01 Vrchlabí
zapsaný: 8. 10. 2015 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 35895
IČO: 04467507
Zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

Ve Vrchlabí, dne 30.3.2020


Fischer Radek
V
IČO

Fischer Radek, Ing.

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO: 49992431

V Dolních Štěpanicích, dne *30. 3. 2020*



Hanuš Zdeněk

Hanuš Zdeněk
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice





RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: **Petr Kracík**
se sídlem/bytem: Benecko 176, 512 37
IČO: 42190916

V Benecku, dne 26.3.2020




Kracík Petr

Petr KRACÍK
512 37 BENECKO 179
IČO: 42190916

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Vendula Klabanová
se sídlem/bytem: Dolany 19, 506 01 Jičíněves
IČO: 02854503

V Jičíněvsi, dne 8. 04. 2020


Klabanová Vendula

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-155/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Jan Kobr
se sídlem/bytem: Špindlerův Mlýn 245, 543 51
IČO: 69162051

Ve Špindlerově Mlýně dne 31.3.2020



Kobr Jan