



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

SMLOUVA O DÍLO

č. 39/2020/01

Muzeum Středního Pootaví Strakonice

se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČO: 00072150

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: 115-3431200227/0100

zastoupené: PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

dále též „objednatel“

a

TRUHLÁŘSTVÍ Sičák

se sídlem : Radošovice 175, 386 01 Strakonice

IČO: 04094794

DIČ: CZ04094794

bankovní spojení: 2400803733/2010

zastoupená: p.Sičákem

dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále též „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zhotovení repliky historického sanitního vozu včetně vybavení**“ ze dne 30.03.2020, (dále též „nabídka“) podaná na základě Výzvy k podání nabídky ze dne 26.03.2020, kde zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií.

Realizace plnění díla této smlouvy je realizován v rámci IROP a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu - „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547.

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu.
- 1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu díla, uvedenou v článku IV. této smlouvy a v termínech stanovených dle této smlouvy.

Čl. II

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo **„Zhotovení repliky historického sanitního vozu včetně vybavení“** (dále jen „dílo“) v souvislosti s realizací nových expozic v areálu NKP Hrad Strakonice, -projektu „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547.
- 2.2. Zhotovitel předmětu zakázky musí spolupracovat se zástupcem firmy REVYKO, která zajišťuje výrobu a instalaci mobiliáře p....., tel.:, dále se zástupcem objednatele – p....., tel.č.: 380 422 601, se kterou bude koordinovat postup prací a konzultovat výběr materiálů a v případě potřeby spolupracovat se zhotovitelem projektové dokumentace prováděcího projektu muzejních expozic a interiérového řešení souvisejících prostor, tel.: Zhotovitel je povinen provádět průběžné vzorkování (minimálně 1x měsíčně) a příslušné vzorky předkládat objednateli ke schválení či k vyjádření. Jedná se především o vzorky barevného provedení, povrchové úpravy a materiálu. Připomínky objednatele k předloženým vzorkům se zhotovitel zavazuje akceptovat.
- 2.3. **Předmětem plnění této smlouvy je dodávka – „Zhotovení repliky historického sanitního vozu včetně vybavení“** . Podkladem pro realizaci předmětu plnění této smlouvy je část projektové prováděcí dokumentace a architektonického řešení zpracovaná, která je

přílohou č.1 této smlouvy a podrobná slovní a materiálová specifikace, která je přílohou č.2 smlouvy. Celková cena uvedená v čl.4, odst.4.2 této smlouvy musí korespondovat s cenou uvedenou na krycím listu, který byl podkladem pro vybrání zhotovitele veřejné zakázky.

Čl. III

Doba plnění

3.1. Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno do : 28.02.2021.

-zahájení do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Zhotoviteli bude na základě předávacího protokolu umožněn vstup na staveniště.

-termín dokončení a předání nainstalovaného díla: do 28.02.2021.

V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den.

3.2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do 2 dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a podmínkách jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

3.3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla zástupci objednatele. Nebezpečí škody na předmětu díla od zahájení provádění díla do jeho faktického předání zástupci objednatele nese zhotovitel.

Čl. IV

Platební podmínky

4.1. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a dle podrobné specifikace obsažené v projektové prováděcí dokumentaci a architektonickém řešení zpracovaná, a na základě Podrobné slovní a materiálová specifikace.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí plnění díla dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 383.000,-Kč

DPH 0,-Kč

Cena celkem včetně DPH 383.000,-Kč

(dále jen „cena“).

- 4.3. K ceně za poskytnutí plnění bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.4. Nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy je Krycí list -cenová nabídka zhotovitele.
- 4.5. Cena uvedená ve smlouvě je konečná, nejvýše přípustná, úplná a platná po celou dobu realizace díla.
- 4.6. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému poskytnutí plnění předmětu díla.
- 4.7. Zvýšení ceny je možné, pouze pokud vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, anebo v případě změny sazby DPH v průběhu prací.

Čl. V

Fakturace a platební podmínky

- 5.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v Kč. Provedené práce budou zhotovitelem účtovány postupně, na základě skutečně provedených a zadavatelem odsouhlasených vyrobených částí dodávky a po převzetí oboustranně odsouhlaseného skutečně poskytnutého plnění vyspecifikovaného v předávacím protokolu (příloha č.4 smlouvy), který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, opatřen podpisy objednatele a zhotovitele.
- 5.2 Cena bude zaplacená na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byly daňové doklady vystaveny, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.3 Daňový doklad vystavený zhotovitelem k úhradě ceny na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou včetně příloh.
- 5.4 Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
- 5.5 Pro dodržení publicity projektu bude v každé faktuře uveden název projektu - „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 a název předmětu VZ názvem **„Zhotovení repliky historického sanitního vozu včetně vybavení“**
- 5.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 5.7 Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Čl. VI

Povinnosti stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej s odbornou péčí a předat dílo v dohodnuté lhůtě bez vad a nedodělků.
- 6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době a kvalitě a za tuto kvalitu ručí po dobu 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem. Reklamací případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být zhotovitelem odstraněny do 1 měsíce od doručení reklamacie objednatelem.
- 6.3 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, převzít od něj bezvadné dílo, a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Čl. VII

Převzetí díla

- 7.1 K předání dokončeného díla této smlouvy zástupci objednatele dojde v místě sídla objednatele na adrese Zámek č. 1, 386 01 Strakonice. Při převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol (příloha č. 4). Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.
- 7.2 Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a předání a převzetí díla jsou:

Za objednatele: PhDr. Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice,

Tel.č. 380 422 600, email:

Za zhotovitele: p.Ladislav Sičák

Tel.č., email:

Čl. VIII

Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel se objednateli v případě prodlení s předáním díla zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Objednatel se zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3 Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. IX

Vyšší moc

- 9.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.2 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 9.3 Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takovéto okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 9.4 V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 10.2 Změny této smlouvy lze činit pouze prostřednictvím písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.3 Tato smlouva je projevem vážné a svobodné vůle smluvních stran, a nebyla podepsána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti strany připojují své podpisy.

10.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

10.5 Muzeum středního Pootaví Strakonice zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě na základě splnění právní povinnosti v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou lhůtu.

Čl. XI

Smluvní doložka

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Ve Strakonících dne 04.05.2020

V Radošovicích dne 30.04.2020

.....

.....

Za objednatele PhDr. Ivana Říhová

Za zhotovitele

Příloha č.1 - část projektové prováděcí dokumentace muzejních expozic a interiérového řešení souvisejících prostor , týkající se předmětu smlouvy, zpracovaná

Příloha č.2 - Podrobná slovní a materiálová specifikace

Příloha č.3 - Krycí list - cenová nabídka

Příloha č.4 - Předávací protokol

