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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

2. zhotovitelem:    Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 17394 

       se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb  

       IČO:                   263 92 526 

       DIČ:   CZ26392526 

 Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č.ú. 78-2227220277/0100   

 zastoupený:                     Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá 

projektovou dokumentaci ke společného povolení (DÚSP), zajištění příslušných 

rozhodnutí a povolení k provedení stavby (stavební povolení), v rozsahu nutných 

k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a 

ostatních norem. 

1.3 Místem plnění je p.č. 123/1, 309 v k.ú. Dolní Dvory a p.č. 1216, 1212/10, 310/12, 310/51, 

310/48, 310/49, 310/50, 310/17, 1249/8, 1212/2, 417/11, 1212/11, 294/2 v k.ú. Dřenice u 

Chebu a místem protokolárního předání předmětu je MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. 

 

II. 

Specifikace díla 
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „PD – Průmyslový park II. (východ)“. 

2.2 Podkladem pro uzavření smlouvy nabídka zhotovitele předložená dne 9. 4. 2020 a tvoří 

samostatnou přílohu této smlouvy.  
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2.3 Projektová dokumentace bude řešit novou neveřejnou účelovou komunikaci do pískovny 

(dále jen ÚK I.)  v délce 700 m, šířka vozovky 7,00 m + 2 x 0,50 nezpevněné krajnice, 

celkem se jedná plochu 6900 m2. 

Dále novou veřejnou účelovou komunikaci směr Dřenice (dále jen ÚK II) v délce 270 m, 

šířka vozovky 7,00 m + 2 x 0,50 m krajnice. Celková řešená plocha je 2980 m2 

2.4 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 

zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 

znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba.  

2.5 Projektová dokumentace pro vydáni společného povolení (dále jen DÚSP): 

 vypracování projektové dokumentace pro vydáni společného povolení (rozsah dle 

přílohy č. 11 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů); 

 zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí; 

 orientační náklady stavby rozděleny na stavební objekty; 

 inženýrská činnost pro zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto činnosti: 

 ÚK I: DÚSP v rozsahu nové komunikace pro těžkou nákladní dopravu, odvodnění ÚK 

do příkopu, v nejnižším místě pak návrh RN, nová křižovatka s MK. Převedení 

příkopu novým propustkem pod ÚK. Kácení pro zajištění rozhledů a případné 

hospodářské sjezdy na sousední pozemky, přeložky inženýrských sítí ani nové veřejné 

osvětlení se nepředpokládají.   

 ÚK II: DÚSP v rozsahu přeložky stávající veřejné komunikace směr bývalá prodejna 

koberců a dále směr Dřenice, nová styková křižovatka ÚK II se silnicí II/606, zrušení 

stávající stykové křižovatky, odvodnění do příkopů podél silnice a odvedení novým 

příkopem v trase původní silnice do silničního příkopu silnice II/606. Součástí řešení 

bude i úprava části stávající účelové komunikace, která vede podél areálu školního 

statku, ochrana stávajících sdělovacích kabelů a kácení pro zajištění rozhledových 

poměrů v nové křižovatce. 

 

Forma výstupů:  

 dokumentace pro vydáni společného povolení (DUSP): hrubopis tisk 1x pare, 1x 

digitální forma PDF na CD), čistopis tisk 3x pare, 1x digitální forma DWG a PDF 

na CD) vč. orientačních nákladů stavby po objektech na CD (formát XLS); 

 

2.6 Objednatel předá zhotoviteli výškopisné a polohopisné zaměření (dále jen GZ) 

a inženýrsko geologický průzkum zájmového území (dále jen IGP). 

2.7 Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vyjádření a stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí, plán 

kontrolních prohlídek stavby.  

2.8 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje 

o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  
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2.9 Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny 

možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně 

a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací. 

2.10 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně tři pracovní porady k projednání 

navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu.  

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je 

pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 

oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.13 Zhotovitel provede dílo s využitím Ing. Petra Krále, jednatele společnosti, který bude 

zodpovědný projektant díla ČKAIT č.0301080, disponující autorizací v oboru dopravní 

stavby. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná 

způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat výše 

uvedenou odbornou způsobilostí. Provedené změny musí reflektovány v uzavřeném 

dodatku této smlouvy. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit 

a za využití následujících poddodavatelů: Ing. Pavel Šturc, ČKAIT č 0301231, a bude 

provádět následující práce: vodohospodářské řešení. Tento poddodavatel se bude podílet 

na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem 

a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání 

objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit a změnit pouze na základě odsouhlasení 

objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. 

Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

 

 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po předání GZ a IGP nebo zveřejnění SOD v registru smluv. 

Předání hrubopisu DÚSP:  do 60 kalendářních dnů od předání GZ a IG nebo po 

podpisu SOD. 

Předání čistopisu DÚSP vč. orientačních nákladů: do 150 kalendářních dnů od předání 

GZ a IG nebo podpisu SOD. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

 

IV. 
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Cena 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v členění 

uvedeném níže. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy. 

 
 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 

Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)    

ÚK I: DÚSP  196 000,00 41 160,00 237 160,00 

ÚK II: DÚSP 105 000,00 22 050,00 127 050,00 

Inženýrská činnost pro vydání společného 

povolení  
   

ÚK I 28 000,00 5 880,00 33 880,00 

ÚK II 57 000,00 11 970,00 68 970,00 

Cena celkem za provedení díla 386 000,00 81 060,00 467 060,00 
DUSP se rozumí v rámci této smlouvy vypracování hrubopisu projektové dokumentace 

pro společné povolení dle vyhl. 499/2006 Sb. Přílohy č.11.  

IČ se rozumí v rámci této smlouvy zajištění všech stanovisek potřebných k podání žádosti 

o společné povolení, zapracování požadavků do DUSP, vyhotovení čistopisu DUSP 

a vypracování žádosti o společné povolení vč. podání na stavební úřad. 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.2. 

této smlouvy.  

4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 

pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 

za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 

do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 

dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

4.6. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení 

sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

4.7. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 

uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem a způsobem, který bude v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ustanoveními 

§ 222. 
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V. 

Odpovědnost za vady 
5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 

porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektu, který má vliv na kvalitu stavby, neúplnost 

dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost 

a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu 

a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu posudků. Zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla, které bude 

na základě projektové dokumentace ve smyslu ustanovení článku I.  a článku II. 

zhotoveno, objednavatelem, a to v délce 24 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně 

odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 

pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 

tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může 

objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 

nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 

na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech. 

Zhotovitel vystaví dílčí fakturu vždy po předání jednotlivých částí díla dle specifikace 

uvedené v článku IV. odst. 4.1. smlouvy. 

6.2. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 

vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 

V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 

prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, 

uvedené v předávacím protokolu.  

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
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VII. 

Smluvní pokuty 
7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 

zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 

zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek, pokud odstoupil od smlouvy 

z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 

v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 

0,01% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 

ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti 

zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. Ustanovením o smluvní pokutě není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 

doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 

strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

zhotovitele: 

 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

 

 

 

IX. 
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Kontaktní osoby a doručování 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

     Bc. Hana Janišová, referentka odboru investičního; 

       a na straně zhotovitele: 

Ing. Veronika Šulková, projektant  

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 

a faktur na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele: 

Ing. Petr Král, jednatel společnosti  

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

 Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě   

–  adresa objednavatele: MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad1/14, 

350 20 Cheb  

–  adresa zhotovitele: DSVA s.r.o., náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 20 

Cheb 

 

 Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 

realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 

jejich zástupci.  

 V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 

300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 

způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 

doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem 

na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba 

do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 

schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních 

rukou. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

X. 

Právní vady předmětu plnění, autorská práva 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako 

s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 

smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 

výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 

užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 

přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v 
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jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 

spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže 

dílo vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

 

 

XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

 

 

XII.  

Pojištění 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 

na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice 

č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb, a její uzavření bylo schváleno vedením města 

dne 21. 4. 2019, číslo zápisu 14/20, bod 3. 

13.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
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výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

13.6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem v průběhu zhotovování díla, tj. 

omezením či rozšířením předmětu smlouvy, a to dle konkrétních požadavků objednatele. 

Vícepráce, případně méněpráce, budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými 

změnami smlouvy. Veškeré změny v rozsahu plnění mohou být realizovány pouze 

zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou 

smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. 

V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k omezení rozsahu díla 

či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, dohodly se smluvní strany, 

že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto 

omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý zisk. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 

let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

 

 

 

V Chebu dne …………….                V Chebu dne …………….. 

 

 

 

 

______________________     ______________________ 

        za zhotovitele                                                                                za objednatele 

Ing. Petr Král, jednatel       Mgr. Antonín Jalovec, starosta  

 

 


