Smlouva o dﬂO & OIN/ 000019/2020/DIL

uzavrend podle zdakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich
predpisu a dle usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/167 /2020 ze dne 27. 04. 2020

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSek Pilny, MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Frantisek Pilny, MBA starosta  telefon: XXX

b) technickych: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: GEOGARD s.r.o.

Sidlo spole¢nosti: V Prithonech 685, Chrudim 3, 537 03
Dorucovaci adresa: V Prithonech 685, Chrudim 3, 537 03
Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: XXX

b) technickych: XXX

c) realizace: XXX
d) stavbyvedouci: XXX

odborn¢ zptsobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. Cislo autorizace: XXX
Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC: 27530 043

DIC: CZ275 30 043

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Chrudim

Cislo victu: 1218485359/0800

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u u Krajského soudu v Hradci
Kralové C 24374

(dale jen zhotovitel)

Stavba: ,Oprava opérné zdi nad Sirokymi schody, Chrudim«
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat ptfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,
véetn¢ zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,,Oprava
opérné zdi nad Sirokymi schody, Chrudim ¢, dle projektové dokumentace ,,OPRAVA
OPERNE ZDI NAD SIROKYMI SCHODY NA POZEMKU P.C. 2686/2, CHRUDIM®,
vypracované XXX, zpracované v 09/2018. Na vySe uvedenou projektovou dokumentaci bylo
vydano stavebni povoleni ¢. j. CR 083539/2019 STO/MI dne 17. 12. 2019 s nabytim pravni moci
04. 01. 2020.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak v textové,
vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky
v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vcetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokumentd kompletni pfedmét smlouvy dle €l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
0 dilo a to vcetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouve uvedeny je totozny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zdkona ¢.
134/2016 Sb., pfiCemz se tyto normy a technické dokumenty pouziji v pofadi dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi
doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady muZe objednatel a technicky
dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéteni i autorskému dozoru
projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pred zahajenim praci u spravcil inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
piedpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, muze byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobn¢ a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemki
i za Skody zpisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastniky
dotcenych nemovitosti minimalné 10 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
Kk uzivani nemovitosti. Zhotovitel se zaroven zavazuje, ze po celou dobu provadéni stavby umozni
fadné provozovani tzv. Sirokych schodtl, Chrudim a minimalizuje vliv stavby na uZivani a provoz
vztahujici se k nemovitostem v daném misté v souladu s pozadavky koordinatora BOZP.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila na zakladé¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplikli nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpo¢tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu
dila musi byt pied zahajenim realizace vzajemn¢ odsouhlasena formou pisemného dodatku k této
smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a
byly li provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az
po uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za ptivodné smluvené
stavebni prace. Tzn., ze jednim dafovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel uctovat
objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souc¢asné, nebo bude z faktury ziejmé, co je
uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrti vyrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a vykazu vymeér
jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientaéniho stanoveni
minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zadvazné jenom rozmeérove a technické
parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek Ize
v nabidkovém rozpoc¢tu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym vyrobkem, minimalné stejnych
parametrd, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii rozhoduje vzdy autorsky dozor
(dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specialnim pfipadé nevyhradi. V ptipadé, ze
alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne
o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a
technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnd po predani a pievzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualn¢ po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montdZznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisii. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pied zahajenim montaznich praci zhotovitel piedlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného piedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 08. 05. 2020 07. 08. 2020

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadévaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadn¢ upfesnény pred zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby. Aktualni
platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsan zastupci
obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy
HMG jsou opravnéni podepsat v§echny osoby uvedené v bodé¢ 1. 1. ¢i 1. 2. této smlouvy, a to i
samostatn¢. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bodé 3.1 této smlouvy.

Do 14. 08. 2020 bude ukonc¢eno piedavaci fizeni stavby zahajené 08. 05. 2020, ktera je pfedmétem
této smlouvy, predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho
protokolu obé€ma smluvnimi stranami a to vcetné zjisStovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedodelki, nebranicich uzivani, véetn€ terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V ptipadé, Ze zhotovitel provede stavbu
po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat$im neZ smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladt, dle obecné
platnych a zavaznych zékonti, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporu¢enych nebo
zavaznych metodik a postupli vyrobct a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedod¢lky, které ani samy o sobé¢, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani iplnému uzivani dila a rovné€z nejsou v rozporu s predpisy na ochranu
zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na uhradu smluvni ceny vSak vznika az po predani dila bez
veskerych vad a nedodélkli, vCetné preddni vSech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladt. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lki, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych dokladi
S ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
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lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR.
3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 1.415.499,- K¢ 297.254,- K¢ 1.712.753,- K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklad¢
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikkd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoftenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 10. 12. 2020. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a piedpokladané ndklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné naklad na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbért potfebnych medii, jakoZz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 10. 12. 2020
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
Vv ptipadé¢ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni predmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni ptedmeétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné¢ pozadavkl a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani dokladt dle
obvyklych pozadavkl mistné pfislusného stavebniho tfadu a pozadavku objednatele pro piedavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptisob zmény predmétu dila a ceny
(napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v piipadé, Ze:
a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam
b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci
c) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
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d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonéeni a pfedani bude az po 10. 12. 2020
e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjedndna nova vyse smluvni ceny.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

5.1 Objednatel odevzd4 zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 05. 05. 2020. Prevzeti staveniste
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
porizuje objednatel. Stavenist¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeéi staveni$té neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skoddm na majetku, zdravi
nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdi a lavek v pribéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale zadost o zvlastni uzivani
MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucésti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zatizeni stavenis$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na stavenisti a pfi doprave
na staveni§té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na predmét smlouvy.

5.4  Zhotovitel pifeda objednateli nejpozdé&ji pti zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladd a 3 ks kopii v8ech dokladi veskerych ptedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

) 4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své naklady
zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.

e) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni véetné akceptacniho protokolu v tisténé podobé
4x a v elektronické podobé 1x na CD.

f) geometricky plan

g) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

h) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

i) dle platnych norem a piedpisii: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni o
shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald.

j) doklady o likvidaci a uloZeni odpada a nakladani s nimi dle platnych zakond.

k) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.

I) doklad o zaskoleni urenych pracovnikl objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.
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5.5 Hluk na staveniSti nesmi ptekroéit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a prislusnych vyhlasek. Béhem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a zapisim
objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do deniku
zapisuje zhotovitel v§echny skutecnosti, rozhodné pro pInéni této smlouvy. Zastupce objednatele
je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky, apod. do 5
pracovnich dnt, jinak se méd za to, Ze s obsahem zdpist souhlasi. Jestlize stavbyvedouci
zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen piipojit do 5 pracovnich
dnti své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky
dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim
deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, ke které
je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné vyzvat. Tato vyzva musi
byt uCinéna pisemné minimalné¢ 5 pracovnich dnl pfed zminénym zakrytim konstrukce a
zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukei. V ptipadé
ptripominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muzZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pied zahdjenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptfedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouveé predpokladaného rozsahu dila. V takovém ptipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouveé, v némz bude vyse uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na predmétu dila budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu.
Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5.
pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

»Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mési¢ni obdobi) a
podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych
praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery
je ptilohou &. 1 této SOD. Razeni a znaéeni jednotlivych poloZek rozpo&ti musi odpovidat fazeni
a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez ptedchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalendarniho mésice.

Zhotoviteli (dodavateli) je znamo, ze objednatel (ptijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu §109
zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich ptedpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V pfipade, ze
objednatel bude mit v dob€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k tthradé nezaplacené dané z titulu ruceni, v souladu
s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan z ptidané
hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem vyslovné
souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na strané
objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas smluvni
cenu.

Zhotovitel bude dodrZzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy a platebni HMG.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy tc¢etni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo v¢etné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez DPH a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, popiipadé pouze bez
DPH — ptjde-li 0 rezim pfeneseni dafiové povinnosti (v piipadé VO), zakazkové ¢islo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
Cislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mize danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, ze obsahuje nespravné nebo netplné udaje. Neuéini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel
odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhuta splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele. Bude-li
prodleni s tthradou faktur del$i jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu naklada
bezprosttedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

PInéni vyplyvajici z této smlouvy je ¢astecné urceno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice neZ 7 kalendafnich dni od
08. 05. 2020, nebo s dokoncenim a piedanim dila bez vad a nedod€lki, véetné predani vSech
dokladd, o vice nez 7 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy 1 jen zapoc¢aty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody,
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7.12

7.13

7.14

které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonc¢eni ¢asti nebo celého dila
dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této smlouvy
o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni se zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd posStovni
doru€ovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi k odstrainovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji postupem
dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy piipad,
kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize zastupce
objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), piedpist pozarni
ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prosttedi a BOZP, eventualn¢ TDS,
objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.15 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zaklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdé€ji do 90 dnii ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, Ize uplatnit smluvni
pokutu a piipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnd.

V piipad€ nesplnéni zavazka uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany piipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou spoluptisobit
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pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanctim
nebo zmocnénciim povétenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho uradu a
dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organtim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkil, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimaln¢ vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladti souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjiSténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a materiala
predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny az po ptedani a ptevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba
zaCina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem. Zaruc¢ni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtze predmét smlouvy uZivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.

Vviimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo ptislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésici, bude zhotovitelem
poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicd, s vyjimkou tzv. spotfebniho materialu, napf.
zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkl a materidlt s kratsi zdru¢ni dobou je
nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam vyrobki s kratsi
zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel k nému nebude
prihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjiSténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zarucni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

c) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét 1 zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
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uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

9.1

9.2

b)

a) Nenastoupi-li zhotovitel K odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu

zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré
uceln¢€ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli ucetnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,

uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazateln€ a uceln€ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudkt, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni od

obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor

nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné

pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v piipadé¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predméetem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokonc¢it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pti realizaci dila objednateli nebo teti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to po
celou dobu realizace dila az do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za Skodu,
ktera byla zpisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem c¢i
védomim na realizaci dila podileji. V pripad¢ jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektt, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na kryti
rizik poskozeni, ptipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo obdobnym, a to
az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastniki vystavby, vcetné eventualnich subdodavatelti smluvniho
zhotovitele a dalSich subjektti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dtivodi na strané€ zhotovitele, ptivodni lhtity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem, mtize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadeé ma zhotovitel pravo na ndhradu
veskerych prokdzanych nékladi, uslych odmén a ptipadnych skod v diisledku takového zastaveni
vzniklych. To vsak neplati v piipad¢ zastaveni stavby z diivodl na stran¢ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materiald a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V pripadé, Ze se predmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ nebo § 223 zakona ¢&.
134/2016 Sb.

V ptipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pted uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pticemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém ptivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Provozovatel a budouci vlastnik pfedané stavby je opravnén uplatnovat reklamace zaru¢nich vad
dila pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele prejimat. Osoby opravnéné
jednat za objednatele a provozovatele pii uplatiiovani reklamaci vad v zaruéni dob€ budou
zhotovitelem zapsany do predavaciho protokolu po ukonceni a predani stavby nebo bude
dodatecné jejich seznam zhotoviteli prokazatelné predan.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi, tak i v ptipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uZziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uéinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjaddfenou uzavienim dodatku. Také
uéinnost dodatku této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Zze dodatek muize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle této
smlouvy a zpétnd ucinnost je v pfipad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad€ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou zménu
situace by dochézelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potfebnou pro zdkonnym
zpuisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.)

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neGcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a dal$imi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 28. 04. 2020 V Chrudimi dne 28. 04. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Frantisek Pilny, MBA XXXX
starosta mésta jednatel spole¢nosti
Ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 Nabidkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2 Seznam vyrobkd s kratsi zarukou dle bodu 8.3 této smlouvy, pokud je relevantni.
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