

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: D952200024

Číslo akce objednatele: 149090002

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Povodí Labe, státní podnik |
| Sídlo: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| IČO: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473, |
| ID datové schránky: | dbyt8g2 |
| Statutární orgán: | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: a | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
| Zhotovitelem: | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. |
| Sídlo: | Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice |
| IČO: | 45538093 |
| DIČ: | CZ45538093 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768 |
| ID datové schránky: | R3jhi9a |
| Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: | Václav Růžička, jednatel Ing. Roman Krupička, jednatel |
| Způsob jednání: | Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti a podepisovat, a to každý samostatně tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. |

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Objednatel má zájem o provedení Díla „**VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory**“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „**VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory**“, ISPROFOND 5215210001,
- Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „**VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory**“ vybrán k uzavření Smlouvy,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 9 991 120,54 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

Objednatel:

Zhotovitel:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek

Investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik

elektronicky podepsáno

jednatel

**LABSKÁ, strojní a stavební společnost
s.r.o.**

Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

| Název ¹ | Číslo ² | Údaje ³ |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Smlouva | 1.1.1 | Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Technická specifikace | 1.1.2 | Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Výkresy | 1.1.3 | Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 31. 1. 2021 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Předčasné užívání | 1.1.23 | Nepoužije se. |
| Základní datum | 1.1.25 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | |
| Smlouva o dílo včetně Přílohy | | |
| Zvláštní podmínky | | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest ČR První vydání, 2018 |
| Obecné podmínky | | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky První vydání, 1999 |
| Technická specifikace | | Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. |
| Výkaz výměr | | Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“, zpracovaný společností Povodí Labe, státní podnik v 10/2019 a jakákoliv jeho variace. |
| Výkresy | | Dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provedení stavby s názvem: "VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory" vypracovanou společností Povodí Labe, státní podnik. |

¹ Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

² Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

³ Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

| | | |
|---|-----|---|
| Právo | 1.4 | Právo Smlouvy: právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Jazyk komunikace: český jazyk |
| Poskytnutí Staveniště | 2.1 | Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: Nejdříve 1. 7. 2020 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
| Zástupce Objednatele | 3.2 | XXX |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | |
| Výše bankovní záruky | | 10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny. |
| Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti | | Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po Datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Vlastní stavební práce v komoře lze provádět pouze při plavební odstávce. Plavební odstávka PK Kostomlátky nad Labem se v roce 2020 předpokládá v termínu 29. 9. 2020 – 7. 12. 2020. |
| Předčasné užívání | 7.6 | Nepoužije se. |
| Záruční doba | | 60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí |
| Odstranění vad | 9.1 | |
| Doba pro odstranění vady | | Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami. |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy. |
| Cenová soustava | 10.2 | Cenová soustava URS. |
| Oceňování díla | 11.1 | Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor se neměří. |
| Průběžné platby | 11.3 | |
| | | Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d): 30 % průběžné platby |
| | | Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 10 % Přijaté smluvní částky |
| Měna | 11.7 | Měna platby: Koruna česká (CZK) |
| Zpožděná platba | 11.8 | Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |
| Povinnost zaplatit smluvní pokutu | 4.1.2 12.5 | |
| | 4.1.2 | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 4.1.2: 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele |
| | 12.5 a) | Nepoužije se |
| | 12.5 b) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b) (Subdodávky): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. |
| | 12.5 c) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba pro dokončení): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| | 12.5 d) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d) (závazný milník): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |

| | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| | 12.5 e) | Nepoužije se. |
| | 12.5 f) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f) (neodstranění vady): 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady |
| | 12.5 g) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g) (Harmonogram): 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |
| | | Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 | |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | | Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč. |
| Pojištění odpovědnosti | | Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: <ol style="list-style-type: none"> 1. újmy na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč, 2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla, 3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků. |
| Řešení sporů | 15 | Způsob rozhodování sporů: Varianta B |

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
 - a) změny v Technické specifikaci,
 - b) změny ve Výkresech, nebo
 - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelům kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
 - a) pokynem, nebo
 - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelům ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelům. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatel je ještě před podpisem změnového listu v případě, že
 - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
 - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.