
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo 

Evidenční číslo Objednatele:   D952200024 

Číslo akce objednatele:  149090002 

Evidenční číslo Zhotovitele: 

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami: 

Objednatelem: Povodí Labe, státní podnik 

Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473, 

ID datové schránky: dbyt8g2 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

a  

Zhotovitelem: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Sídlo: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice 

IČO: 45538093 

DIČ: CZ45538093 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768 

ID datové schránky: R3jhi9a 

Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
Václav Růžička, jednatel 

 Ing. Roman Krupička, jednatel 

Způsob jednání: 
 

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří jsou 
oprávněni jednat jménem společnosti a podepisovat, a to každý 
samostatně tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě 
společnosti připojí jednatel svůj podpis. 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že 

a) Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“, jehož 

provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

v rámci akce „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“, ISPROFOND 5215210001, 

b) Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku 

„VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“ vybrán k uzavření Smlouvy, 

se Strany dohodly na následujícím: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 

Dílo převzít a zaplatit cenu Díla. 

3. OBSAH SMLOUVY 

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 

pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo. 
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4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA 

Přijatá smluvní částka je 9 991 120,54 Kč bez DPH. 

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 

předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena 

v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných 

právních předpisů. 

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 

nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních 

stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo 

Zhotoviteli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, 

na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční 

prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo rozhodnutí Objednatele 

o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů. 

 

Objednatel: 

 

 Zhotovitel: 

   

elektronicky podepsáno 
Ing. Petr Martínek 

 elektronicky podepsáno 

Investiční ředitel  jednatel 

Povodí Labe, státní podnik  LABSKÁ, strojní a stavební společnost 
s.r.o. 
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Příloha 

Příloha je součástí Smlouvy o dílo. 

Název1 Číslo2 Údaje3 

Smlouva 1.1.1 Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny 
a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních 
dokumentů níže. 

Technická specifikace 1.1.2 Technická specifikace je konkretizována v položce 
Hierarchie smluvních dokumentů níže. 

Výkresy 1.1.3 Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie 
smluvních dokumentů níže. 

Datum zahájení prací 1.1.7 Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací 
Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 31. 1. 2021 

Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Nepoužije se. 

Předčasné užívání 1.1.23 Nepoužije se. 

Základní datum 1.1.25 Nepoužije se. 

Sekce 1.1.26 Nepoužije se. 

Hierarchie smluvních dokumentů 1.3  

Smlouva o dílo včetně Přílohy   

Zvláštní podmínky  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 
Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest ČR 
První vydání, 2018 

Obecné podmínky  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 
Obecné podmínky 
První vydání, 1999 

Technická specifikace  Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla. 

Výkaz výměr  Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr stavby 
„VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“, 
zpracovaný společností Povodí Labe, státní podnik 
v 10/2019 a jakákoliv jeho variace. 

Výkresy  Dokumentace pro stavební povolení v detailu 
rozpracovanosti dokumentace pro provedení stavby 
s názvem: "VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory" 
vypracovanou společností Povodí Labe, státní podnik. 

 

                                                      
1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 

podmínek nebo název odpovídající položky. 
2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 

podmínek. 
3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 

na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek. 
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Právo 1.4 Právo Smlouvy: 
 
právo České republiky 

Komunikace 1.5 Jazyk komunikace: 
 
český jazyk 

Poskytnutí Staveniště 2.1 Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: 
 
Nejdříve 1. 7. 2020 

Pověřená osoba 
 

3.1 Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce Objednatele 3.2 XXX 

Zajištění splnění smlouvy 4.4  

Výše bankovní záruky  10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé 
koruny. 

Prodlení Zhotovitele s udržováním 
bankovní záruky v platnosti 

 Maximální možná výše zadržené částky z každé 
průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 
posledního odstavce:  
10 % Průběžné platby 

Záruka za odstranění vad 4.6 Nepoužije se. 
 
 

Projektová dokumentace 
Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se. 

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po Datu zahájení prací  
 

Postupné závazné milníky 7.5 Vlastní stavební práce v komoře lze provádět pouze 
při plavební odstávce. Plavební odstávka PK Kostomlátky 
nad Labem se v roce 2020 předpokládá v termínu 
29. 9. 2020 – 7. 12. 2020. 

Předčasné užívání 7.6 Nepoužije se. 

Záruční doba  60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí 

Odstranění vad 9.1  

Doba pro odstranění vady  Odstranění vady bránící užívání: 
 
   do 5 dnů od oznámení vady 
 
Odstranění vady nebránící užívání: 
 
   do 30 dnů od oznámení vady 
 
V případě vad, které nelze objektivně odstranit 
v uvedených termínech, bude termín odstranění vady 
dohodnut mezi Stranami. 
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Oprávnění k Variaci 10.1 Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu 
při variaci, který je součástí Přílohy. 

Cenová soustava 10.2 Cenová soustava URS. 

Oceňování díla 11.1 Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou 
soubor se neměří. 

Průběžné platby 11.3  

  Maximální možná výše zadržené částky z každé 
průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího 
odstavce písm. (a) až (d): 
30 % průběžné platby 

  Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech 
průběžných plateb: 
10 % Přijaté smluvní částky 

Měna 11.7 Měna platby: 
 
Koruna česká (CZK) 

Zpožděná platba 
 

11.8 Sazba úroku z prodlení 
 
0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 4.1.2 
12.5 

 

 4.1.2 
 

Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele 
podle Pod-článku 4.1.2: 
 
0,2 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, 
ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele 
 

 12.5 a) Nepoužije se 

 12.5 b) Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele 
podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b) 
(Subdodávky): 
 
0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ 
porušení. 

 12.5 c) Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele 
podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba 
pro dokončení): 
 
0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení 

 12.5 d) Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele 
podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d) 
(závazný milník): 
 
0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení 
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 12.5 e) Nepoužije se. 
 
 

 12.5 f) Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele 
podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f) 
(neodstranění vady): 
 
0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady 

 12.5 g) Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele 
podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g) 
(Harmonogram): 
 
0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení  

  Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 
 
30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Obecné požadavky na pojištění 14.2  

Pojištění díla a vybavení zhotovitele  Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno 
jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně 
ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 
100 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti  Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální 
spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč.  
Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby 
zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho 
Podzhotovitelů za: 

1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění 
ve výši min. 20 mil. Kč, 

2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele 
v místě realizace Díla, 

3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či 
zeslabením nosných prvků. 

Řešení sporů 15 Způsob rozhodování sporů: 
 
Varianta B 
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Postup při variaci 

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla 

nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim. 

2. Každá Variace může zahrnovat 

a) změny v Technické specifikaci, 

b) změny ve Výkresech, nebo 

c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla. 

3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu 

změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

a) pokynem, nebo 

b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli. 

5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před 

koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných 

pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, 

musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace 

Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2. 

6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo 

uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě 

stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list 

předložený dle předchozího odstavce. 

7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu 

oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem 

změnového listu v případě, že 

a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo 

b) vznik škody. 

8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, 

pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace. 


