
Příloha č.3 k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v rámci nadlimitního řízení s názvem „RÚ Kladruby – výměna výtahů na 
rehabilitačním oddělení“ – smlouva o dílo 

 

 

    SMLOUVA O DÍLO č. 809234943       RÚ/0021/2020 

   RÚ Kladruby – výměna výtahů na rehabilitačním oddělení.  
 

1. Objednatel: 
Rehabilitační ústav Kladruby 
se sídlem: Kladruby 30, Kladruby, 257 62 
IČO:  00068705 
DIČ:  CZ00068705 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel  
Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710  
(dále jen “objednatel”)  
 
a 
 

2.  Zhotovitel: 
Schindler CZ, a.s.   
se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Praha 5 PSČ 158 00  
zastoupený (Monika Hošnová), funkce - (vedoucí odd. admin. podpory NI/MOD) 
                     Jiří Řechtáček – ředitel Oblasti CZ jih 
IČO: (27127010), DIČ: (CZ27127010) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u (Městského soudu v Praze) oddíl (B) vložka (9174) 
Bankovní spojení: č. ú. (900476493/0300), 
(dále jen „zhotovitel“)            
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

I.  
Základní ustanovení 

 
1.1.  Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

 s názvem „RÚ Kladruby – výměna výtahů na rehabilitačním oddělení “. Cílem této smlouvy je 
 tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
 práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými 
 právními předpisy tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty 
 realizovat práva a plnit povinnosti touto smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny 
 v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a dále v této smlouvě. 

 
1.2.  Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, 

 kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné 
 k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly 
 objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést 
 v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální 
 míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. 
 Zaměstnanci, jenž se budou podílet na realizaci zakázky absolvují v den nástupu k realizaci 
 školení BOZP a PO, které zajistí objednatel. 

 
1.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
1.4.  Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s navrženým harmonogramem prací, který je součástí 

zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.  
 

II.  
Předmět díla 

 
2.1. Předmětem smlouvy je „výměna výtahů na rehabilitačním oddělení“, v areálu 

Rehabilitačního ústavu Kladruby. Jedná se o 4 ks výtahů (dále jen „dílo“) dle specifikace 
předmětu plnění, který je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. 
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2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 
 

2.3. Součástí předmětu díla je zhotovení projektové a technické dokumentace. Předání 
dokumentace včetně dokladové části požaduje objednatel v elektronické podobě a ve 3 
tištěných vyhotoveních. 
 

2.4. Skládku pro odpady (vč. nebezpečných odpadů) ze stavební a montážní činnosti si zajistí 
zhotovitel. Skládkovné je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady 
vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel. Skutečnost o provedení likvidaci odpadů 
souvisejících s likvidací starých výtahů a odpadů vzniklých při montáží nových výtahů doloží 
zhotovitel protokolem o likvidaci odpadů. 
 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 
 

2.6. Součástí předmětu díla je zajištění pravidelného servisu výtahů po celou dobu záruky pro 
splnění norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007. Podrobný popis a smluvní ujednání jsou řešeny 
samostatnou smlouvou o servisu výtahů. Číslo smlouvy (              ) 
 

2.7. Tato smlouvy upravuje: 
a) závazek zhotovitele řádně a včas provést dílo, a to konkrétně:   

- realizace dodávek a souvisejících prací s provedením výše uvedeného předmětu díla 
v rozsahu zadání;  

- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla. 

b) závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za bezvadné dílo 
dohodnutou cenu. 
 

III.  
Doba plnění a místo plnění 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
 
  termín zahájení: nejdéle do 15.5.2020 
  termín dokončení: nejpozději do 31.10.2020 
 
3.2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se 

objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu. 
 

3.3. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje k dodržení harmonogramu prací, jenž byl součástí 
výběrového řízení a zároveň i přílohou této smlouvy. Pořadí výtahů pro výměnu určí zhotovitel 
nejpozději při podpisu smlouvy. 
 

3.4. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě. 
 

3.5. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci a dalších případných 
klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických 
postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění 
prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. 
 

3.6. Dokončením díla se rozumí předané a převzaté dílo v rozsahu této smlouvy, bez vad 
a nedodělků. 
 

3.7. Místem plnění díla jsou výtahové prostory a prostory související v objektu RÚ Kladruby u 
Vlašimi, budova B – Rehabilitace a budova C – Rehabilitace 
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IV.  
Cena díla   

 
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná 

za kompletní dodávku. 
 

4.2. Cena za zhotovené dílo činí: 
Cena bez DPH (3 524 000), - Kč  

 
4.3. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku 

objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné 
zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde 
ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti původní specifikace předmětu plnění, tedy díla.  
 

4.4. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo 
rozšíření zásadně neovlivňující cenu díla, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, 
musí být vzájemně písemně odsouhlaseny. Na změny zásadně ovlivňující jak předmět díla, tak 
změny nabídkové ceny, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 
 

V.  
Platební podmínky 

 
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dílčí kupní cenu za bezvadně provedené dílo dle 

této smlouvy, a to na podkladě faktury vystavené zhotovitelem, bezhotovostním převodem na 
bankovní účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu se splatností 30 dnů od doručení 
objednateli. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, kdy byla fakturovaná částka 
odepsána z účtu objednatele. 
 

2. Faktura musí obsahovat tyto údaje v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj.: označení faktury a její číslo, obchodní 
firmu, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojení, údaj o zápise v obchodním rejstříku, 
včetně spisové značky, pokud je zhotovitel v obchodním rejstříku zapsán, název, sídlo, DIČ a 
IČO objednatele a jeho bankovní spojení, fakturovanou částku, vč. údaje, zda fakturovaná 
částka je včetně DPH / bez DPH, datum vystavení a odeslání faktury, datum uskutečnění 
zdanitelného plnění, splatnost, číslo objednávky, název veřejné zakázky. 
 

3. Přílohou faktury musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí dodávky bez 
jakýchkoliv vad kupujícím. 
 

4. Kupující neposkytuje zálohové platby. 
 

5. V případě dokončení a předání funkčního výtahu včetně revizí a všech požadovaných 
dokumentů, je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu za daný výtah. 
 

VI.  
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
6.1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 

 
6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. 
 

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
 

6.4. Záruční doba na provedené dílo je (60) měsíců, a to na celé dílo, včetně dílů dodaných 
subdodavatelem. Pokud subdodavatelé nabízí kratší záruční dobu na dané díly, zhotovitel 
přebírá záruční odpovědnost za tyto díly. 
 



 

4 
 

6.5. Záruční lhůta začíná plynout dnem předání funkčního výtahu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady dílů, za které 
odpovídá zhotovitel. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční 
lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační 
opravy objednateli. 
 

6.6. Lhůty pro odstranění závad: 
V případě poruchy/vady zabraňující provozu výtahu – 2 pracovních dnů 
V případě poruchy/vady nezabraňující provozu výtahu – 30 kalendářních dnů 
 

6.7. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
 

6.8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

6.9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
 

6.10. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednají, že v průběhu provádění záručního 
zásahu nebude zhotovitelem objednateli samostatně účtována práce servisního technika (ani 
náklady na jeho dopravu), náklady za veškeré potřebné náhradní díly, provozní kapaliny, 
spotřební materiál ani jakékoliv jiné náklady. 

 
VII.  

Podmínky provedení díla 
 
7.1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle 

čl. 3. této smlouvy, a to ve stavu podle specifikace díla, technických norem či jiných skutečností 
způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným 
zápisem. 
 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že po celou dobu stavby, až do předání a převzetí díla nebude řádný 
průběh stavebních prací narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Zhotovitel je povinen 
zajistit provádění díla tak, aby nebyl omezen provoz jednotlivých oddělení. Zejména se jedná o 
to, aby byl vždy mimo provoz pouze jeden výtah, pokud se s objednatelem nedomluví jinak. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen zajisti proškolení všech svých pracovníků o rizicích BOZP v rozsahu 
předmětu plnění veřejné zakázky. Zhotovitel nejpozději před začátkem prací toto školení doloží 
protokolem o proškolení, včetně prezenční listiny. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen před začátkem prací nechat každého pracovníka proškolit osobou určenou 
objednatelem o rizicích BOZP ze strany objednatele. 
 

7.5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických 
a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé 
chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 
 

7.6. Objednatel je oprávněn na vlastní náklady pověřit průběžnou kontrolou BOZP a PO odbornou 
firmu, kterou musí zhotovitel respektovat.  
 

7.7. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., nakládat s odpadovými materiály 
vzniklými jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. 
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7.8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí 
staveniště. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
 

7.9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení 
a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností 
zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním 
veřejných ploch a komunikací. 
 

7.10. Objednatel poskytne zhotoviteli přípojná místa pro elektrickou energii a vodu. Budou 
instalována měřidla energií a spotřeba bude vyúčtována zhotoviteli. 
 

7.11. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění díla výkonů budou dodrženy platné právní 
předpisy a vydaná povolení pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. 
Zhotovitel musí při provádění díla postupovat tak, aby nebyly na životním prostředí a vodních 
zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění 
díla. Zhotovitel je povinen dodržovat „Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany na pracovišti. 
 

7.12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou 
zhotovitele, uhradí zhotovitel. 
 

7.13. Zhotovitel v den předání bezvadného díla předá objednateli předávací protokol a revizní zprávu 
k elektroinstalaci, včetně příslušné dokumentace k předmětu plnění v listinné a digitální 
podobě.  
 

7.14. Po dokončení prací, resp. převzetí díla zhotovitel vyklidí pracoviště a do 3 dnů je předá 
v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. 
 

7.15. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti, jejímž 
předmětem bude stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím, a která bude krýt 
i škody vůči objednateli, a to v minimální výši finančního plnění veřejné zakázky a maximální 
spoluúčastí zhotovitele ve výši 20.000, -Kč. Toto pojištění musí být uzavřeno minimálně po dobu 
od okamžiku předání staveniště až do okamžiku řádného předání díla zhotoviteli.  
 

7.16. Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, 
která bude splňovat podmínky v bodě č. 7.13. této smlouvy uvedené.  
 

VIII.  
Odstoupení od smlouvy 

 
8.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce 

i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
 

8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek 
zhotovitele nebo zahájeno řízení o vyrovnání. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným 
způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní 
následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým 
jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje 
zhotovení díla. 
 

8.4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný 
a prokazatelně objednaný materiál. 
 

8.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla, a i přes písemnou výzvu 
zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění 
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závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje 
potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 
 

8.6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení se 
považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu 
nepřevezme.  

IX.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Za nesplnění termínů dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,25 % z ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
 

9.2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

 
9.3. V případě nedodržení termínu realizace a zprovoznění výtahu v budově B do 4 týdnů (28 

kalendářních dnů) od termínu odstavení původního výtahu, si objednatel účtuje smluvní pokutu 
ve výši 0,25 % z dílčí ceny díla za daný výtah za každý kalendářní den prodlení zprovoznění 
nového výtahu. Z důvodu co nejmenšího ovlivnění provozu rehabilitačního ústavu je 
stanoveno, že v případě nedodržení termínu realizace a zprovoznění výtahu v budově C do 3 
týdnů (21 kalendářních dnů) od termínu odstavení původního výtahu, si objednatel účtuje 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dílčí ceny díla za daný výtah za každý kalendářní den prodlení 
zprovoznění nového výtahu 

 
9.4. V případě odstoupení od smlouvy a/nebo porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, 

bude zhotovitel díla veškeré náklady spojené s administrací nového výběrového řízení i 
náklady spojené se ztrátou dotačních prostředků přislíbených na uvedenou akci. 

 
X.  

Závěrečná ujednání 
 
10.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit 

je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný 
obecný soud strany žalované.  
 

10.2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to 
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

10.3. Veškeré dohody a ujednání učiněné při přejímacím řízení a zapsané v protokolu (zápisu) 
o předání a převzetí dokončeného díla, se stanou smluvním ujednáním a v takovém případě se 
stane vlastní protokol (zápis) o předání a převzetí dokončeného díla dodatkem k této smlouvě. 
 

10.4. Jakákoliv oznámení smluvních stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, 
telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:                                                               
doručování objednateli:                              doručování zhotoviteli: 

 adresa:                                adresa: 
          Kladruby 30                                                (Schindler CZ, a.s.)               
          257 62 Kladruby u Vlašimi        (V Oblouku 28,) 
                                                                                   370 04 České Budějovice             
 číslo telefonu: 317881258             číslo telefonu:(737 240 984)             
 e-mail: vladimír.bilek@rehabilitace.cz         email: (milan.severa@schindler.com)  

kontaktní osoba: Vladimír Bílek                 kontaktní osoba: (Milan Severa)  
 
 

10.5. Kontaktními osobami ze strany objednatele jsou: 
- ve věcech smluvních:   Ing. Hendrych Josef, MBA,  
- ve věcech technických:  p. Bílek Vladimír – 724 947 553 
                                       Ing. Pavel Žák – 608 914 849 
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10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory. 
 

10.7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv 
a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
 

10.8. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě jen na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet 
je současně bankovním účtem, který zhotovitel uvedl nebo uvede v Databázi čísel účtů při 
Registru plátců DPH. 
 

10.9. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejněním 
v celém rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu ze strany objednatele.  
 

10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
 

10.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 Nabídková cena ze dne 24.03.2020 
 Plná moc 
 Duševní vlastnictví 
 Specifikace předmětu plnění 
 Harmonogram prací 

 
10.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 
   
V Kladrubech dne …………………                            V Českých Budějovicích dne 04.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………       ……………………………………… 
Objednatel                  Zhotovitel 
Ing. Josef Hendrych, MBA                            (Monika Hošnová  
ředitel RÚ Kladruby     (vedoucí odd. admin. podpory NI/MOD) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             …………………………………………… 
                                                                             Jiří Řechtáček 
                                                                             ředitel Oblasti CZ jih 

JLIPENSKY
Psací stroj
04.05.2020
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