
SMLOUVA o PŘELOŽCE 

č. smlouvy: 03PT-004172

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve věci 
přípravy a realizace přeložky podzemního vedení komunikační sítě ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), v platném znění, a ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) 

zákona 183/2006 Sb. (stavebního zákona), v platném znění, pro účely územního řízení

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56,140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ 65993390
subjekt nezapsaný v obchodním rejstříku 
zastoupeno: ředitelem Závodu Brno,
Šumavská 525/33, 602 00 Brno (dále jen „Stavebník")

a

Telia Carrier Czech Republic a.s.
se sídlem: U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 6808
zastoupena paní statutární ředitelkou
IČO: 26207842
DIČ: CZ26207842
(dále jen „Vlastník")

(Stavebník a Vlastník dále společně také jen jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě jen jako „Smluvní 
strana")

ve věci stavby: „D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák - SO 451 Přeložka sdělovacího vedení Telia Carrier".

(dále jen „smlouva")

Předmět smlouvy

Stavebník zajišťuje stavbu „D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák ■ SO 451 Přeložka sdělovacího vedení 
Telia Carrier" (dále jen „Stavba").
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Stavba se dotýká mj. pozemků blíže specifikovaných v článku II, této smlouvy, na kterých je umístěno 
zařízení elektronických komunikací, které je součástí veřejné komunikační sítě Vlastníka, zahrnující 6 ks 
ochranných trubek HDPE v nichž jsou umístěny OK o počtu 96 vláken, ribbonového provedení.

V souvislosti se stavbou je vyvolaná potřeba provést přeložku komunikačního zařízení Vlastníka 
v pozemcích dotčených Stavbou, jak jsou specifikovány v článku II. této smlouvy (dále jen „Přeložka").

Smluvní strany se dohodly, že Stavebník na své náklady, odpovědnost a nebezpečí provede přeložku 
komunikačního zařízení Vlastníka do nové kynety chráněné ochranným pásmem minimálně ve stejném 
rozsahu jako trasa před realizací přeložky.

Stavebník nese v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
veškeré náklady, výdaje a jiné plnění finančního či jiného charakteru, nezbytné k provedení Přeložky 
komunikačního zařízení na úrovni stávajícího technického řešení, a to v rozsahu, v němž je vyvolal.

Přeložkou komunikačního zařízení nesmí dojít k omezení funkčnosti, poškození, změně čí úpravě 
komunikačních zařízení Vlastníka či ke zmenšení rozsahu práv nebo zhoršení právního či faktického 
postavení Vlastníka ve vztahu ke komunikačnímu zařízení Vlastníka.

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran při zajištění přípravy a realizace 
Přeložky na základě Vlastníkem odsouhlasené projektové dokumentace a plné moci udělené Vlastníkem 
v této smlouvě.

Doba a místo plnění

Místem plnění je Stavba „D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák ■ SO 451 Přeložka sdělovacího vedení 
Telia Carrier".

Stavba je umístěna na pozemcích: 3982/2,3989/2, 3982/9,3982/10, 3991/1, v k.ú. Velké Němčice.

Tato smlouvaje podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 
bude vlastníkovi předáno před realizací Přeložky a bez předložení územního rozhodnutí nelze Přeložku 
zahájit.

Předpokládané zahájení stavby: 05/2023

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Stavebník je oprávněn realizovat Přeložku na 
základě této smlouvy pouze na uvedených pozemcích (příp. na ploše odpovídající ploše pozemků 
v případě dělení či jiných úprav pozemků) a nikde jinde.

Stavebník výslovně prohlašuje, že zajistí před realizací Přeložky souhlas vlastníků pozemků se vstupem 
na pozemky v souvislosti s realizací Přeložky, a případně sám coby vlastník, resp. osoba oprávněná 
s pozemky hospodařit, vyslovuje souhlas se vstupem na pozemky v souvislosti s realizací Přeložky dle 
této smlouvy.

Termíny zahájení a ukončení prací na stavbě Přeložky budou upřesněny dodatečně dohodou Smluvních 
stran, a to 10 týdnů předem dle harmonogramu postupu prací Přeložky. Stavebník se zavazuje zajistit
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prostřednictvím vlastníka, resp. jeho dodavatele dle článku III. této smlouvy, vypracování Projektové 
dokumentace pro realizaci stavby (dále jen ,,PDPS“) Přeložky. Součástí odsouhlasení PDPS bude i 
odsouhlasení harmonogramu stavby, popř. řešení přerušení provozu v důsledku realizace překládky. Bez 
písemného souhlasu Vlastníka s PDPS není Stavebník oprávněn dále postupovat ani jakkoliv ohrozit, 
omezit či přerušit provoz komunikační sítě Vlastníka.

Případné přerušení provozu veřejné komunikační sítě Vlastníka je možné jen sjeho předchozím 
písemným souhlasem. Stavebník se zavazuje o souhlas písemně požádat nejméně 9 týdnů před 
požadovaným termínem přerušení provozu tak, aby navrhovaný termín zohledňoval harmonogram stavby 
a vypínací harmonogramy Vlastníka.

Rozsah a obsah předmětu plnění

Stavebník se zavazuje na vlastní náklady provést Přeložku podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací Vlastníka odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce na zařízení Vlastníka, jíž je 
společnost SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320, se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000, a zajistit 
veškeré s Přeložkou související činnosti včetně, ale ne výhradně:

a) zajištění požadovaných povolení dle příslušných právních předpisů, územních rozhodnutí, 
zejména smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen (na základě nichž bude mj. 
zajištěno právo vstupu na dotčené pozemky), smluv o zřízení věcných břemen či jiných 
obdobných smluv, které budou zajišťovat vlastníkova práva k dotčeným nemovitostem v nejméně 
stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčených původní trasou 
komunikačního zařízení Vlastníka, nikoliv však na bázi nájemní smlouvy či jiného smluvního 
závazku, které Vlastník výslovně označuje za nedostatečné,

b) zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu,
c) zabezpečení přípravných činností před realizací přeložky,
d) zajištění schválení projektové dokumentace DÚR přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka,
e) zajištění odsouhlasení PDPS Přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka nejméně 40 dnů před 

provedením Přeložky, včetně odsouhlasení detailního harmonogramu provedení Přeložky a 
sjednání případného přerušení provozu v důsledku provedení Přeložky přičemž souhlas musí 
být písemný,

f) zajištění vlastní realizace Přeložky dodavatelem Vlastníka, tj. odbornou společností oprávněnou 
provádět tyto práce -  SITEL, spol. s r.o.,

g) zabezpečení technického dozoru Vlastníka na stavbě, který bude zahrnovat zejména:
- účast na předání staveniště,
- kontrolu dodržování podmínek územního rozhodnutí,
- prověření části dodávek, které budou zakryty či se stanou nepřístupnými,
- sledování, zda dodavatel vykoná předepsané zkoušky, které prokazují kvalitu prováděných 

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek,

- sledování řádného provádění prací s možností záznamu stanoviska k provádění těchto 
prací zápisem na staveništi,

- kontrolu postupu dle schváleného harmonogramu, kontrolu řádného převzetí a uskladnění 
dodávek na staveništi,

- kontrolu při zajištění dokumentace skutečného provedení stavby,
- kontrolu úplnosti podkladů pro odevzdání a převzetí stavby včetně vlastní účasti na jednání, 

tj. dokumentace potřebná k převzetí provedené Přeložky bude předána Vlastníkovi při 
přejímacím řízení,

h) písemně vyzvat pověřené pracovníky Vlastníka k účasti na předepsaných zkouškách
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(tlakové, kalibrační, měření kabelu), jimiž je prokazována kvalita stavby a dále k polohovému a 
výškopisnému zaměření stavby,

i) zajištění kopií předmětných částí stavebního deníku a poskytnutí těchto kopií technickému dozoru 
Vlastníka.

IV.
Plná moc

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto Vlastník plnou moc pro Stavebníka k následujícímu 
jednání jménem Vlastníka: (i) k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nezbytného k realizaci 
předmětu smlouvy jménem Vlastníka a dále (ii) ke všem právním jednáním nutným ke zřízení služebností 
inženýrské sítě ve prospěch Vlastníka, jakož i k dalším právním a jiným jednáním, která jsou potřebná 
pro realizaci předmětu smlouvy a ochraně zájmů Vlastníka v rámci realizace Stavby. Stavebník může tuto 
plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Vlastníka.

V případě, že bude nutno vystavit pro účely zastoupení Vlastníka samostatnou plnou moc, zavazuje se 
Stavebník o její vystavení Vlastníka bezodkladně požádat.

V.
Způsob plnění předmětu smlouvy

Při zajišťování plnění předmětu této smlouvy se Stavebník zavazuje zajistit dodržování obecně závazných 
právních předpisů, obecných technických norem, jakýchkoliv dalších aplikovatelných právních předpisů 
a ustanovení této smlouvy, a dále se bude při plnění svých závazků řídit podklady a pokyny Vlastníka 
odevzdanými Stavebníkovi v souvislosti s přípravou a realizací stavby Přeložky,

PDPS stavby Přeložky musí být odsouhlasena Vlastníkem před zahájením realizace Přeložky.

Stavebník bude Přeložku realizovat prostřednictvím Vlastníka, resp. dle článku III. této smlouvy.

Stavebník se zavazuje plně odškodnit a chránit Vlastníka v případě jakýchkoliv v důsledku realizace 
přeložky Vlastníkovi vzniklých škod, výdajů finančního či jiného charakteru, povinností, apod.

Ví.
Čas plnění

Stavebník se zavazuje, že odborné činnosti bude vykonávat od data uzavření této smlouvy do data 
převzetí hotové Přeložky Vlastníkem.

VII.
Spolupůsobení a podklady Vlastníka

Vlastník se zavazuje:

a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené 
Stavebníkem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko,

b) vykonávat odborný dohled a dozor a jmenovat pracovníky, oprávněné provádět na stavbě v rámci 
odborného dohledu kontrolu kvality, postup provádění prací a zjištěné závady namítat a 
kontrolovat jejich odstraňování; náklady spojené s tímto dozorem budou vyúčtovány Vlastníkem 
Stavebníkovi ve výši vycházející z hodinové sazby stanovené interními směrnicemi Vlastníka. 
Počet vyúčtovaných hodin bude stanoven na základě zápisů ve stavebním deníku,
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c) na základě písemné výzvy Stavebníka se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je 
prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby,

d) zúčastnit se na písemnou výzvu Stavebníka přejímacího řízení a v případě, že nebudou zjištěny 
vady a nedodělky, převzít zrealizovanou Přeložku se všemi potřebnými doklady,

e) pokud stavba nebude vykazovat závady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, 
potvrdit tuto skutečnost v rámci přejímacího řízení,

f) spolupracovat na koordinaci stavby tak, aby se předešlo zbytečným průtahům a škodám.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby dle článku X. této smlouvy na Přeložce vada, má Vlastník právo 
reklamovat vadu přímo u zhotovitele stavebně-montážních prací, a to tím způsobem, že Vlastník 
písemně oznámí zhotoviteli prací výskyt vad, a jak se vada projevuje; má právo kontrolovat a 
potvrzovat jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Vlastníka uplatnit vady přímo u Stavebníka.

Vlil.
Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby Přeložky

Vlastník předá Stavebníkovi úseky překládaných vedení v souladu s projektovou dokumentací a 
odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.

Vlastník má právo vyslat na stavbu Přeložky pověřeného pracovníka (a Stavebník má povinnost mu dozor 
umožnit), který pro něho bude provádět občasný či pravidelný technický dozor.

Vlastník si vyhrazuje právo být informován nejméně 3 pracovní dny předem o prováděných pracích, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými či hůře přístupnými.

Převzetí provedené přeložky Stavebníkem podléhá ověření správnosti provedení prací oprávněnými 
zástupci Vlastníka samostatným písemným stanoviskem nebo spolupodpisem přejímacího protokolu.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka splňuje výše uvedené podmínky, do 30 dnů od obdržení návrhu 
na předání potvrdí tuto skutečnost podpisem přejímacího protokolu. Vlastníkův podpis přejímacího 
protokolu, za předpokladu, že v protokolu nebudou uvedeny žádné vady či nedodělky, je považován za 
souhlas s převzetím provedené přeložky podle této smlouvy ze strany Vlastníka.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka nesplňuje podmínky stanovené touto smlouvou a podmínky 
stanovené schválenou projektovou dokumentací, písemně informuje Stavebníka o nedostatcích poté, co 
uvedené skutečnosti zjistí. Stavebník se zavazuje na vlastní náklad nedostatky odstranit nejpozději do 15 
dnů od předložení uvedené písemné informace. Toto právo má Vlastník bez ohledu na podpis přejímacího 
protokolu.

Nedílnou součástí přejímacího protokolu jsou tyto doklady:
- kopie pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude přeložka 

realizována;
- kopie smluv o věcných břemenech nebo jiným způsobem zajištěných právech k dotčeným 

nemovitostem ve stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem 
dotčeným původní trasou komunikačního zařízení Vlastníka;

- technická zpráva o provedení Přeložky;
- měřící protokoly zpracované podle standardů a směrnic Vlastníka;
- seznam materiálu použitého pro realizaci Přeložky;
- dokumentace skutečného provedení Přeložky dle standardů a směrnic Vlastníka;
- kopie předmětných částí stavebního deníku;
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- geometrický plán s vyznačením věcného břemene realizované Přeložky pro účely vkladu 
věcného břemene do katastru nemovitostí;

- geodetická dokumentace skutečného provedení Přeložky dle předpisů Vlastníka 
zpracovaná na základě geodetických zaměření Přeložky prováděných v průběhu realizace 
stavby Přeložky;

- dokumentace skutečného provedení provedené ve formátu -*.dgn (microStation ver.8) dle 
standardů a směrnic Vlastníka na zpracování dokumentace zpracovaná na základě 
geodetického zaměření, a to 2x v digitální formě na CD a 2x v tištěné podobě s potvrzením 
odpovědného geodeta;

- soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu ve dvou vyhotoveních v tištěných 
digitálních sestavách ve formátu *.txt;

- kopie Kolaudačního souhlasu,
- dokumenty dle článku XI této smlouvy.

IX.
Úhrada předmětu plnění

Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací Přeložky, včetně zejména nákladů souvisejících 
s činností dle článků VII, Vlil a XII této smlouvy, budou v plné výši uhrazeny Stavebníkem.

Smluvní strany výslovně prohlašují a berou na vědomí, že realizace Přeložky je činěna v zájmu 
Stavebníka tak, aby Stavebník mohl realizovat svou stavbu a realizací Přeložky tak stavebníkovi nevzniká 
a nemůže vzniknout nárok na jakoukoliv odměnu či plnění ze strany Vlastníka.

X.
Odpovědnost za vady -  záruka a odpovědnost za škodu

Stavebník odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s plněním podle této smlouvy a zavazuje se tuto 
škodu nahradit. Za každé porušení této smlouvy, které bude mít za následek přerušení provozu na 
komunikačním zařízení Vlastníka nad rámec vymezený na základě článku II. této smlouvy, je Stavebník 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 korun českých za každou započatou hodinu přerušení 
provozu, maximálně však 300.000 korun českých, a uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním 
tohoto přerušení. Tím není dotčen případný nárok Vlastníka na náhradu škody.

V případě, že bude v souvislosti s plněním podle této smlouvy ze strany třetí osoby, správního orgánu, 
soudu, či jakékoliv jiného subjektu uplatněn vůči Vlastníkovi jakýkoliv nárok, zavazuje se Stavebník 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k odvrácení či v případě oprávněnosti uspokojení takového 
nároku, a v případě zájmu Vlastníka zastoupit Vlastníka v jednání s osobou uplatňující nárok, či 
v soudním nebo správním řízení v souvislosti s plněním této smlouvy zahájeném. Stavebník se zároveň 
zavazuje v případě vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu o právu třetí osoby na náhradu 
škody, vzniklé v souvislosti s plněním podle této smlouvy, takovou osobu plně odškodnit.

Stavebník odpovídá za zajištění ochrany komunikačního vedení Vlastníka v dotčeném rozsahu před 
poškozením po celou dobu realizace stavby.

Stavebník poskytuje Vlastníkovi záruku na provedené práce dle této smlouvy a použité materiály v délce 
5 let. Záruka bude Vlastníkem uplatňována dle volby Vlastníka u zhotovitele Přeložky nebo u Stavebníka.
V případě zájmu Vlastníka se Stavebník zavazuje uplatnit záruku u zhotovitele Přeložky v zastoupení 
Vlastníka a učinit veškeré další kroky, nezbytné k uplatnění a získání plnění ze záruky.
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XI.
Ostatní ujednání

Zmocněnci pro jednání na straně Stavebníka a Vlastníka uvedení v tomto článku jsou oprávněni v rámci 
plnění předmětu této smlouvy vést s druhou Smluvní stranou jednání technického rázu týkající se 
specifikace předmětu smlouvy a lhůt k plnění. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou návrhy na 
změnu smlouvy, je k jejich účinnosti nutný podpis písemného dodatku k této smlouvě. Zmocněnci pro 
jednání nejsou oprávněni dodatkovat ani uzavírat smlouvu.

Osoby oprávněné jednat za Stavebníka:
- ve věcech technických:

Osoby oprávněné jednat za Vlastníka:
- ve věcech technických:

Stavebník v případě, že přeložku nebude realizovat Vlastník, poskytne Vlastníkovi informaci o zhotoviteli 
Přeložky, kterého zaváže k plnění dle této smlouvy. Za splnění smlouvy odpovídá vždy Stavebník.

XII.
Ujednání o pozemcích a služebnosti inženýrské sítě.

V souvislostí s prováděním přeložky dojde ke změně polohy podzemního vedení veřejné sítě 
elektronických komunikací. Stavebník se zavazuje zajistit pro Vlastníka zřízení služebnosti inženýrské 
sítě ke všem pozemkům, na které bude trasa komunikačního vedení přeložena,-s tím, že lhůta podle § 
633 odst. 1 občanského zákoníku bude v rámci smlouvy prodloužena na 10 let a bude zakotveno právo 
modernizace sítě. V rozsahu, v němž je přeložka vyvolána Stavebníkem, bude povinen zajistit zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v rámci své investice a na své náklady a po vkladu práva odpovídajícího 
služebnosti - věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradit vlastníkům dotčených pozemků případné 
vyrovnání za zřízení práva věcného břemene ve prospěch Vlastníka,

V případě, že provedením přeložky dojde ke změně polohy podzemního vedení veřejné sítě 
elektronických komunikací v uzavřeném areálu, bude pro Vlastníka v rámci zřízení služebnosti inženýrské 
sítě zřízeno i oprávnění vstupu a vjezdu do takového areálu.

Smluvní strany stanoví, že realizace Přeložky nebude zahájena dříve, než bude Vlastníkovi předložen 
písemný souhlas všech vlastníků pozemků uvedených v článku II. této smlouvy, jichž se Přeložka týká, a 
to prostřednictvím uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností se všemi vlastníky 
uvedených pozemků. Uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností zajistí Stavebník.

Stavebník splní svůj závazek zajištění zřízení služebnosti dle prvního odstavce tohoto článku této smlouvy 
tak, že Vlastníkovi předá výpisy z katastru nemovitostí osvědčující zápisy příslušných služebností 
inženýrské sítě v jeho prospěch a geometrické plány pro vymezení rozsahu služebností a dále veškeré 
originály listin s vyznačením rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (tzn. smlouvy 
nebo rozhodnutí), podle kterých byl zápis proveden současně s datem přejímacího řízení. To nezbavuje 
Stavebníka odpovědnosti za případné vady týkající se zřízení a vzniku služebnosti.

V případě, že vlastník pozemku zřídí služebnost ve prospěch Vlastníka bezplatně, zavazuje se Stavebník 
zajistit na své náklady vypracování znaleckého posudku o ceně této služebnosti, který bude podkladem 
pro výpočet příslušné aplikované daně.
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Stavebník se zavazuje do 60 dnů ode dne obdržení vyúčtování uhradit Vlastníkovi veškeré náklady 
spojené s úhradou této daně či jakékoliv jiné daně, k jejíž úhradě vznikne povinnost v souvislosti se 
zřízením služebností. Nedílnou součástí vyúčtování bude doklad o úhradě této daně příslušnému 
finančnímu úřadu.

XIII.
Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran a jen písemnou formou, 
číslovanými dodatky.
Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
Jednostranně odstoupit od smlouvy lze v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a tehdy, kdy 
kompetentní orgány rozhodnou o zrušení stavby.
Práva vzniklá z této smlouvy nesmí Stavebník postoupit bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických 
zpráv.
Stavebník není oprávněn jednostranně započíst na pohledávky vzniklé z této smlouvy.
Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí kromě ujednání obsažených v textu této smlouvy rovněž 
ustanovením občanského zákoníku.
Práva Vlastníka vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy 
právo mohlo být uplatněno poprvé.
Stavebník přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s 
náklady a okolnostmi týkajícími se Přeložky.
Pokud některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zavazují se Smluvní strany 
nahradit toto ustanovení takovým platným a účinným ustanovením, které nejlépe vystihuje úmysl stran 
sledovaný neplatným či neúčinným ustanovením.
Případné vzniklé spory, které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran, budou řešeny u 
příslušného soudu.
Vlastník bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/20015 Sb., o registru smluv, 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit 
Stavebník.
Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s hodnotou originálu. Dva stejnopisy obdrží Vlastník, ostatní jsou 
pro potřeby Stavebníka.
Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 
podpisy.

Příloha: zákres dotčení do katastrální mapy
elektronická informace o parcele

V Brně dne V Praze dne ?££?...

Stavebník: Vlastník:

Ředitelství silnic a dáltHč-GR
ředitel Závodu Brno

Telia Carrier Czech Republic ais.,
statutární ředitel
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