

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Mobil: xxx
E-mail: xxx
Datum: 30. 04. 2020

KOHL Architekti s.r.o.
Ing. arch. Daniel Labuzík
28.října 960/178
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 28597931, DIČ: CZ28597931

Na základě nabídky ze dne 28. 04. 2020 objednáváme projekční práce pro stavbu

„Ostrava hl. Nádraží – oprava čekárny - PD“

Bližší popis k dané zakázce je uveden v zadávací dokumentaci, která je součástí příloh.

Termín:

1. Zaměření, přípravné práce, zpracování AS: do 15.05.2020
2. Dokumentace pro provedení stavby: do 30.06.2020

PA635180205 – externí inženýrské činnosti

Dohodnutá cena je 149 000,- Kč bez DPH viz Vaše cenová nabídka ze dne 28. 04. 2020

.....

xxx
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha:

- Příloha č. 1 – Vaše cenová nabídka ze dne 28.04.2020
Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Příloha č. 3 – Půdorys 2.NP – stavební část

KOHL architekti

28.ŘÍJNA 178/960, 709 00 OSTRAVA 1. WWW. KOHLARCHITEKTI CZ;

TEL / FAX: xxx, MOBIL: xxx

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA

Oblastní ředitelství Ostrava

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Název akce: Ostrava hl. nádraží-oprava čekárny-PD

Na základě vaší poptávky si vám dovoluujeme nabídnout vypracování projektu architektonické studie interiéru čekárny(AS) a jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (DPPS).

Termín odevzdání projektu:

15.5.2020 zaměření, přípravné práce, AS
30.6.2020 dokumentace pro provedení stavby

Tato nabídka obsahuje celkový součet jednotlivých dílčích cen projektů profesí včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Počet odevzdaných paré dokumentace: 3x tištěné paré včetně CD s digitální podobou projektu.

Celková cena za projekt stavby ... 149.000,-Kč+DPH.

Všechny ostatní podmínky zpracování projektu se budou řídit zadávací dokumentací VZ.

Součástí dokumentace není dokumentace skutečného stavu, kterou zajišťuje dodavatel stavby.



KOHL architekti

28.ŘÍJNA 178/960, 709 00 OSTRAVA 1, WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ;

TEL / FAX: xxx, MOBIL: xxx

Přílohy:

- Výkaz výměr

V Ostravě 28.4.2020

DANIEL LABUZÍK
777-334088

KOHL Architekti s.r.o.
28. října 960/178
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 28597931
DIČ: CZ28597931
mobil: xxx
email: xxx



Veřejná zakázka

Ostrava hl. nádraží-oprava čekárny-PD

stupeň PD: Realizační dokumentace

KOHL Architekti s.r.o.

28. října 960/178

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 28597931

DIČ: CZ28597931

mobil: xxx

email: xxx

Rozpis ceny díla

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | | | | 0 Kč |
| 1 | Zaměření | kpl | 1 | | 0 Kč |
| 2 | architektonická studie interiéru | kpl | 1 | | 0 Kč |
| | PROJEKTOVÉ PRÁCE | | | | 0 Kč |
| 4. | Jednostupňov projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS) | kpl | 1 | | 0 Kč |
| 5. | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚRS PRAHA 2020 I) | kpl | 1 | | 0 Kč |
| | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | | | | 0 Kč |
| 6. | | | | | |
| Cena za dílo celkem | | | | | 149 000 Kč |

vyplňte tyto položky

zpracoval:

DANIEL LABUZÍK

podpis:

dne:

28.04.2020

razítko

Zadávací dokumentace
veřejné zakázky

„Ostrava hl. nádraží-oprava čekárny-PD“



| | |
|------------------|-----------------|
| Kategorie trati: | Celostátní |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| OŘ: | Ostrava |
| V Ostravě: | duben 2020 |
| Zpracoval: | xxx |

1. Specifikace předmětu díla

- 1.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby „**Ostrava hl. nádraží-oprava čekárny-PD**“.
- 1.2. Rozsah díla bude zahrnovat zpracování architektonické studie interiéru čekárny (dále jen AS) a jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS). Dokumentace bude předána ve 2 tištěných paré a v elektronické formě 2x CD ve formátu *.dwg/*.dgn, *.pdf, včetně rozpočtu a neoceněného výkazu výměr (*.xls).
- 1.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a s přílohou č. 2 směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006 o dokumentaci pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, vše v platném znění. Realizace stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby v souladu se zákonem č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 1.4. Rozpočet bude zpracován ve formátu Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha dále bude zpracován výkaz výměr pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

2. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky:

„Ostrava hl. nádraží-oprava čekárny-PD“

Budova: Ostrava hl.n. - výpravní budova
IČ: IC6000385356
Adresa: Nádražní 164/215, 702 00 Ostrava-Přívoz
Obec: Ostrava
Katastrální území: Přívoz
Parcelní číslo: 181
Kraj: Moravskoslezský

Investor: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1
IČ 709 94 234

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 OSTRAVA 2

3. Identifikační údaje trati

Trať: **271** Přerov - Bohumín
Traťový úsek: **1891TA** - žst. Ostrava hl.n. - os.n.

4. Umístění a vlastnické vztahy

Objekt výpravní budovy s č.p. 164 nacházející se na pozemku parc. č. 181 v k. ú. Přívoz je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.

5. Profesní výkony pro zpracování předmětu díla

- provedení potřebných zaměření (doměření), průzkumů a sondáží nezbytných pro zpracování předmětu díla
- zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby
- vypracování položkového a „slepého“ rozpočtu s výkazy výměr stavby dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha 2020 I
- zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby
- spolupráce se zadavatelem při výběru materiálů a jejich použití

6. Termíny pro provedení díla

| | |
|--|------------|
| 6.1. Zaměření, přípravné práce, zpracování AS: | 15.05.2020 |
| 6.2. Dokumentace pro provedení stavby: | 30.06.2020 |

7. Podmínky a požadavky na zpracování projektu

7.1. Popis stávajícího stavu

Stávající objekt výpravní budovy byl dokončen v roce 1975. V letech 2000-2003 byla provedena velká oprava. V roce 2018 byly vestavěny výtahy a v roce 2020 pak nové eskalátory. Prostor určený pro zřízení čekárny pro cestující se nachází v 1. nadzemním podlaží a v příloženém půdorysu je označen 2.01. Jedná se o místnost ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku, bez vybavení a v současné době není využíván. S prostorem vestibulu je spojen prosklenou hliníkovou stěnou se vstupními dveřmi.

7.2. Vymezení rozsahu a obsahu projektové dokumentace

- Účelem je zajištění komfortního čekacího prostoru pro cestující, vybaveného informačním systémem, WIFI, zpravodajství (TV) apod. Řešení poskytne i prostor pro pobyt cestujících s dětmi.
- V rámci realizace díla bude zpracována architektonická studie interiéru, včetně návrhu vybavení čekárny mobiliářem
- Další část bude řešit prováděcí projekt stavební částí, elektroinstalaci, slaboproudé rozvody, informační systém, potřebné úpravy ZTI a vytápění, včetně klimatizace.
- Požadavky zadavatele budou upřesněny na vstupním jednání se zhotovitelem dokumentace.

Příloha : Půdorys 2NP výpravní budovy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 732865

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4d4b7c6-d9dc-4976-b94f-e4c1e4e8539c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2020 11:03:01



c984f0f7-60d1-44ca-9cd2-fa333d5e77b5