
Technický dozor stavebníka - Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova, Moravské Budějovice

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy příkazce

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany příkazní smlouvu dle
§§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následujícího znění:

1. Smluvní strany

Příkazce:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931
CZ00289931

ka, starosta města

IČ:
DIC:
bankovní spojení:

číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Příkazce)

Příkazník:
název:
sídlo:

Ing. Miroslav Bém
Za Tratí 1636, 67602 Mor. Budějovice

474 49 357
CZ6701272413

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Příkazník)

2. Předmět smlouvy

Příkazník se v rámci předmětu svého podnikání zavazuje, že pro příkazce jeho jménem a na
jeho účet obstará záležitost: Výkon funkce Technického dozoru stavebníka na akci
„Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova, Moravské Budějovice" (dále také „Stavba").

Podrobný obsah a rozsah výkonu funkce Technického dozoru stavebníka obsahuje zejména:

• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěno provádění Stavby,

obzvláště s projektovou dokumentací.
• Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

• Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
• Zajistí informování dotčených občanů o uzavírkách dané místní komunikace, omezení vstupů

a vjezdů.
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• Účast při vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně zajištění potřebných dokladů (totéž 
platí u předání sítí zpět jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti).

• Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců 
sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

• Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba provádí, a evidence 
dokumentace dokončených částí Stavby. Dbá na systematické doplňování projektu 
zhotovitelem dle schválených změn a dodatků v době provádění Stavby.

• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst.

• Kontrolovat čerpání nákladů, měsíčních zjišťovacích protokolů a dílčí měsíční fakturace
• Se souhlasem příkazce projednává případné změny projektu s dodržením zásad nezvýšení 

pevné ceny ujednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, neprodloužení celkové doby 
výstavby, a to za účelem zlepšení kvalitativních parametrů stavby, výstupy z takových jednání 
postupuje neprodleně příkazci ke konzultaci a ke schválení. Podílí se na přípravě změnových 
listů a poskytuje příkazci součinnost při jejich schvalování. Zásahy do technického řešení 
Stavby může příkazník nařídit až na základě souhlasu příkazce a autora projektu. Ostatní 
dodatky a změny je povinen předkládat s vlastním vyjádřením příkazci.

• Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, příkazník dbá 
na jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

• Kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
O těchto kontrolách pořizuje zápis ve stavebním deníku.

• Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem.

• Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu.

• Koordinaci stavebních prací se současně prováděnou stavbou pro jiné investory.
• Koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla.
• Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrola jejich výsledků a vyžadování a shromažďovaní dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

• Kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí.
• Kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněných ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku objednatele.
• Příkazník musí být přítomen při všech zkouškách prováděných na stavbě prověřujících a 

prokazujících kvalitu díla.
• Příkazník je povinen sledovat vedení stavebních a 

s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách. Příkazník bude provádět kontrolu vedení 
stavebního deníku zhotovitele stavby a provádět do něj zápisy týkající se kvality prováděných 
prací; v případě změn a odchylek od projektu bude požadovat zápisem ve stavebním deníku 
provedení předběžného výpisu výměr, který svým podpisem potvrzuje.

• Sledovat zápisy do stavebních deníků a včasná reakce na ně.
• Průběžné sledování a kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, 

smlouvou o dílo, obsahem nabídky, podle platných technických norem a technologických 
postupů, rozhodnutí příslušných správních orgánů, v souladu správními předpisy a 
v odpovídající kvalitě. Pokud tomu tak není, ihned upozorní zhotovitele Stavby zápisem do 
stavebního deníku a současně vyrozumívá zástupce příkazce.

• V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací, např. 
správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům 
nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek.

• Hlášení archeologických nálezů.
• Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 

Stavby.

montážních deníků v souladu
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• Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi.

• Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu provádění Stavby sděluje 
příkazci, s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky, řešení škod 
apod.).

• Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s časovým plánem provádění Stavby a 
ustanoveními Smlouvy o dílo, upozorňování dodavatelů na nedodržení termínů zápisem do 
stavebního deníku, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

• Kontrola plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů.
• Kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů podřízených během 

stavby k archivaci u investora.
• Zajistit pasport stavby - fotodokumentaci stavu komunikací a budov sousedících se stavbou 

před zahájením prací a tuto předat na vyžádání objednateli.
• Průběžná dokumentace průběhu Stavby; v předem dohodnutých pravidelných termínech 

příkazník informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu k harmonogramu výstavby, o 
finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu předává příkazci 
úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.

• V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení Stavby, včetně zajištění 
veškerých dokladů nutných pro předání Stavby nebo jejích částí příkazci a dále pro uvedení 
Stavby nebo jejích částí do provozu případně do předčasného provozu.

• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a účast na jednání o 
odevzdání a převzetí Stavby.

• Dohlížení na odstraňování vad, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání Stavby 
v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, EN, zadávací dokumentací a 
Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby.

• Kontrola odstraňování vad zjištěných při předání Stavby nebo její části v dohodnutých 
termínech.

• Příprava a organizace kontrolních dnů Stavby, jejich vedení a dokumentování, k nimž 
příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny osoby a správní orgány, které 
jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci Stavby vydávají rozhodnutí. O průběhu 
kontrolních dní Stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny zúčastněných, které následně 
zasílá všem zúčastněným.

• Příprava podkladů a účast na kolaudačním řízení.
• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
• Předání objednateli všech dokladů zajištěných během realizace Stavby formou závěrečné 

zprávy, včetně vyhodnocení akce.
• Průběžné pořizování fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude součástí 

závěrečné zprávy (v elektronické podobě na DVD).
• Spolupráce s příkazcem při řešení reklamací díla po dobu záruční doby.
• Příkazník zajistí, aby zhotovitel před uvedením díla do provozu prokázal jeho funkčnost 

individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení. Dále provede zaškolení a poučení 
obsluhy či správce budovy, kterého se Příkazce bude účastnit.

• Příkazník musí být pojištěn na svoji činnost a vzniklé škody jeho činností vůči Příkazci.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu funkce Technického dozoru stavebníka 

s odbornou péčí, podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je oprávněn 
a povinen chránit práva a oprávněné zájmy příkazce. Je povinen jednat čestně a svědomitě, 
využívat všech svých znalostí, schopností a zkušeností a dále důsledně využívat všechny 
zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů příkazce pokládá 
za prospěšné.
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Technický dozor stavebníka -

, příkaznik odpoví za ^

stanoveném pnslusnymi právními pre p y, J ce tgk gby výše uvedená Stavba

•‘■SSSSgsSaS:
smlouvou.

zavazuje 
přitom se
seznámil s obsahem smlouvy o
projektovou dokumentací Stavby.

může příkaznik odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a
3. Od pokynů příkazce se 

příkaznik nemůže včas obdržet jeho souhlas.

4. Obdrží-li příkaznik od příkazce pokyn zřejmě nesprávný
pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. _ v-

námit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při obstaráván, zalezitos , 

změnu pokynů příkazce.

i upozorní ho na to a splní takový

5. Příkaznik je povinen oz 
a jež mohou mít vliv na

trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na
6 Příkaznik je povinen mít po celou dobu

odpovědnost za škody způsobené při výkonu sve činnosti.

kontrolních dnů, výsledky kontrolních merem apod.). 

k zařízení záležitosti dle cl. II. teto smlouvy.

všech 
zápisů z

Stavby a
požadavku příkazce. ,
staveništi. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobni 
jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu smlouvy.

na

4, Odmě na ____________
, obstarání záležitosti specifikované v ČI. II. a příloze č. 1 této smlouvy, byla

dohodou smluvních stran ve výši:

149.000,- 
31.290,- 

180.290,-

1. Odměna za 
stanovena i

Cena bez DPH 
DPH
Cena celkem včetně DPH

na staveniště.

5. Doba plnění
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kolaudačních závad až do jejich odstranění. V případě reklamací vad Stavby je příkazník 
povinen poskytnout příkazci součinnost při uplatňování nároků z vad Stavby až do konce 
záruční doby.

Zahájení plnění technického dozoru stavebníka:

dnem podpisu příkazní smlouvy (předpoklad květen 2020)

Ukončení plnění:

předání a převzetí dokončeného díla včetně dokladové části 

předpoklad doby plnění minimálně do konce listopadu 2020

2. Výkon činnosti Technického dozoru stavebníka se sjednává jako tzv. „občasný", nejméně však 
třikrát týdně. Příkazník je rovněž povinen být přítomen na Stavbě vždy, bude-li to situace na 
Stavbě nebo příkazce vyžadovat, a to i případně několik dní po sobě.

3. Případné podstatné prodloužení termínu dokončení Stavby řešené dodatkem ke Smlouvě o 
dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby je důvodem k uzavření dodatku mezi příkazcem a 
příkazníkem o navýšení odměny za výkon Technického dozoru stavebníka a prodloužení doby 
plnění.

6. Místo plnění

Místem plnění je město Moravské Budějovice, k.ú. Moravské Budějovice. Most se nachází na 
místní komunikaci mezi ulicemi K Háji a Havlíčkova, v blízkosti křižovatky s ul. Peroutka.

7. Fakturování a placení

1. Příkazník má právo na zaplacení odměny uvedené v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Příkazce 
uhradí odměnu na základě měsíčních faktur - daňových dokladů, vystavených příkazníkem. 
Lhůta splatnosti poslední faktury ve výši min. 10% z celkové odměny počne běžet dnem 
vydání kolaudačního souhlasu, popř. sepsání zápisu o odstranění kolaudačních vad. Faktury 
vystavené mezi smluvními stranami budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., mimo jiné musí obsahovat název Stavby 
a číslo smlouvy příkazce uvedené na první straně této smlouvy.

2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení 
faktury příkazci.

3. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch účtu příkazníka.

4. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti 
ujednané v této smlouvě, je příkazce oprávněn fakturu vrátit příkazníkovi k opravě. Vrácením 
faktury příkazníkovi se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením 
řádně opravené faktury příkazci.

8. Úroky z prodlení

1. Pro odpovědnost příkazníka dále platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Příkazce se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené včl. VII. odst. 2. této smlouvy, zaplatit příkazníku úrok z prodlení 
v zákonné výši.
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Oprávnění příkazníka, plná moc9.
1. Příkazce zmocňuje příkazníka ke vstupu na staveniště, ke kontrole prováděných prací a 

zakrývaných konstrukcí, podpisu zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, nahlížení 
do stavebních deníků a připojování stanovisek, odsouhlasování drobných změn (materiálů a 
technologií) v provádění stavebních prací v rozsahu a způsobem, který určuje Smlouva o dílo 
mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a pokud tyto změny nezvyšují náklady stavebních objektů 
a neprodlužují lhůtu výstavby, k jednání s koordinátorem BOZP, jakož i k ostatním nezbytným 
úkonům souvisejícím s výkonem Technického dozoru stavebníka.

2. Příkazník není oprávněn k uskutečnění právních jednání vedoucích ke změně ceny či termínu 
dokončení Stavby či podpisu právních jednání stím souvisejících. Převzetí díla je příkazník 
oprávněn učinit pouze společně s příkazcem.

10. Jiné ujednání

1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Výše uvedená mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je 
tato povinnost prolomena ustanovením platných právních předpisů, rozhodnutím soudu nebo 
zproštěním mlčenlivosti ze strany příkazce.

2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušit výkon Technického dozoru stavebníka v případě nedostatku 
finančních zdrojů příkazce k provádění Stavby. Příkazník je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související se obstaráváním záležitosti.

3. Příkazník může tuto smlouvu vypovědět dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Strany si 
ujednaly, že příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky na Stavbu.

4. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti. Odvolal-li příkazce příkaz, je příkazník od účinnosti 
odvolání příkazu příkazcem povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odvolání vztahuje.

5. Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud 
příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Příkazník je povinen příkazce upozornit 
na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související s obstaráváním záležitosti. Příkazník je povinen příkazce 
upozornit na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící 
příkazci nedokončením činnosti související s obstaráváním záležitosti.

6. Technický dozor stavebníka musí vykonávat vždy autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby (ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb.) a to dle § 152 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. (zákon o 
územním plánování a stavebním řádu), což příkazník prohlašuje a splňuje.

7. Změny případně doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky uzavřenými za 
souhlasu obou smluvních stran.

11. Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji příkazník podepíše s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou.

2. Ve vzájemných vztazích mezi příkazcem a příkazníkem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se 
použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.

4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související 
s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění.

5. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje 
informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

8. Smluvní strany souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy a 
příkazník obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany konstatují, že uzavření této smlouvy je projevem 
jejich vůle, že neodporuje zákonu, zákon neobchází ani se nepříčí dobrým mravům.

12. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

13. Smluvní strany se zavazují, že při plnění předmětu smlouvy zajistí technické a organizační 
zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
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4, 05. 2020
V Mor. Budějovicích, dne: V Mor. Budějovicích, dne: 23.4.2020

Za Příkaz Za Příkazníka

Ing. Vlastimil Ing.
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