

DOHODA **o provedení záchranného archeologického výzkumu**

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo Stavebníka: OLP/2396/2019
číslo VMG: VMG/49/2018/A

I. ÚČASTNÍCI DOHODY

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zastoupený: Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy

Telefonní spojení: 485 226 596

E-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Verner, Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.

Telefonní spojení: 488 043 254

E-mail: martin.verner@ksslk.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „**Stavebník**“

a

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

IČO: 360 198

DIČ: CZ00360198

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Vitáčkem, ředitelem

telefonní spojení: +420 487 824 145

Stránka 1 z 7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

E-mail: vitacek@muzeumcl.cz

Řešitelské pracoviště: Historické odd. – Pracoviště archeologie a speleoantropologie

Zástupce pro věci technické: Petr Jenč, vedoucí úseku záchranných archeologických výzkumů

Telefonní spojení: +420 487 723 223

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká Lípa

Číslo účtu: 2133421/0100

Datová schránka: nidmakz

dále jen „VMG“

II. PŘEDMĚT DOHODY

- 1) Stavebník hodlá realizovat stavební záměr „**Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje**“, probíhajícího v k. ú. Horní Krupá, Kuřivody, Hradčany nad Ploučnicí, Ploužnice pod Ralskem, Mimoň, okres Česká Lípa, ke kterému má dispoziční práva, a to v území s archeologickými nálezy kategorie I-III (dle kategorizace Státního archeologického seznamu ČR).
- 2) Stavebník, resp. vlastník dotčeného pozemku, je v takovém případě dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen mimo jiné umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci, kterým je také VMG, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum a uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu.
- 3) VMG se zavazuje provést záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) dle těchto podmínek:
 - a) Terénní část archeologického výzkumu započne se zahájením stavebních prací.
 - b) Předpokládaná realizace stavby je od dubna 2020.
 - c) ZAV bude spočívat v provedení:
 - archeologického dohledu a dokumentace veškerých terénních zásahů souvisejících se stavební činností,
 - provedení archeologického odkryvu (sondáže) v případě ohrožení nebo narušení nemovitých archeologických objektů a struktur,
 - archeologického dohledu v rámci veškerých zemních zásahů, které vyplynou z aktuálních potřeb stavebníka,
 - zajištění archeozoologické, archeobotanické a dalších nezbytných přírodovědných analýz v případě záchrany nálezů environmentálního charakteru,
 - ošetření, konzervace a uložení movitých archeologických nálezů,
 - zpracování movitých archeologických nálezů, dokumentace a ostatních podkladů



nálezové zprávy.

III. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

1) Stavebník se zavazuje, že:

- a) oznámí VMG zahájení zemních prací v předstihu nejméně dvou týdnů; k písemnému oznámení přiloží kopie projektové dokumentace a uvede kontakt na odpovědného zástupce dodavatele stavebních a výkopových prací (jméno, telefon, popřípadě e-mail).
- b) naplní veškeré povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dalších povinností vyplývajících z ustanovení tohoto zákona a poskytne nezbytnou součinnost VMG;
- c) umožní pracovníkům VMG, jakož i jeho smluvním partnerům, provádění záchranného archeologického výzkumu, tj. zajistí přístup na pozemek (staveniště), do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci připravované stavby nebo jiné činnosti zasahují pod povrch země, jakož i nezbytné zázemí;
- d) zabezpečí staveniště před vstupem neoprávněných osob;
- e) zajistí deponii zeminy v místě staveniště do ukončení prohlídky odkrytých ploch zástupcem zhotovitele;
- f) v případě zřízení deponie zeminy mimo místo stavby zajistí zástupcům VMG přístup, a že nedojde ke kontaminaci zeminy z této stavby s jinými materiály; výkopek zeminy bude pro potřeby VMG ukládán po dohodě s pověřeným zástupcem VMG;
- g) umožní pracovníkům VMG, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů (objektů), odběru environmentálních vzorků, záchrany movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
- h) v případě zjištění intaktních archeologických situací se zavazuje k pozdržení stavebních prací na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci a vyhodnocení a odebrání movitých archeologických nálezů;
- i) bude informovat VMG o změnách týkající se stavebního záměru a jeho oprávnění nakládat s dotčenými pozemky, na kterých má být provedena ZAV;
- j) uhradí VMG skutečně vynaložené náklady dle čl. V této dohody.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI VMG

1) VMG se zavazuje, že:

- a) zajistí provedení záchranného archeologického výzkumu na uvedené stavební akci, která probíhá na území s archeologickými nálezy. Výzkum bude mít po odborné stránce veškeré



náležitosti. Těmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace (písemné, kresebné, fotografické, dle potřeby geodetické) a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu.

- b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny movité archeologické nálezy (majetek Libereckého kraje), budou v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění p. p., deponovány ve sbírkotvorné organizaci zřizovanou vlastníkem, konkrétně u VMG.
- c) průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora (vlastníka) dokumentován zápisy do stavebního deníku při každém pohybu na stavbě a mezideponii včetně oznámení stavbyvedoucím. V případě nedostupnosti deníku Stavebníka zaznamená zástupce VMG návštěvu pouze do svého pracovního deníku.
- d) bude v míře maximální respektovat potřeby Stavebníka, určené především stavebním záměrem, vždy však s ohledem na ochranu a záchranu archeologického dědictví dle požadavků a standardů státního výkonu archeologické památkové péče;
- e) jeho pracovníci jsou povinni při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2) VMG dále:

- a) bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020,
- b) je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,
- c) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

V. NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

- 1) Náklady na záchranný archeologický výzkum **nepřekročí částku 318.974 Kč bez DPH**, (slovy: *tři sta osmnáct tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých*), **tj. 385.958,54 Kč vč. DPH** (slovy: *tři sta osmdesát pět tisíc devět set padesát osm korun českých padesát čtyři haléřů*). Kalkulace předpokládaných nákladů s ceníkem prací je uvedena v Příloze č. 1 této dohody.
- 2) V případě mimořádné nutnosti zvýšení nákladů na archeologický výzkum, vyplývající z průběhu



terénní části ZAV, se obě strany zavazují vejít v jednání směřující k uspokojivému řešení nově nastalých skutečností s vypracováním písemného dodatku k této dohodě. Za samozřejmé se přitom má, že VMG musí Stavebníka o této skutečnosti informovat v předstihu umožňujícím přerušení nebo ukončení ZAV.

3) VMG je oprávněno fakturovat náklady ZAV takto:

- první fakturu k 30. 9. 2020 ve výši skutečně vynaložených výdajů do uvedeného data,
- druhou fakturu po dokončení veškerých aktivit terénní části ZAV, a to v plné výši skutečně vynaložených výdajů v období od 1. 10. 2020,
- konečnou fakturu ve výši zbývajících nevyfakturovaných skutečně vynaložených výdajů po dokončení postexcavační části ZAV.

4) Platebním dokladem, který vystaví VMG, bude faktura s náležitostmi podle příslušných právních předpisů. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení a bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.

5) Faktura musí dále obsahovat zejména:

- označení VMG včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení Stavebníka včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- název projektu: Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje,
- registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010339,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

VI. VYŠŠÍ MOC

1) V případě zásahu vyšší moci a vzniku nepříznivých klimatických podmínek pro provedení ZAV (např. dlouhodobý mráz, dlouhodobá sněhová pokrývka, záplavy ad.) účastníci dohody souhlasí s tím, že současně dojde k odkladu ZAV po dobu trvání vyšší moci a nepříznivých klimatických podmínek a k posunutí termínu ukončení realizace ZAV.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných platných právních předpisů.



- 2) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti týkající se této smlouvy budou doručovány na adresy uvedené v této smlouvě, nebo na adresy, které si po uzavření této smlouvy písemně sdělí. Písemnosti se považují za doručené 5. pracovní den po jejich odeslání, bez ohledu na to, zdali adresát písemnost převzal či nikoli. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručitelná, považuje se za okamžik doručení den vrácení písemnosti odesílateli, pokud tato skutečnost nastala dříve než podle lhůty uvedené v předchozí větě.
- 3) Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena dle vážné a svobodné vůle účastníků, nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek a že souhlasí s jejím obsahem.
- 4) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro VMG a dva pro Stavebníka.
- 5) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany stavebníka v registru smluv.
- 6) VMG bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Stavebník v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VMG výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv Stavebníkem zveřejněny.
- 7) Tato dohoda byla schválena Radou Libereckého kraje, usnesením č. 505/20/mRK ze dne 17. 3. 2020.

V České Lípě dne 16. 4. 2020

V Liberci dne 29. 4. 2020

.....
Ing. Zdeněk V i t á č e k ,
ředitel Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě

.....
Ing. Jan Č á p ,
vedoucí odboru dopravy



Příloha č. 1

Kalkulace předpokládaných nákladů ZAV

<u>Přípravné práce:</u>	1.600	1.600 Kč
<u>Archeologické terénní práce:</u>	23.600	102.400 Kč
<u>Náklady jízdného:</u>	5.200	12.800 Kč
<u>Specializované geologické analýzy:</u>	0	0 Kč
<u>Antropologické analýzy:</u>	0	1.750 Kč
<u>Archeobotanická analýza:</u>	0	10.000 Kč
<u>Archeozoologická analýza:</u>	0	8.000 Kč
<u>Analýza C14:</u>	0	0 Kč
<u>Konzervace organických materiálů:</u>	0	1.450 Kč
<u>Ošetření metalických artefaktů:</u>	1.500	5.000 Kč
<u>Zpracování nálezů, inventarizace:</u>	5.450	145.360 Kč
<u>Zpracování terénní dokumentace, nálezové zprávy:</u>	12.800	28.400 Kč
<u>Ostatní náklady:</u>	590	2.214 Kč
bez DPH	50.740	318.974 Kč

CENÍK ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ VMG ČL

Práce archeologa a archeologického terénního technika: 400 Kč/ 1 hod

Práce technického pracovníka, odborného preparátora a dokumentátora: 250 Kč/ 1 hod

Environmentální specialista: 400 Kč/ 1 hod

Odborný konzervátor (metalické artefakty): 300 Kč/ 1 ks

Laboratorní ošetření nálezů: 250 Kč/ 1 hod

Odborné zpracování nálezů, terénní dokumentace a nálezové zprávy: 400 Kč/ 1 hod

Jízdné: 8 Kč/ 1 km

Expertní list: 150 Kč / 1 strana tištěného textu

