
Smlouva o dílo 

č. SML/8945/2020 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Smluvní strany 
Objednatel: 
Sídlo/místo podnikání: 
IČ: 
DIČ: 
Jednající osoba: 
Osoba odpovědná za realizaci: 
Telefon: 
Email: 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Drapaja stav s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: IČ/rodné 

číslo: 

Brno-jih, Dolní Heršpice, Havránkova 107/107 
01971964 

DIČ: CZ01971964 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Jednající osoba: Ing. Michal Kratěna 

Osoba odpovědná za realizaci: Ing. Michal Kratěna 

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 106603 
Telefon: xxxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

Článek I. 

Preambule 

Objednatel realizoval poptávkové řízení směřující k zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Oprava hydroizolace garáží objektu CDV“ dle podrobné technické specifikace plnění, která je uvedena 

v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v 

rámci výše uvedeného poptávkového řízení byla objednatelem nabídka zhotovitele vybrána jako 

nejvhodnější. 

Objednatel má zájem na tom, aby bylo na základě činnosti zhotovitele provedeno dílo spočívající ve 

stavebních pracech pod názvem „Oprava hydroizolace garáží objektu CDV“ v rozsahu uvedeném v 

článku II této smlouvy, přičemž zhotovitel šije tohoto objednatelova zájmu plně vědom a je připraven 

provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento objednatelův zájem byl náležitě uspokojen. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících především v těchto činnostech: 

a. odstranění stávající skladby nad prostory garáže (zámková dlažba, zemina; geotextilie; 

prosívka, drenážní fólie; geotextilie; hydroizolace; geotextilie), 

b. odstranění stávajících obrubníků pro zpětné použití, 

c. očištění stávající konstrukce stropu a přilehlých konstrukcí, 

d. pokládka nové skladby nad prostory garáže (geotextilie; hydroizolace; geotextilie; separační 
vrstva, 
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e. XPS; geotextilie; drenážní fólie, suchý beton; geotextilie; zámková dlažba, zemina) - osazení 
původních obrubníků (případné doplnění novými), 

f. kontrola nové hydroizolace jiskrovou zkouškou, 

Podrobnosti a podmínky provádění stavebních prací jsou podrobně popsány v technické specifikaci, 

která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Oprava hydroizolace garáží objektu CDV proběhne do 31. května 2020. 

3. Zástupce zhotovitele se zavazuje, že v případě žádosti objednatele se zúčastní osobní či virtuální 
schůzky a poskytne objednateli nutnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat stavební práce a dodávky s odbornou péčí, a v termínu stanoveném v 

čl. IV. této smlouvy. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro poskytování 

stavebních prací a dodávek. Objednatel na základě provedeného poptávkového řízení vybral poskytování 

stavebních prací u Zhotovitele. 

5. Při plnění smlouvy bude Zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a bude se řídit 

závaznými podklady Objednatele a ustanoveními této smlouvy 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou v souladu s nabídkou zhotovitele, a to v 

této výši; 

celková cena bez DPH: 697 845,17 Kč 

sazba (v %) a výše DPH: 146 547,49 Kč (DPH = 21 %) 

cena celkem včetně DPH: 844 392,66,- Kč 

(slovy: šest devadesát sedm tisíc osm set čtyřicet pět korun českých sedmnáct haléřů bez DPH). 

2. Cenu díla uhradí objednatel ve lhůtě uvedené v odstavci 6 tohoto článku na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla. Faktura 

bude zhotovitelem doručena objednateli poštou nebo elektronickou formou na email xxxxx 

3. V ceně dle článku III. odst.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k plnění smlouvy, jakož 

i veškeré náklady související. Takto uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. 

4. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, 

tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

Přílohou faktury bude doklad o předání díla. 

6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 

vystavených faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá 

faktura splatnosti. 

7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele. 

Článek IV 

Místo a doba plnění 

1. Místem předání výstupů dokončeného díla, je sídlo objednatele, tj. budova Centra dopravního výzkumu 

na adrese Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno. 



2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně a včas objednateli a to dne 31. 5. 2020 do 11:00 hodin, v místě 
stanoveném v čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením plnění, že tato smlouva byla řádně uveřejněna v 

registru smluv a nabyla účinnosti. 

Článek V. 

Dodací podmínky 

1. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo k rukám pana xxxxxxxxxxx, který je oprávněn podepsat 
předávací protokol. Komunikaci je možné směřovat na emailovou adresu xxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení 3 pracovní dny před termínem předání díla 

na výše uvedenou emailovou adresu nebo zápisem do stavebního deníku a objednatel je povinen se 

předávacího řízení zúčastnit. V případě, že se objednatel předávacího řízení nezúčastní a do 5 

pracovních dnů ode dne doručení výzvy nesdělí zhotoviteli důvody k nepřevzetí díla, má se za to, že dílo 

bylo zhotovitelem předáno a převzato dnem uvedeném zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku. 

3. Objednatel není v souladu s § 2628 občanského zákoníku oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo 

vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady a nedodělky nebránící užívání díla 

uvedené v předávacím protokoluje zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 

dne předání díla, případně v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami v předávacím protokolu. 

4. Objednatel je povinen předat staveniště nejpozději do třech kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. 

Článek VI. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotovené a dodané podle této smlouvy bude kompletní a bez vad, bude 
splňovat parametry uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. Za tento 
závazek nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

2. Zhotovitel se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet ode dne předání a převzetí díla. 

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 

4. Zhotovitel je při nakládání s osobními údaji odpovědný za dodržování všech povinností vyplývajících z 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 i všech vnitrostátních právních norem. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít plnění z této smlouvy v době poskytnutí Objednateli. 
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po poskytnutí plnění změnou výchozích podmínek (právních 
předpisů, norem, podkladů) a za vady, jejichž původ spočívá v chybných podkladech nebo pokynech 
Objednatele. Případné vady budou reklamovány písemnou formou, kdy písemnou formou je pro účely 
tohoto ustanovení i použití e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele běžně používanou pro 
komunikace mezi smluvními stranami dle této smlouvy. 

6. Oprávněně reklamované vady odstraní Zhotovitel bezplatně ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne 

doručení oprávněné reklamace, případně v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami. Zhotovitel 

odpovídá za škodu vzniklou v důsledku vadného plnění této smlouvy do maximální výše ceny plnění dle 

této smlouvy podle čl. III. odst. 1. této smlouvy. 

7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní 

strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 



Článek VII. 

Povinnost spolupůsobení 

1. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a 

souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2030, neukládá-li některý právní předpis 

lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně 

podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 

předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád). 

Článek Vlil. 

Sankce 

1. V případě, že dílo nebránící jeho užívání nebude dokončeno v dohodnutém termínu, je Zhotovitel v 

prodlení. V takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

ceny objednaného díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Zhotovitel 

oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

3. Výše uvedené sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce uhradí 

povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou 

lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejich prokazatelného písemného uplatnění. Pokud bude 

mít povinná smluvní strana námitky k výši nebo důvodu uplatnění smluvní pokuty je povinna vznést 

písemnou námitku nejpozději 3 dny před její splatností. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ani povinnost řádně dokončit dílo. 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom, popřípadě může být podepsána elektronicky.  



3. Smluvní strany výslovně ujednávají, že rozhodným právem pro účely této smlouvy bude české právo a 

strany smlouvy se budou řídit při plnění předmětu této smlouvy i ve věci řešení veškerých závazků a 

sporů z ní vyplývajících, nebo vzniklých při plnění dle této smlouvy, právním řádem České republiky. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a právních 

vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou 

soud místně příslušný dle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání 

podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

7. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna 

v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní 

objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje 

osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení 

zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by 

nebylo možno uveřejnit. 

9. Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací dokumentace. 

V případě nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězné nabídky. 

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 - Nabídka dodavatele 

Drapaja stav s.r.o. 
Ing. Michal Kratěna, jednatel

V Brně dne V Brně dne 29.4.2020 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 



 
Příloha 1 
REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020017 

Stavba: Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu  

CC-CZ: 

Datum: 23. 3. 2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: Vyplň údaj 
DIČ: Vyplň údaj 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Soupis prací: 

- odstranění stávající skladby nad prostory garáže (zámková dlažba, zemina; geotextilie; prosívka, drenážní fólie; geotextilie; hydroizolace; 

geotextilie) 

- odstranění stávajícíh obrubníků pro zpětné použití 

- očištění stávající kce stropu a přilehlých kcí 

- pokládka nové skladby nad prostory garáže (geotextilie; hydroizolace; geotextilie; separační vrstva - XPS; geotextilie; drenážní fólie, suchý beton; geotextilie; zámková 

dlažba, zemina) 

- osazení původních obrubníků (případné doplnění novými) 

- kontrola nové hydroizolace jiskrovou zkouškou 

Cena bez DPH 0,00 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 21,00% 15,00% 
Základ daně 

0,00 
0,00 

Výše daně 
0,00 
0,00 

Cena s DPH V CZK 0,00 
 

Zpracovatel 

KSO: 
Místo: Líšeň 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2020017 

Stavba: Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu 

Místo: Líšeň Datum: 23.3.2020 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

2020017- _ u . . , 
Q1 Oprava hydroizolace nad garazi 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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Příloa2 
REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 2020017 

Stavba: Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu  
 

KSO: 
Místo: Lišen 

CC-CZ: 
Datum: 8.4.2020 

Zadavatel: 
IC: 
DIČ: 

 

Uchazeč: 
Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107, 619 00 Brno 

IC: 
DIČ: 

01971964 
CZ01971964 

Projektant: IC: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

 

 
Poznámka: 

Soupis prací: 

- odstranění stávající skladby nad prostory' garáže (zámková dlažba, zemina; geotextilie; prosívka, drenážní fólie; geotextilie; hydroizolace; geotextilie) 

- odstranění stávajícíh obrubníků pro zpětné použiti 

- očištění stávající kce stropu a přilehlých kcí 

- pokládka nové skladby nad prostory garáže (geotextilie; hydroizolace; geotextilie; separační vrstva -XPS; geotextilie; drenážní fólie, suchý beton; geotextilie; zámková 

dlažba, zemina) 

- osazení původních obrubníků (případné doplnění novými) 

- kontrola nové hydroizolace jiskrovou zkouškou 

 

Projektant Zpracovatel 

 

Datum a podpis: ___________________________ Razítko  __________________ Datum a podpis: Razítko  

Objednavatel  

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 21,00% 15,00% Základ daně 

697 845,17 
0,00 

Výše daně 

146 547,49 
0,00 

Cena s DPH V CZK 844 392,66 

Cena bez DPH 697 845,17 

Uchazeč 

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2020017 

Stavba: Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu 

Místo; Líšeň Datum: 08.04.2020 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107, 619 00 Brno 

Projektant: 

Zpracovatel: 

 

Kód Popis 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]  

Náklady z rozpočtů 

2020017- Oprava hydroizolace nad garáží 

697 845,17 844 392,66 

697 845,17 844 392,66 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu Objekt: 

2020017-01 ■ Oprava hydroizolace nad garáží 

KSO. 
Místo: Líšeň 

CC-CZ: 
Datum: 08.04.2020 

Zadavatel: 
 

IČ: 
DIČ: 

 

Uchazeč: 
Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107. 619 00 Bmo 

IČ: 
DIČ: 

01971964 

CZ01971964 
Projektant:  IČ: 

DIČ: 

 

Zpracovatel: 

 

IČ: 
DIČ: 

 

 

Poznámka: 

Soupis prací: - odstranění stávající skladby nad prostory garáže (zámková dlažba, zemina; geotextilie; prosívka, drenážní fólie; geotextilie; hydroizolace; geotextilie) 

- odstranění stávajících obrubníků pro zpětné použití - očištění stávající kce stropu a přilehlých kcí - pokládka nové skladby nad prostory garáže (geotextilie; 

hydroizolace; geotextilie; separační vrstva - XPS; geotextilie; drenážní fólie, suchý beton; geotextilie; zámková dlažba, zemina) - osazeni původních obrubníků 

(případné doplnění novými) - kontrola nové hydroizolace jiskrovou zkouškou 

697 845,17 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drapaja stav s.r.o. 
Havránkova 107/107 

619 00 BRNO 
IČ: 01971964, DIČ: CZ01971964 
/ tel. 543 210 854 

info@dropQjQstav.cz  

Cena bez DPH 

OPH základní 

snížená 

iCena s DPH 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

697 845,17 21,00% 146 547,49 

0,00 15,00% 0,00  

v CZK 844 392,66 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis: Razítko 

mailto:info@dropQjQstav.cz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu 

Objekt: 

2020017-01 - Oprava hydroizolace nad garáží   

Místo: Líšeň Datum: 08.04.2020 

Zadavatel: Projektant: 
 

Uchazeč: Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

 

697 845,17 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 

500 055,15 

1 - Zemní práce 

 

177 639,54 

4 - Vodorovné konstrukce 
 

50 062,86 

5 - Komunikace pozemní 

 

79 247,73 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
 

81 021,22 

997 - Pfesun sutě 

 

87 165,78 

998 - Pfesun hmot 

 

24 918,02 

PSV - Práce a dodávky PSV 
 

186 790,02 

712 - Povlakové krytiny 

 

116 048,78 

713 - Izolace tepelné 
 

31 437,24 

762 - Konstrukce tesařské 

 

18 090,00 

767 - Konstrukce zámečnické 

 

21 214,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
 

11 000,00 

VRN3 - Zařízeni staveniště 
 

11 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Oprava hydroizolace - Centrum dopravního výzkumu 

Objekt: 

2020017-01 - Oprava hydroizolace nad garáží 

Místo: Líšeň 

Zadavatel: 
Uchazeč: Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107, 619 00 Brno

  
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

08.04.2020 
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Náklady soupisu celkem 

    

D HSV Práce a dodávky HSV 500 055,15 

D 1 Zemní práce 
   

177 639,54 
 

' 1 K 113106123 
| Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
;nm nMÍ mňnp . . . . ... .. 

m2 123,612 138,00 17 058,46 CS ÚRS 2020 01 
 

PP 

 

Rozebraní dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z 

kamenive nebo živice a s j-.koukoliv výplni spár ručně ze zámkové dlažbv 

     

2 : K ,113107111 
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm : n 
ir.nň m2 123,612 147,00 18 170,96 CS ÚRS 2020 01 

 

pp 

 Odstraněni podkladů nebo krytů ročně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 

     

I 3 K 1-03 
■Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm I n 
ičnř m2 _l _  123,612 493,00! 60 940,72 

 

pp  Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně      

4 K 113202111 
'Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých včetně 
.nčiňtčnf rvi hptnnu m 

27,000 
. ... I 174,00; 

1 ,  --------  
4 698,00 CS URS 2020 01 i 

PP 
 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých včetně očištěni od betonu 
     

[ 5 i K 113204111 Vytrhání obrub záhonových včetně očištění od betonu m 6,000 125,00! 750,00|CS ÚRS 2020 01 
• 

pp  Vytrháni obrub záhonových včetně očištěni od betonu      

! 6 ! K 113311121 Odstranění geotextilie 1712 1 450,146! 35,00 15 755,11 CS ÚRS 2020 01 
l 

pp 

w w 

 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením 

na dooravni prostředek oeotextilte 123,612+81,0 

204,612*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 

 

204,612 
450,146 

   

7 K 113311131 Odstranění drenážních geosyntetik - drenážní vrstva m2 225,073 45,00 10 128,29 CS ÚRS 2020 01 
 

pp 

w w 

 

Odstraněni geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením 

na dopravní prostředek drenážních geosyntetik - drenážní vrstva 

123,612+81,0 

204,612*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 

 

204,612 
225,073 

   

i 8 I K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skijnlnv_3_rijAně_________  .. ..... L 

m3 21,500j 1 126,00 { 24 209,00 ^CS ÚRS 2020 01  

pp 

W 

 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 81,0*0,25+5,0*0,25 

 

21,500 

   

I ; 9 K 

1-01 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 | 

m ...... 1 

m3 | 21,5001 

■“T 460,00 l I 
9 890,00 

 

pp 

 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny stavebním kolečkem s 

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z homny třídy těžitelnosti I. skupiny 

     

10 | K jl-02 L 1 i 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny I 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 7KI?t 

lQ.ro __________________________  

m3 i 
L_ 

43,000 r 373,00! 

i 
16 039,00 

1 

pp 

w 

 Vodorovní přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 

21,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 

 

43,000 

   

0 4 Vodorovné konstrukce 
   

50 062,86 
 

11 K 4-01 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do nklnni i 
1'5 7 hptnnn nrngfphn tl rln mn mm ______________  l 

m2 | 123,612| 405,001 
 ----------------  ------ - -- 1

 -----------------  

50 062,861 i 

pp 

Podklad nebo lože pod dlažbu (pňdlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5. tlouiťkv od 50 do 100 mm z betonu prostého 

D 5 Komunikace pozemní 79 247,73 

■..... [ 
1 

Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm | 
12 K 596211121-01 skupiny B pl do 100 m2 včetně zvýšeného množství m2 | 123,612 588,00 

I rinřavft „ Irlartení rln nhlmiKi ------------  --  -------------------------------- 1 _____ i ___________  ... 1 _ 

72 683,86 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěSI s 

ložem z kameniva tíženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

PP vyplněním spár s dvojitým hutnínlm, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny B. pro plochy 

 ______   ____________  _______ nhw SO dn 100 m?  _______   ____________________________________  ____________________   ______________________  _______________________  _______________________  

13 . M \59245202 ^dlažba zámková tvaru 1 196x161x60mm barevná i m2 18,542 1 354,00 | 6 563,87 jCS ÚRS 2020 01 
PP dlažba zámková tvaru 1196x161x60mm barevná 

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 021,22 

i 14 1 K 916131212-01 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez> m 

hnč.ní nnérv rtn Inžp 7 hnfnnn nrnstéhn ___  27,000 384,00 10 368,00 
 

PP 

 

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého bez boční ooěrv. do lože z betonu prostého 

   

r ■ 
i 15 M 59217029 

\ obrubník betonový silniční nájezdový : 
■KWMSQviMmm ' 5,000 180,90 904,50 CS ÚRS 2020 01 | 

 pp  obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm    

123,612*0,15 "doplnění 15% dlažby” 18,542 

697 845,17 
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D PSV Práce a dodávky PSV 

 
D 712 Povlakové krytiny 

   
116 048,78 

i 27 K 1712-01 | Úprava dilatační spáry ' ni | 6,180' 307,00 1 897,261 i 

 PP  Úprava dilatační spáry     

28 . K '712-02 Očištění podkladu čistidlem pod svár J m 1. 75,51 Oj 66,001 4 983,661 I 
 pp  Očištěni podkladu čistirflem     

   6,6+10,7+2,0+1,5+3,3+2,0+5,35+12,0+6,0+3,24+0.5+2,44+6.6     

   *2+0,5+2,44+0,5+3,24     

I 29 i K 712-03 I Jiskrová zkouška ' kpl i i,ooo! 8 771,00; 8 771,00 
 pp  Jiskrová zkouška     

| 30 K i712300831 (Odstranění povlakové krytiny střech do 10“ jednovrstvé 1 m2 1. 204,612 23,001 4 706,08 j CS ÚRS 2020 01 j 
 

pp 
 

Odstraněni ze střech plochých do 10* krytiny povlakové jednovrstvé 
    

123,612+81,0 ________  __  
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s .nedarovanou 

řipskou nnrv>k.v.9.n mm tl rln 1 O mm 
Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulačnl vegetačních střech s perforovanou 

deskou výška nooku 20 mm. tt. fóte do 1.0 mm _________________  

32 i
K

l 

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 712363001

 |termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 

 _______________ InlašA ____________________________   _______ i 

,— 
 --- ] 

m2 
 ____ I 

222,612 

- ■ i 

55,00 

i 

12 243,66 CS ÚRS 2020 01 i 

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10* fóS I 
PP termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie    

33 M \FTR.31106303 
[fólie hydroizolační nevyztužené FATRAFOL 8O3/V/2, tl. 
1 5mm tílka MOOmm RAI Rf)25. .  ______  

 

256,004 206,00; 52 736,82 i 

 

PP w 

 fólie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803/V/2. tl. 1,5mm. šířka 
2000mm. RAL 8025 

222,612*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 

 

256,004 

  

34 i“ 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC hnrknvzdi ičnvm navařením Lm

J 

100,000 14,00l 1 400,00 CS ÚRS 2020 01 

 

pp 

 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10* fólii termoplastickou 

mPVC (měkčené PVC) vytvořeni spoje dvou pásů fólii horkovzdušným 

navařením 

    

v ološe 

123,612+1,0*18.0+81,0 222,612 W 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

16 K 916231112 

pp 

17 M 59217017 

18 K 919726122 

pp 

w 
w 

19 _K 985131111 

pp 7" .1... 

20 K 985141112-01 

pp 

w 

D 997 

21 K .997221141 

PP 

22 K^997221149 

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční 
opěry do lože z beton nrnstěhn  ______________  ____________  
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou ležatého bez boční opery, dotaze z betonu prost řho   

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m j 
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

■ Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m2 
měrná hmotnost do300 g/m2 _________ . __   ____  ________ ; 
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrné hmotnost přes 200 do 

3C0 Q/m2 

123,612+1.0*18.0+81,0 

222,612*4 'Přepočtené koeficientem množství 

Očištění ploch podlah m2 i 
Očištěn i ploch podlah 

Vyčištění dilatační spáry š do 30 mm hl do 300 mm 1 m 
Vyčištěni dilatační spáry š do 30 mm hl do 300 mm 2,44+0,5+3,24 

6,000 

2,000 

890,448 

222,612 
890,448 

123,612 

6,180 

6,180 

Přesun sutě  __________  _________  
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50m ____________  
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se 

složením ze svokvch materiálů, na vzdálenost do SO m _____ 

Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem 
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se 

 ---- r ----  

t 86,677 

t 433,385 

složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších I započatých 10 m Přes 50 m 

W 86,677*5 'Přepočtené koeficientem množství 

K 997221611 i Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou F” ( 
■ __ j _  ____  __  _ 'rtonravn _____________  _______  ________________________  ___ i _ 
PP Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 

W ____________  _____  86,677*2 'Přepočtené koeficientem množství ____  

K '997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a | t 
... J  ___  ikampní krSri nrtnartn 17 05 04 _________________________ i ____  

Poplatek za utaženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
PP zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 

W 0,055*(27+6) 

123,612*0,08*2,2*0,15 "předpoklad 15% z plochy bude poničeno" 

W 123,612*0,05*2,0 "skladba pod zámkovou dlažbou“ 

433.385 

173,354 

173,354 

17,439! 

1,015 

3,263 

12,361 

J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

264,00 1 584,00 CS ÚRS 2020 01 

169,00 338,00 CS ÚRS 2020 01 

58,00 51 645,98 CS ÚRS 2020 01 

125,00  _____  15 451,50 CS ÚRS 2020 01 I 

118,00  _____  729,24 

87 165,78 _ 

193,00; 16 728,66 CS ÚRS 2020 01 

34,00 14 735,09 CS ÚRS 2020 01 

216,00 37 444,46'CS ÚRS 2020 01 

—   --------------  ---------------------------------- J 

712,00 12 416,57 CS ÚRS 2020 01 J 

W _ Součet _______________  __________  _________  ______   ______________  17,439 

: í • (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
i 25 K 1997013813 (stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 , t 3,000 
!  _________  __________   __ .___JL _____________________ 1 

1 947,00 5 841.00;CS ÚRS 2020 01 

D 998 Přesun hmot 
  

24 918,02 

26; K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 33,447] 745,00- 24 918,02 CS ÚRS 2020 01 
 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
   

Pp s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene    

 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m    

W 16,0+91,8*0,08*2,2+27*0,04+6*0,035 33,447 
  

 
186 790,02 

w  ___________  

31 K '712332135 

PP 

204,612  ____________   ____________________   ________________  

81,0001 216,00! 17 496,00 IcS ÚRS 2020 01 

PP 

Popletek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 

03 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K .712363352 
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
. IQD.mm. .. 

m 34,500 146,00 5 037,00 CS ÚRS 2020 01 

 

pp 

w 

W w 

 Povlakové krytiny sítech plochých do 10“ z tvarovaných poplastovaných lišt 

pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm 6,6+10,7+1,0+2,0 

6,6*2+0,5*2 

Součet 

 

20,300 
14,200 
34,500 

  

36 K 712363353 
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš m 21,800 146,00 3 182,80 CS ÚRS 2020 01 

 

pp 

w 

 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt 

pro mPVC vněiši koutová lišta rš 100 mm 1,5+3,3+12,0+5,0 

 

21,800 

  

37 K 712363354 
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 1 70 
mm 

m 27,650: 130,00 3 594,50 CS ÚRS 2020 01 

 pp w  Povlakové krytiny střech plochých do 10“ z tvarovaných poplastovaných lišt 

pro mPVC sténová lišta whnutá rš 71 mm 6,6+10,7+2,0+1,0+2,0+5,35 

 

27,650 

  

 

D 713 Izolace tepelné 
   

31 437,24 

38 
K 

pp 

w 

713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými i m2 
.rohožemi náw dílci deskami. 1 vrstva.  ___  
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky ílzolačnl 

materiál ve specifikách kladenými volně jednovrstvá 123,612+1,0*18,0+81,0 

, 222,612 

222.612 

28,00 6 233,14 CS ÚRS 2020 01 

39 M 28376415 
; deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
. novrr.hJÍOnkP.s tl .nQmm 

m2 i 227,064 111,00 25 204,10 iCS ÚRS 2020 01 

 PP 

w 

 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 

30mm 

222,612*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

 

227,064 

  

 

D 762 Konstrukce tesařské 
   

18 090,00 

40 K 762-01 
Provizorní zabedněni přístupových komunikací z OSB . 
.rinsnk tt 16 mm + zábradlí kpl 3,000 6 030,00 18 090,00 

 PP  Zajištění  přístupu do objektu     

 

D 767 Konstrukce zámečnické 
   

21 214,00 

: 41 K 767-01 D+M Čistící zóna 1.500x2.000 mm kpl 1,000 21 214,00| 21 214,00 
 PP  D+M Čisticí zóna 1.500x2 OOO mm     

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

   

11 000,00 
 

D VRN3 Zařízení staveniště 
   

11 000,00 
42 K •030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0001 11 

000,001 
11 000,00 ;CS ÚRS 2020 01 

 pp  
Zařízeníí staveniště - mobilní WC, oploceni, atd. 

     

 


