
číslo smlouvy objednatele/příkazce: 

číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:

SJ>Á./o~2>S rf/o & 3 /Z* 

010/20/049/03/00

2020/05
KUJCP01NDJIE

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci
a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A

Obecná ustanovení

Článek I 
Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem:

IČO:

DIČ:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

708 90 650 

CZ708 90 650

zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou - hejtmankou Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 170320242/0300

(v části Ba C jako „objednatelv části D jako „příkazce")

2. Akiprojekt s.r.o.

se sídlem: B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 027 73 961

DIČ: CZ02773961

zastoupený: Ing. Martinem Jáchymem 

bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2000563187/2010 

(v části Ba C jako „zhotovitelv části D jako „příkazník")
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Článek II
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Úprava křižovatky 
11/145 x 111/14521 a u obce Svatá Máří“ (okr. PT) tuto smlouvu na vypracování projektové dokumentace 
ve stupni DÚR včetně zajištění platného územního rozhodnutí a vypracování záborového elaborátu, 
zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP včetně zajištění inženýrské činnosti a stavebního 
povolení, projektové dokumentace ve stupni PDPS, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci, o 
výkonu funkce Koordinátora BOZP ve fázi přípravy a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva"). 
Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D 
podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III 
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Úprava křižovatky
11/145 x 111/14521 a u obce Svatá Máří“ (okr. PT), (dále jen „dílo"). Objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

2.2. zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby včetně nabytí právní moci

2.3. zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP

2.4. zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci

2.5. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS

2.6. výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve 
fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

3. Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v souladu s 
vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění. Dokumentace pro územní řízení bude vypracována 
v potřebném počtu pro zajištění územního rozhodnutí a v jednom vyhotovení předána objednateli, 
další vyhotovení bude objednateli předáno po ověření dokumentace stavebním úřadem po vydání 
územního rozhodnutí. Zároveň bude DUR předána 1x ve formátu *.pdf. na CD/DVD nosiči, 
obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a 
příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání platného územního 
rozhodnutí a vlastní realizaci stavby.

4. Zajištění platného územního rozhodnutí pro umístění stavby včetně jeho předání objednateli 
po nabytí právní moci.

5. Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně 
bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský 
tým) v souladu s platnou metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, 
zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. Výběr nezávislé 
auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) bude vypracována v potřebném počtu vyhotovení pro zajištění stavebního povolení a v 
jednom vyhotovení předána objednateli, další vyhotovení bude objednateli předáno po ověření 
dokumentace stavebním úřadem po vydání stavebního povolení. Zároveň bude DSP předána 1x 
ve formátu *.pdf. na CD/DVD nosiči, obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, 
rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné 
pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (souhlasy vlastníků pozemků 
dotčených stavbou mimo koridor VPS, apod.).
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6. Zajištění platného stavebního povolení včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.

7. Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu 
s vyhláškou 146/2008 Sb. v platném znění včetně bezpečnostního auditu podle metodiky CDV, na 
provedení stavebních úprav stávající křižovatky. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude 
předána v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči 
ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
v cenové úrovni platné v době zpracování (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

8. Inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve 
všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a 
povolení a úhrady správních poplatků.

9. Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 
Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/PDPS).

10. U všech stupňů projektové dokumentace bude předána podrobná situace stavby 1 x v elektronické 
podobě na CD/DVD ve formátu SHAPEFILE (.shp). Data musí být předána ve formátu *.shp 
(Shapefile) a souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 a 1x 
ve formátu *.dwg nepoškozeném a neupravovaném.

11. Předmětem zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace nutné k realizaci stavby 
(DÚR, DSP/ZDS a PDPS) včetně zajištění všech souvisejících povolení (ÚR, SP) a jejich předání 
objednateli po nabytí právní moci. Dále zajištění výkonu funkce Koordinátora BOZP podle zákona č. 
309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace. 
Jedná se o úpravu stávající křižovatky 11/145 x lll/14521a u obce Svatá Máří (okr. Prachatice), které 
jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. Důvodem pro vypsání této zakázky je potřeba provedení 
stavebních úprav stávající křižovatky kvůli nevyhovujícímu šířkovému uspořádání jízdních pruhů 
vozovek, nevyhovujících rozhledových vzdáleností a celkové nebezpečnosti uvedené křižovatky 
z hlediska bezpečnosti silničního provozu této silně frekventované silnice 11/145.
Dokumentace bude projednávána na výrobních výborech se zadavatelem stavby, tj. Jihočeským 
krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, příslušnými orgány státní správy a Policií ČR. 
Součástí zakázky je tedy provedení příslušných opatření, která se budou týkat případných 
stavebních úprav vozovek, návrhu vodorovného a svislého značení a zajištění rozhledových 
vzdáleností v souladu s příslušnými normami.
Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet ze zpracované studie návrhu stavby 
vypracované projekční kanceláří Zlatá stezka z roku 2015 a z posouzení současného stavu. Je 
nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na 
kterém bude přesně specifikován rozsah díla investorem akce.

Stavba je členěna na tvto základní stavební obiektv:
SO 001 Smluvní požadavky 
SO 002 Požadavky objednatele 
SO 101 Silnice 11/145 
SO 102 Silnice lll/14521a 
SO 103 Chodníky a nástupiště 
SO 104 Bezpečnostně dopravní opatření 
SO 199 Dopravně inženýrská opatření 
SO 801 Veřejná zeleň - náhradní výsadba

12. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• realizace projektové dokumentace bude vycházet ze zpracované studie návrhu stavby 
vypracované projekční kanceláří Zlatá stezka z roku 2015,

• Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze 
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek.

• Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 
výstavbě.

• Zpracování návrhu DIO.
• Doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 

stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm.b), c) zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), případné souhlasy vlastníků 
dotčených a sousedních pozemků.
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• Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 
1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů 
LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách 
sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

• Další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, 
souhlasy (vyjádření) všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, souhlasy (vyjádření) 
všech vlastníků pozemků ZPF a PUPFL dotčených stavbou a zajištění souhlasu 
s vynětím ze ZPF a PUPFL

• Provedení dle potřeby podrobného geologického nebo geotechnického průzkumu, výsledky 
průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F. Související 
dokumentace'1.

• Návrh případného kácení vzrostlé zeleně včetně návrhu náhradní výsadby.
• V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 

přeložení.
• Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 Sb. 

(včetně stanovení podmínek a plánu BOZP).
• Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování) pro DUR.
• Rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování) v položkových 

cenách dle OTKSP pro DSP a PDPS.

13.Základní členění dokumentace DÚR (v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., § 3, odst.2):

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část

Součástí dokumentace bude odhad stavebních nákladů v cenové úrovni platné v době zpracování.

Dokumentace bude obsahovat záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 1.12.3), jehož
součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, informace o parcelách
sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

14. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.).:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Doklady
F. Související dokumentace
G. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro 

DSP bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni platné v době zpracování 
v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.

H. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace". Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních 
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku 
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu 
odpovídá zhotovitel.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu se 
zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném 
znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí dle 
návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

15. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
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C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

• Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;

• Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě 
na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL). K dokumentaci bude přiložena dokladová část.

Článek IV
Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

a) výzva k podání nabídky na získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vypracování 
projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS na akci ze dne 26. 02. 2020

b) studie návrhu stavby vypracovaná projekční kanceláří Zlata stezka v roce 2015.

Článek V 
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do:

1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
1.2 + následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci do 4 měsíců od předání DUR
1.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. projednání s DOSS - do 6 měsíců od předání 

ÚR
1.4 + následně Stavební povolení s nabytím právní moci - do 4 měsíců od předání DSP
1.5 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)-do 3 měsíců od předání SPs nabytím právní moci 

zhotoviteli objednatelem, na základě písemného protokolu.
1.6 Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" do předání díla jako celku.

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který 
připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

7. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládaní 
účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají 
rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je
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smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o 
této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele (e-mail, dopis apod.).

Článek VI
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

5. Součásti vlastnického práva k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.

Článek VII
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem 
objednatele.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma smluvními stranami.

Článek Vlil
Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:
Dokumentace DÚR vč. IČ a zajištění ÚR......................... 350 000,00 Kč

Dokumentace DSP vč. IČ a zajištění SP........................... 200 000,00 Kč
Dokumentace PDPS ........................... 20 000,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce................ ........................... .....................8 000,00 Kč

Cena bez DPH ............................ 578 000,00 Kč
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DPH 21%................................................ .......................... ................... 121 380.00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH .............................. 699 380,00 Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude kceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek IX 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. Faktura 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

• Po předání DÚR (90% ceny)

• po předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci (10% ceny)

• po předání DSP vč. projednání s DOSS (90% ceny)

• po předání stavebního povolení s nabytím právní moci (10% ceny)

• po předání PDPS (100% ceny)

• za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" po předání díla jako celku (100% ceny)

4. Vystavená faktura však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5 % bude 
uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a 
průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místné příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet

Článek X
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadné provedeného díla, a to v 
plném rozsahu.
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek XI
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII 
Sankční ujednání

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,

- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na 
správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady
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prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené 
na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit.

5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. Vlil 
odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 
20 % smluvní ceny díla.

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

11. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

12. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

13. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

14. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

15. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

Článek XIII
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 
14 dnů od doručení této výzvy.

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku IX této smlouvy.

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
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6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto 
odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy.

Článek XIV 
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány 
státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu.

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující 
rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:

4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

ČÁST C

Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo").

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského 
díla.

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.

ČÁST D

Výkon autorského dozoru

Článek XV 
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace stavby „Úprava křižovatky 11/145 x lll/14521a u obce Svatá Máří", okr. Pt (dále 
jen „stavba"), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
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f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu.

Článek XVI 
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na 
výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě 
určeném místě.

Článek XVII
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu,

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací,

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího 
měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

Článek XVIII
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, předání 
stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami.
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4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen vyzvat 
příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.

Článek XIX 
Odměna za část D

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná a činí:

Celková odměna ...................................................... 80 000,00. Kč

DPH 21 %............................................................................16 800.00. Kč

Celková odměna vč. DPH 96 800,00. Kč

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 
činí 800,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 168,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 968,00 Kč.

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany 
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek XX 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla 
faktura vystavena.

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat:

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

b) lhůtu splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Článek XXI
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Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

Článek XXII 
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je 
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

ČÁSTE

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) Ing. Martin Jáchym

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy.

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu
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V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne.....202,0
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