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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva č. 10237I2020l0lMH na zhotoveni a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,

ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky

a k ostatním úkonům vymezeným objednateli V této smlouvě

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic amístního

hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

ICQ: 008 45 451

DIC: C200845451 látce DPH)
   

Peněžní ustav:

Císlo učtu:

 

dále jen „objednatel“

a

Název MS-projekce s.r.o.

Sídlo: Erbenova 509/5 , 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: _

 

 

ICO: 25872494

DIČ: cz 25872494

Eeněžní ustav:

Císlo učtu:

 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C,

vložka 23576

 

dále jen „zhotovitel“

„Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2 — projektová dokumentace“

 



Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10237/2020/OIMH

úřad městského obvodu

čl. |

Základní ustanoveni

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (případně

ohlášení stavby) V podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů)

pro stavbu „Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu

související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu

s provedením ohlášeného stavebního záměru), výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové

dokumentace a autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem

a souvisejících předpisů a V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„vyhláška č. 499/2006 Sb.“).

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydání

pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru) pro

stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených

správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto

účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně

těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (případně ohlášení stavby)

V podrobnostech pro provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů) a zajistit inženýrskou

činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru),

b) vypracovat plán BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace,

c) zajistit výkon autorského dozoru.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude

součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na

výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové

dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou

součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a V případě potřeby upravit nebo

dopracovat část projektové dokumentace), a to e—mailem bezodkladně po obdržení žádosti objednatele.

Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních důvodů spočívajících zejména

V rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Uplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle

čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů,

které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel

provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a V rozsahu této

smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je:

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

- uhrazení všech správních poplatků,

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou,

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se
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Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu),

- projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu

a podání žádosti o stavební povolení (příp. ohlášení stavby) včetně všech požadovaných příloh pro

Stavbu,

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením ohlášeného

stavebního záměru) dle stavebního zákona,

- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují následující:

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (případně ohlášení stavby) vč. inženýrské

činnosti:

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a whlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh V těchto předpisech citovaných a příslušných CSN V částech závazných

i směrných a s dokumenty doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého

výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej

upraví dle jejich připomínek

Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými

orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí

a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení

jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby:

1.

4.

Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN Dokumentace bude

obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška

č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby.

Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis

praci.

Soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci

se nebudou v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele

nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele

nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu).

Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz V projektové

dokumentaci nachází.

Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci

pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla.

C) Funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace:

1. Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě pr0jektové dokumentace ve

smyslu nařízení vlády č 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

aochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona

č.309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

vpracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozděj ších předpisů

Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení (příp. souhlasu s provedením ohlášeného

stavebního záměru).
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D) Autorský dozor:

l. Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:

— účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby,

— poskytovaní vysvětlení a objasnění projektové dokumentace v průběhu realizace Stavby,

— účast zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele,

— kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby,

- posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace,

— spolupráci s koordinátorem BOZP,

- projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty),

— projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části),

— účast při předání a převzetí dokončené Stavby (nebo její části),

— specifikace výrobků, jež jsou v projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv

odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektová

dokumentace je podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ.

2. Způsob provádění autorského dozoru („AD“):

— výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené

telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele,

— s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na Stavbě nebo jednáních

vždy dohodnutá min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

— o výkonu AD učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku, eventuelně

samostatně (lze též řešit e-máilovou poštou),

— objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný

výkon AD,

— zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb obj ednatele.

3. V ramci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde

provádí kvantitativní á kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění Stavby

s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení

o tom, že dosavadní práce na Stavbě byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci,

případně v čem spatřuje rozpor prací na Stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký

postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost

nezbytnou pro posouzení shody stavby s projektovou dokumentací.

čl. |||

Doba plnění

l.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských

sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Vtomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání

stavebního povolení (případně ohlášení stavby).

Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání

žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentaci vtermínu uvedeném

v odstavcích 2 tohoto článku smlouvy. Předání tohoto potvrzení je podmínkou řádného provedení tohoto

plnění.

Za úplnou (řádnou) žádost dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami

vyžadovanými stavebním zákonem.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy projektové dokumentace a bude

ukončená předáním aktualizovaného plánu BOZP.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace Stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech
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kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby (nebude—li V souladu se stavebním zákonem žádáno

o kolaudační souhlas).

7. V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených orgánů

státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených

objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

0 dobu trvání těchto překážek prodloužit.

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel

informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních

vztahů.

čl. IV

Odměna za plnění

l. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

Cena beszPH DPH Cena vč.vDPH

v Kc v Kc

Projektová dokumentace pro stavební

Al POVOlem (Imp Ohlas“ stavby) 477 000 100 170 577 170
V podrobnostech dokumentace pro provadeni

stavby

Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného

B stavebního povolení (případně souhlasu lO 000 2 100 12 100

s provedením ohlášeného stavebního záměru)

A2 Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 5 000 1 050 6 050

C1 CENA C1 _ CELKEM 492 000 103 320 595 320

Cena bez“DPH DPH Cena vč.vDPH

v Kc v Kc

C2 CENA C2 — autorský dozor 6 000 1 260 7 260

Cena bez“DPH DPH Cena vč.vDPH

v Kc v Kc

CENA CELKEM (CHCZ) 498 000 104 580 602 580     

2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 120,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu 50

hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude

zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a obj ednatelem potvrzených hodin autorského dozoru

vyúčtovaných dle čl. IX odst. 8 písm. c) této smlouvy.

3. V celkové ceně (Cl + C2) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení

všech činností této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které V této smlouvě nej sou

výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět,

není-li dále stanoveno jinak.

4. Celková cena (Cl + C2) obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

V-
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Cena celkem (Cl + C2) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení

ceny je možné V případě, že V průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně.

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. V

Předání díla

]. Dílo dle této smlouvy (tzn. projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů (pravomocná správní

rozhodnutí apod.) a plánu BOZP) bude objednateli předáno osobně na odboru investic a místního

hospodářství nebo na podatelně V sídle objednatele V terminu dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

Projektová dokumentace dle této smlouvy, bude objednateli předána V listinné podobě V 8 vyhotoveních

(se 2 oceněnými položkovými rozpočty a 2 slepými výkazy výměr) a lvyhotovení vč. oceněného

a slepého rozpočtu na CD (DVD). Plán BOZP bude objednateli předán V 8 vyhotoveních.

Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací V elektronické podobě budou zpracovány se

zajištěním antivirové ochrany, ato následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí

být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené

formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí

být předány V podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy

a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování,

včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není

povinen předávanou dokumentaci převzít.

Dílo je provedeno, je—li řádně dokončeno a předáno objednateli. O předání apřevzetí díla se sepíše

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla

podána řádná (úplná) žádost dle čl. III odst. 4 této smlouvy.

Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VI

Práva a povinnosti smluvních stran

]. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

neúčelné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů V rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, ato V zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si

r-
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10.

11.

čl.

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí

odchýlit.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to

v min. výši 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit mu pojistnou

smlouvu k nahlédnutí.

VII

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

l.

2.

10.

11.

12.

13.

čl.

Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s požadavky objednatele,

jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, v souladu s právními předpisy a technickými normami

platnými v době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové

dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci

a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel dále v souladu s ust. § 159 stavebního

zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované projektové

dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou

úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.

Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Pokud bude v průběhu této

záruční doby zahájená realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy,

prodlužuje se záruční doba 0 60 měsíců běžících ode dne předání Stavby.

Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad.

Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovnich dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Neodstraní—li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit

objednateli v plné výši.

Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zejména

tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.

V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny Stavby (nákladů na

provedení příp. i opravu Stavby), realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena Stavby (náklady na provedení Stavby).

VIII

Odpovědnost za újmu

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části

V-

„Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2 — projektová dokumentace“ . TRAVA

 



8/15

Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10237/2020/0IMH

úřad městského obvodu

2.

3.

čl.

či V důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

IX

Platební podmínky

1.

2.

Zálohy nej sou sjednány.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 8 tohoto článku

smlouvy.

Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané

faktura (dále jen „fakturá“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude

obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, nazev zakázky,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO á DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní stráně platí pro smluvní

strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních

pokut, náhrad škody aj .)

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo

zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní stráně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druha smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou

fakturu druhé smluvní stráně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsaním příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
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10.

11.

12.

13.

a. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A1 a A2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za projektovou

dokumentaci na základě faktury vystavené po převzetí kompletní projektové dokumentace vč. plánu

BOZP a oznámení o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují

stavební povolení ani ohlášení stavby,

b. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost

k vyřízení pravomocného stavebního povolení (příp. souhlasu s provedením ohlášeného stavebního

záměru) na základě faktury vystavené po nabytí právní moci stavebního povolení (příp. souhlasu

s provedením ohlášeného stavebního záměru),

c. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C2 dle (:1. IV odst. 1 této smlouvy za autorský dozor po nabytí

právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro Stavbu, nebo po převzetí dokončené stavby

(nebude—li na stavbu vyžadován kolaudační souhlas) dle skutečně odpracovaných a objednatelem

potvrzených hodin autorskeho dozoru, maximálně však 6 000,- Kč bez DPH .

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené dle odst. 8

písm. a) tohoto článku smlouvy pouze ve výši 90 %. Zbývajících 10 % představuje zádržné, které uhradí

objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí kompletní projektové dokumentace V případě, že do

této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí

stavby, nebude—li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele. Zádržné zajišťuje veškere' závazky

zhotovitele vznikle zteto smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené

práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžiteho zavazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakekoliv své i nesplatné

pohledavky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedene zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo na příslušný účet daného finančního úřadu,

dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele

uhradit sjednanou cenu.

čl. X

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (C1 + C2) bez DPH dle

(:1. IV odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle

(:1. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 pism. C) této smlouvy

nebo s výkonem autorského dozoru dle čl. II odst. 4 písm. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, ato za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude

porušení trvat.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III odst. 2, 3 a 4 této

smlouvy, v důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (Cl + C2) bez DPH dle

(:1. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doručení oznamení stavebního úřadu o přerušení řízení do dne

doručení oznámení stavebního úřadu o znovuzaháj ení řízení.

V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý
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10.

čl.

i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den prodlení

V případě že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část) dle této

smlouvy vsouladu spříslušnými právními předpisy ve znění platném vdobě zpracování projektové

dokumentace ČSN platnými V době zpracování pr0jektové dokumentace nebo ustanoveními této smlouvy

a V důsledku tohoto porušení bude objednatel v rámci realizace Stavby povinen uhradit vícepráce, které

nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný

případ.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 4 pism. B) této smlouvy

nebude vypracovaná V souladu se ZZVZ ve znění platném V době zpracování projektové dokumentace

nebo vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění platném V době zpracování projektové dokumentace, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci

pro provádění stavby bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý zjištěný případ.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj

vyplývajících vůči objednateli.

Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých V této

smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní

pokuty i náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy.

XI

Autorská práva

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití,

jak je zná § 12 a násl zákona č 121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„autorský zákon“), a to V neomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění

objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak

změněné podobě, samostatně nebo V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako

podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli

s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již

realizované Stavby a také souhlasí stím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude

vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy

provádět pomocí třetích osob pouze V případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která

bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu,

který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno

V odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

Objednatel je oprávněn prava tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, v jakémje objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat

o osobu majetkově propojenou s obj ednatelem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle

čl. IV odst. 1 této smlouvy.
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čl. XII

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle

k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv.

Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Učinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel

od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen

ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící

z nedokončené činnosti.

Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato

smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu,

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu

s příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně

uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky

nabídky.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručený

také v případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako

nedoručitelná. Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo

poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky

nedozvěděl.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
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15. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 — 01 Postup při zadávání veřejných

zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/ 19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. l — Plná moc ke smlouvě č. 10237/2020/OIMH

Příloha č. 2 — Požadavek na zpracování PD

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 29.4.2020 Datum: 4.5.2020

Místo: Ostrava Místo:

 

Ing. David Witosz „—

místostarosta je na e spo ecnos1
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Příloha č. 1 smlouvy č. 10237/2020/OIMH

PLNÁ MOC

ke smlouvě č.: 10237I2020IOIMH

na inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2“

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČO: 008 45 451

Zastoupený: Ing. David Witosz, místostarosta

Zmocněnec: Název: MS—projekce sro.

Sídlo: Erbenova 509/5 , 703 00 Ostrava -Vítkovice

ICO: 25872494

Zastoupený:

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. 10237/2020/OIMH vykonal

inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru) pro stavbu „Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2“.

Vrámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele

ve stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány kzajištění vydání

potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zej mena:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

č.10237/2020/OIMH do vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru na stavbu „Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2“.

Za zmocnitele

V Ostravě dne: 29.4.2020

 

Ing. David Witosz

místostarosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V Ostravě dne: 4.5.2020

 

jednatel společnosti
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Příloha č. 2 smlouvy č. 10237/2020/OIMH

Požadavky na zpracování PD

„Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2“

Bytový dům U Tiskarny 2 je památkově chráněný objekt. Cílem komplexní rekonstrukce objektu je zachování

původního vnějšího vzhledu a využitelnost objektu pro bydlení a podnikání ve standardech 21. století.

V současné době je V domě 6 bytových jednotek, 3 nebytové jednotky a dům je neobydlenyl

Požadavky na zpracování projektové dokumentace

Výčet stavebních úprav V objektu: 

výstavba plynové kotelny a změna způsobu vytápění za plynové s centrálním rozvodem tepla a TUV

V celém domě (nebytové prostory i byty), osazení RTN a ITN,

výměna, rekonstrukce případně restaurování celé obálky domu (okna, výkladce, rolety, vstup, fasáda,

střecha) se zachováním zdobných prvků na fasádě,

staticke posouzení únosnosti podlah V jednotlivých podlažích domů, včetně statiky pavlačí ve dvorní

části objektu a navržení statického zabezpečení stropů dle zjištěných závad,

kompletní změna dispozice jednotlivých bytů i nebytových prostor s cílem zachování nebytových prostor

1. NP a bytů od 2. NP,

nove instalace ve všech bytech, NBP i společných částech domu (SV voda, kanalizace, elektroinstalace,

datové rozvody, STA); plyn bude zaveden pouze do plynové kotelny, byty budou vybaveny elektrickými

sporáky,

sanace vlhkého zdiva V suterénu a zřízení sklepních kójí pro byty,

s ohledem na nutnou celkovou výměnu střešní krytiny a nutnou částečnou výměnu nosných prvků

střechy (krovu) doporučujeme zvážit kompletní technickou změnu krovu s následnou půdní vestavbou

(nové 3 byty),

likvidace cihelných zídek ve dvoře a výstavba nového oplocení; likvidace septiku ve dvoře a přepojení

na společnou kanalizaci; terénní úpravy ve dvoře,

po provedené statice podlah a změně dispozic bytů provedení kompletní opravy všech bytů se všemi

novými konstrukčními prvky a zařizovacími předměty; instalace domácích telefonů, interkom, el. zámek,

oprava (případně restaurování) všech povrchů ve společných částech domu (omítky, schodiště, zábradlí),

instalace nových poštovních schránek.
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