
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění 

1 SMLUVNÍ STRANY 
Zdravolni uslav se sidlem 1 

06.05.2020 
ZU/11033/2020 
1 is ty: 1 prilohy· 

LAST INVEST s.r.o. 

1.1 Zhotovitel 

název a sídlo: 11111111111111 
Haštalská 795/1 
11 O 00 Prahal 

zusoes7a30d001 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218286 
zastoupená: Stanislavem Farkasem, jednatelem společnosti 
IČ: 02344033 
DIČ: CZ02344033 
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
Č.ú.: 

(,,zhotovitel") 

1.2 Objednatel 

název a sídlo: 

Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
Č.ú.: 
(,,objednatel") 

7nr6fb6 
KB Ostrava 
107-6667990257 /O 100 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 
71009396 
CZ71009396 
pubj9r8 
ČNB Ostrava 
3235761/0710 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD") jsou stavební práce a dodávky spojené s realizací 
stavební části akce identifikační číslo 135V083002013 „ZÚ Ostrava - Laboratoř BSL3 (COVID-
19)". Rozsah prací je definován v cenové nabídce ze dne 28. 4. 2020 která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Součástí předmětu plnění je i závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
stavebních prací pro shora uvedenou akci „ZÚ Ostrava - Laboratoř BSL3 (COVID-19)", jejímž 
předmětem je: 

Bourací práce 
Stavební úpravy podlah (demontáž podlahových krytin, nivelace) 
Stavební úpravy stěn (demontáž obložení stěn) 

 



Silová část elektro (demontáž stávající elektroinstalace, přivedení kabeláže pro VZT a 
přivedení kabeláže pro technologickou vestavbu BSL3) 
Demontáž stávajících klimatizačních zařízení a VZT 
Demontáž plynových zařízení a ÚT 
Demontáž zdravotechniky 
Vytvoření přípojných míst zdravotechniky pro technologická zařízení 
Vytvoření průrazů pro napojení VZT pro BSL3 
Úprava okenních otvorů v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Kompletace silové části elektro v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Pokládka podlahové krtiny v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Kompletace zdravotechniky po napojení technologických zařízení BSL3 
Zpětná montáž klimatizačních zařízení v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Obklady stěn v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Dokončovací práce (výmalba místností) 

dále rovněž jako „předmět SoD" nebo „dílo". 

2.2. Pokud v důsledku nových skutečností, které nastanou v průběhu realizace prací, vyvstane nutnost 
provést vícepráce nad rámec plnění daného touto SoD, nebo si provedení víceprací vyžádá přímo 
objednatel, je zhotovitel oprávněn tyto práce provést až po písemném odsouhlasení ze strany 
objednatele, s tím, že bude rovněž odsouhlasena i cena za vícepráce, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Za písemnou formu se pro účely plnění této SoD považuje i elektronická komunikace mezi účastníky, a 
to na e-mailové adresy uvedené v bodě 11.3. a 11.4. této smlouvy. Pokud takto nebude postupováno, 
není zhotovitel povinen ani oprávněn takové práce provést a v případě, že je provede, jedná na vlastní 
účet a nebezpečí a nemá právo na jejich úhradu. Zhotovitel je povinen vést evidenci o odsouhlasených 
vícepracích, přičemž jejich úhrada bude provedena až po celkovém provedení díla. 

2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy nepřebírá povinnosti stavebníka dané stavebním zákonem a dalších 
dotčených vyhlášek a předpisů. 

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

3 .1. Realizace díla: 

• Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci podle čl.2.1 do 15. 5. 
2020 

• Dílo bude realizováno do 12. 6. 2020 

3.2. Místo plnění: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava 

3.3. Objednatel zajišťuje všechna potřebná úřední povolení pro realizaci díla. 

4. CENA 

4.1. Cena za splnění předmětu SoD dle čl. 2. je cenou smluvní a činí bez daně z přidané hodnoty ( dále 
DPH): 1.376.000 Kč. Tato cena je maximální a může být navýšena pouze o částky za odsouhlasené 
vícepráce dle bodu 2.2. SoD. 

4.2. Dílo bude fakturován v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, kdy výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno. 

4.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách: faktury budou v souladu s ust. § 
261 O odst. 2 obč. zák. zhotovitelem vystavovány za skutečně řádně dokončené a předané části díla. Dle 
dokumentace prací takto: 

fakturace za měsíc květen 2020 bude zahrnovat následující položky dle krycího listu příslušné části 
projektové dokumentace: 

Bourací práce 
Stavební úpravy podlah (demontáž podlahových krytin, nivelace) 
Stavební úpravy stěn (demontáž obložení stěn) 
Silová část elektro (demontáž stávající elektroinstalace, přivedení kabeláže pro VZT a 
přivedení kabeláže pro technologickou vestavbu BSL3) 
Demontáž stávajících klimatizačních zařízení a VZT 
Demontáž plynových zařízení a ÚT 
Demontáž zdravotechniky 
Vytvoření přípojných míst zdravotechniky pro technologická zařízení 
Vytvoření průrazů pro napojení VZT pro BSL3 
Úprava okenních otvorů v návaznosti na montáž technologické části BSL3 

fakturace za měsíc červen 2020 bude zahrnovat následující položky dle krycího listu příslušné části 
projektové dokumentace: 

Kompletace silové části elektro v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Pokládka podlahové krtiny v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Kompletace zdravotechniky po napojení technologických zařízení BSL3 
Zpětná montáž klimatizačních zařízení v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Obklady stěn v návaznosti na montáž technologické části BSL3 
Dokončovací práce (výmalba místností) 

Zádržné ve výši 1 O % z ceny díla bude z faktury za měsíc červen 2020 uvolněno po odstranění vad a 
nedodělků. 

5.2. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení objednateli. Každá 
faktura ( daňový doklad) musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

označení faktury a její číslo, 
název, sídlo, DIČ, IČ objednatele a jeho bankovní spojení, 
název, sídlo, DIČ, IČ zhotovitele a jeho bankovní spojení, 
název díla, číslo SoD, registrační číslo akce přidělené MZ 
rozsah a předmět plnění, 
fakturovaná částka, 
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 
účinném znění, 

datum vystavení a odeslání faktury, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
splatnost 
součástí faktury bude podepsaný předávací protokol dílčí části díla 

5.3. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené touto SoD, má objednatel právo ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Splatnost původní faktury bude zastavena ke dni 
oprávněného vrácení faktury. Nová splatnost začne dnem přijetí nové nebo opravené faktury 
objednatelem 

5.4. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), je povinen o tom 
neprodleně písemně informovat objednatele ZU. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře 



nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v 
souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena celková cena díla a zhotovitel obdrží 
cenu díla bez DPH. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že shora uvedeným postupem je zcela splněn 
závazek objednatele uhradit vyfakturovanou cenu díla. V případě, že z důvodu porušení povinností 
vyplývajících ze zákona o DPH zhotovitelem bude objednatel jako ručitel vyzván příslušným správcem 
daně k zaplacení dlužné částky DPH za zhotovitele, a to z jakéhokoliv důvodu, a tuto dlužnou částku 
DPH za něj uhradí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto dlužnou částku do 30 dní ode dne, 
kdy byl k tomu objednatelem písemně vyzván. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit s účinky do 
budoucna. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Při nedodržení termínu plnění má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny 
díla za každý započatý den prodlení zhotovitele. Zhotovitel není povinen platit výše uvedenou smluvní 
pokutu, pokud nastaly podmínky pro prodloužení termínu zhotovení díla dle této smlouvy nebo nastaly 
okolnosti nezávislé na vůli či konání zhotovitele, které prodloužení termínu dokončení díla podstatným 
způsobem ovlivnily a zhotovitel na takovéto okolnosti objednatele řádně a včas upozornil a tyto 
mimořádné okolnosti specifikoval, včetně případného předpokládaného dopadu na termín dokončení 
díla. 

6.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je poskytovatel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši podle nařízení vlády 351/2013 Sb. 

7. PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením§ 2606 obč. zák. dílo bude předáno a převzato 
po částech. 

7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené dílo nebo jeho část řádně a včas v souladu s touto 
SoD. Termín jednání o předání a převzetí dokončených prací sjednají zhotovitel a objednatel písemně 
prostřednictvím kontaktních e-mailů minimálně 3 pracovní dny předem. 

7.3. Z jednání o předání a převzetí jednotlivých částí díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud toto vykazuje takové vady a 
nedodělky, pro které je nelze řádně užívat. Důvody, pro které objednatel odmítl dílo převzít je povinen 
zapsat do předávacího protokolu. 

7.4. V případě, že objednatel odmítne bez uvedení důvodu převzít řádně a včas ukončené celkové dílo a 
podepsat předávací protokol, má se za to, že zhotovitel předal dílo následujícího dne po uplynutí 
termínu sjednaného k předání a převzetí díla. 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

8.2 Má-li dílo při předání zjevné vady,je objednatel oprávněn: 
a) odmítnout převzetí vadného plnění, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s převzetím 
plnění, a aniž by tím zanikl závazek zhotovitele dodat bezvadné plnění; nebo 



b) převzít vadné plnění s tím, že objednateli vzniká právo uplatňovat nároky z odpovědnosti za 
vady kdykoli v záruční době. 

8.3. Objednatel je oprávněn uplatnit jeden, více či všechny nároky uvedené v tomto článku, pokud je lze z 
povahy věci uplatňovat společně. Volba nároků z odpovědnosti za vady díla jakož i volba způsobu, 
kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně objednateli. Objednatel je bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení SoD výskytem vady vždy oprávněn: 

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního plnění za plnění vadné, 

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné, 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny, 

d) odstoupit od smlouvy. 

8.4. Objednatel je povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po 
jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky dle SoD, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci 
objednatel uplatní konkrétní svůj nárok z odpovědnosti za vady. 

8.5. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit uznan1 
reklamované vady, nebo uvést oprávněné objektivní důvody jejich neuznání. Pokud tak neučiní 
nejpozději do 3 pracovních dní po obdržení reklamace, platí, že s reklamací objednatele souhlasí a 
vady v plném rozsahu a bez výhrad uznává. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad 
nejpozději do 5 pracovních dnů od dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném 
termínu. 

8.6. Pokud se dodatečně ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny 
nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradního díla, pokud toto své rozhodnutí 
oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou skutečnost zhotovitel sdělil. 

8.7. Neprovede-li zhotovitel odstranění vady, a to ani po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty 
objednatelem, je objednatel oprávněn: 

a) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, 
b) požadovat poskytnutí slevy, nebo 
c) na náklady zhotovitele buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstraňování 
vady, přičemž povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou 
dotčeny. 

8.8.Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. §211 O až § 2112 a ust. § 2618 a§ 2629 občanského 
zákoníku. 

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je při provádění díla zejména povinen: 

Provádět dílo řádně ve lhůtách a v kvalitě dle této SoD a v průběhu výstavby respektovat podmínky 
stanovené v technických zprávách dotčených profesí, respektovat pokyny zástupce objednatele, 
vykonávat stavební činnost při respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi tak, aby plně vyhovovala potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
(mimořádnou pozornost věnovat bezpečnosti práce při pracích ve výškách a při bouracích pracích). 

Vést stavební deník. 



Oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, veškeré skutečnosti mající vliv na plnění předmětu této 
SoD. 

Zajistit řádné nakládání s odpady, včetně jejich likvidace ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit odvoz a uložení odpadů na legální skládky či 
jiná vyhrazená úložiště, případně předat vytříděný materiál příslušnému sběrnému místu k recyklaci. 

Udržovat na předaných prostorách pořádek a čistotu, zejména zajišťovat průběžně úklid veřejných 
komunikací před objektem. 

Konzultovat se zástupcem objednatele veškeré pracovní a technologické postupy, k tomu pověřit 
vlastního technika, který bude koordinovat jednotlivé pracovní postupy, bude zodpovídat za kvalitní a 
včasné plnění předmětu díla a případně upozorňovat na kolizní místa a navrhovat jejich odstranění. 

Plně respektovat a dodržovat pravidla a nařízení vydaná exekutivní a zákonodárnou mocí České 
republiky v souvislosti s výskytem choroby COVID19 a v této souvislosti vydané vnitřní předpisy 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pokud s nimi bude prokazatelně seznámen. 

10.ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Případné škody, které způsobí zhotovitel na prostorách objednatele, případně třetím osobám, 
odstraní zhotovitel na vlastní náklady, nebude-li to možné, poskytne finanční náhradu. Škody, které by 
způsobil objednatel na díle zhotovitele, odstraní zhotovitel na náklady objednatele. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případy odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
při své podnikatelské činnosti u České pojišťovny, a.s. (pojistná částka ve výši 500.000 CZK) a 
zavazuje se toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla, a dále nejméně po dobu 
trvání záruční doby podle čl. 8.1. této SoD. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit 
doklad o tomto pojištění a době jeho trvání. 

10.3. Při zmaření prací na provádění díla ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit veškeré 
dosud provedené práce, zakoupený a použitý materiál včetně režie a dopravy. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit třetí straně pohledávku, vzniklou na základě této smlouvy nebo v přímé 
souvislosti s ní. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele jednostranně započítat jakoukoli pohledávku vůči objednateli, vzniklou na základě této 
smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní. 

10.6. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, včetně šaten a sociálního zařízení, v den zahájení prací. 
Objednatel zajistí všechny stroje a zařízení na pracovišti tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo 
znehodnocení v důsledku prací na díle. 

10.7. Objednatel dle svých provozních možností zajistí pro zhotovitele na náklady objednatele: 

prostor pro převlékání pracovníků zhotovitele, 
přístup na sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele, 
elektrickou energii a vodu na vlastní náklady objednatele. 

10.8. Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svých zástupců, provádět průběžnou kontrolu díla a dávat 
zhotoviteli pokyny ohledně provádění díla. 

10.9. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení zhotovitele s převzetím prostoru pro realizaci díla a/nebo s jeho započetím o více jak 30 
dní a to výslovně z důvodů na straně zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 30 dní a to výslovně z důvodů na straně 
zhotovitele, 



c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto SoD a/nebo projektovou dokumentací, a/nebo 
pokyny objednatele, a ani po písemné výzvě objednatele neprovede nápravu v přiměřené 
dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, 

d) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném změní. 

10.1 O. Zhotovitel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti o více jak 30 dní, 
b) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti, 
c) dojde-li k prodlení s placením faktur nebo záloh zhotovitele o více jak 30 dní, 
d) opakované neoprávněné znemožnění vstupu na staveniště nebo jiné bránící ve výkonu řádné 

realizace předmětu plnění, 
10.11. Odstoupení je účinné doručením písemného projevu vůle odstoupit od SoD druhé smluvní straně 

s uvedením jeho důvodu. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší s účinky do budoucna. 

11.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1. Vzájemné závazky a vztahy smluvních stran neupravené SoD se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

11.2. Tuto SoD lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to formou 
číslovaných dodatků ke smlouvě. 

11.3. Oprávnění jednat ve smluvních věcech mají: 

za LAST INVESTs.r.o 
Stanislav Farkas - jednatel společnosti,  

za Zdravotní ústav v Ostravě: 
Ing. Eduard Ježo, ředitel,  

11.4. Oprávnění jednat ve věcech technických mají: 

za LAST INVESTs.r.o 
Stanislav Farkas - jednatel společnosti, tel.  

za Zdravotní ústav v Ostravě 
Ing. Eduard Ježo, ředitel, , 

 

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že objednatel na základě zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv znění pozdější předpisů, je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru 
smluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či poskytnout 
všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění 
nevylučují 

11.7. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. zajistí objednatel. 

11.8. Každá ze smluvních stran přebírá sama za sebe nebezpečí změny okolností. 

11.9. Jestliže se některé ustanovení SoD, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost SoD jako celku. V takovém případě se 
smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k SoD, v rámci kterého změní nebo přizpůsobí takové neplatné, 



neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy odpovídající účelu takového 
ustanovení a úmyslu smluvních stran v době uzavření SoD a hospodářského výsledku nejbližšího 
hospodářskému výsledku, kterého by bylo dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu 
takového ustanovení. 

11.1 O. Tato smlouva je pořízena ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno. 

11.11. Smluvní strany prohlašují, že SoD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že se s obsahem SoD před podpisem seznámily a tomuto obsahu plně rozumí a 
s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 

- Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 28. 4. 2020 

V Ostravě 5. 5. 2020 

Za ZHOTOVITELE Za O B J E DNA TELE 



Cenová nabídka na provedení stavebních a projektových práci 

Akce: Laboratoř BSL 3 ( COVID 19 ) 

Popis 

Zdi podzemních staveb 

Stěny a příčky 

Úpravy povrchů vnitřních 

Podlahy a podlahové konstrukce 

Osazování výplní otvorů 

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

Bourání konstrukci 

Přesun hmot a manipulace se suti 

Přesun sutě 

Ostatní práce 

Zdravotechnika 

Elektroinstalace - silnoproud 

Vzduchotechnika 

Obklady 

Podlahy povlakové 

Dokončovací práce - malby a tapety 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Nabídková cena celkem bez DPH 

v Ostravě 28.4.2020 

cena 

858,66 Kč 

1585,41 Kč 

62 219,28 Kč 

49 624,00 Kč 

2 616,90 Kč 

73 610,40 Kč 

107 956,11 Kč 

6 787,69 Kč 

190 075,46 Kč 

276 670,00 Kč 

106 020,00 Kč 

131 330,30 Kč 

171240,00 Kč 

30 416,24 Kč 

131 433,37 Kč 

12 556,18 Kč 

21000,00 Kč 

1 376 000,00 Kč 




