
◄ zen Valbek, spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2020/002662
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

adresa:
IČ:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČ:
DIČ:
zastoupen:

Valbek, spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, v oddílu C, vložka 4487

Vaňurova 505/17, Liberec IlI-Jeřáb, 460 07 Liberec
48266230
CZ48266230
Ing. Robert Vorschneider
na základě plné moci ze dne 15. 10. 2018

tuto
s m l o u v u  o d í l o

i.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této 
smlouvy, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže 
uvedenou cenu.
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II.
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: 
„Oplocení před vstupem do sektoru U -  Strancovy sady“, dle cenové nabídky zhotovitele ze 
dne 17.3.2020.

2. Provedení díla zahrnuje zejména:

a) Geodetické zaměření zájmového území.

b) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení.

c) Výkon inženýrské činnosti do stádia získání pravomocného společného povolení.

d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem 
výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného).

Předmětem díla je vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení, zajištění 
související inženýrské činnosti (tj. inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného 
společného povolení) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu 
prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného) na investiční akci 
s názvem Oplocení před vstupem do sektoru U -  Strancovy sady a to v rozsahu a souladu 
s touto smlouvou. Výše zmíněné je v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 3. 
2020.

3. Rozsah požadovaných prací:

A. Geodetické zaměření zájmového území
a. Vyhotovení polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území za účelem 

vyhotovení podkladů pro projekční účely.

B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení

a. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, 
zejména pak státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně 
závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy 
stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky 
pro vybrané druhy staveb.

c. Dokumentace bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a 
stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 6 vyhotovení v elektronické 
podobě (formáty *.pdf a *.dwg).
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C. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení

a. Inženýrská činnost s tím spojená spočívá v projednání dokumentace pro vydání 
společného povolení přiložené k žádosti o vydání společného povolení s dotčenými 
orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání majetkoprávních vztahů 
s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a 
bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení. Závěry 
musí být zahrnuty do dokumentace.

b. Součástí inženýrské činnosti je jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, 
vyřízení všech stanovisek ke společnému povolení, podání žádosti o vydání společného 
povolení a následně i získání pravomocného společného povolení, a to včetně nákladů 
s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a 
vybírané správními úřady apod.).

D. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr 
(neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného)

a. Při zpracování projektové dokumentace, soupisu prací vč. výkazu výměr a položkového 
rozpočtu je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak státní a 
evropskou legislativu. Projektová dokumentace, soupis prací vč. výkazu výměr a 
položkový rozpočet budou zpracovány v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 
vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a 
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci 
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí určovat stavbu co do technických a 
ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně - 
technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost.

d. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nej ekonomičtější řešení.

e. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí 
(etap) upřesněných na výrobních výborech.

f. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v projektové dokumentaci předpokládaný 
harmonogram časového a věcného rozsahu provádění stavby a návrhu dopravně 
inženýrského opatření.

g. Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na 
jednotlivých částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.).

h. Konstrukční část projektová dokumentace bude v případě potřeby (tzn. pokud se 
železobetonová konstrukce bude vyskytovat) vypracována včetně podrobných výkresů 
výztuže se zakreslením všech prutů, a to včetně položkového výkazu výztuže.
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i. Soupis prací vč. výkazu výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných 
prací potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny 
dodavateli v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Závazným podkladem 
pro vypracování soupisu prací vč. výkazu výměr jsou:

- projektová dokumentace pro provádění stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby.

j. Soupis prací vč. výkazu výměr bude odpovídat skladbě projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Soupis prací vč. výkazu výměr bude vždy obsahovat položku 
„Ostatní náklady“, resp. též „Vedlejší náklady“. Soupis prací vč. výkazu výměr musí 
obsahovat všechny položky, materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí 
projektové dokumentace.
Položka soupisu prací bude obsahovat:

• pořadové číslo položky,
• označení cenové soustavy dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., pokud je použita,
• kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., pokud 

je použita,
• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo 

služby, s případným odkazem na části zadávací dokumentace pro provádění 
stavby a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,

• měrnou jednotku,
® množství,
• výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro 

stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

k. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli kompletní 
včetně závěrečného projednání a stanovisek v následujících počtech:

6 vyhotovení v listinné podobě
6 vyhotovení v elektronické podobě včetně soupisu prací s výkazem výměr a
položkového rozpočtu.

l. Paré č. 1 projektové dokumentace v listinné podobě bude obsahovat úplný soupis prací 
vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet stavby (oceněný), které budou 
rozčleněny dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s uvedením 
měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých samostatných 
stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií 
funkčních částí stavby.

m. Paré č. 2 - 6 projektové dokumentace bude obsahovat úplný soupis prací vč. výkazu 
výměr (neoceněný), který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací“, v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních 
souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

n. Výkresy (projektová dokumentace) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve 
formátu PDF, z toho na 1 vyhotovení ve formátu PDF i CAD (přípona.*dwg).

o. Soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet (oceněný) musí být 
zpracován pro všechny stavební a provozní soubory, obsahovat dílčí výpočty a v 
listinné a v elektronické podobě bude předán objednateli ve formátu.xls.

4. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět 
plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.
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Zhotovitel bude informovat, objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace a na 
vyzvání předloží rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele svolat výrobní výbor. Výrobní výbory bude zhotovitel 
organizovat podle potřeby, za účelem řešení případně vzniklé problematiky související 
s plněním předmětu díla dle této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou 
projektovou dokumentaci objednateli k posouzení.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané 
body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.

V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 5 - 6  tohoto 
Článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího 
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho jménem 
vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy.

III.
Místo plnění

Odbor správy infrastruktury MMP, Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň případně další vhodná místa dle 
pokynu objednatele.

IV.
Doba plnění

1 Termíny realizace díla:

a) Zahájení prací na díle: nejpozději do 10 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

b) Vyhotovení geodetického zaměření zájmového území: nejpozději do 1 měsíce od účinnosti 
smlouvy.

c) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení vč. odevzdání objednateli: 
nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.

d) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho 
předání objednateli: nejpozději do 3 měsíců od předání dokumentace pro vydání 
společného povolení zadavateli.

e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem 
výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného) a odevzdání objednateli: 
nejpozději do 30. 10. 2020.

2 V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů 
s třetími stranami a vydáním pravomocného společného povolení nebude ukončeno v celém 
rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně nikoliv na straně 
zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že zhotovitel neporušil 
podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke 
smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla.
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3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění 
závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, 
které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na 
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 17. 3. 2020:

Geodetické zaměření dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy 
Vypracování dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy 
Inženýrská činnost dle čl. II. odst. 3 písm. C. této smlouvy 
Vypracování PD dle čl. II. odst. 3 písm. D. této smlouvy 
Celková cena za dílo

18 400 Kč bez DPH 
106 550 Kč bez DPH 
34 850 Kč bez DPH 

115 200 Kč bez DPH 
275 000 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých)

2. Celková cena díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací 
nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena 
nejvýše přípustná a konečná a bude platit po celou dobu plnění díla. K celkové ceně bude 
připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů.

3. Výpočet ceny je vyjádřen počtem hodin s uvedením použité hodinové sazby. Tyto sazby jsou 
platné po celou dobu plnění zakázky. Cenová kalkulace prací je uvedena v cenové nabídce 
zhotovitele ze dne 17. 3. 2020.

4. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy požadovaného 
objednatelem.

5. O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

VI.
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci, a to po vyhotovení geodetického zaměření dle čl. 
II. odst. 3 písm. A. této smlouvy, předání dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy 
objednateli, po ukončení inženýrské činnosti vč. předání pravomocného společného povolení dle 
čl. II. odst. 3 písm. C. této smlouvy a po předání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. 
D. této smlouvy objednateli.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných 
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

□ číslo faktury - daňového dokladu,
□ název a číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo objednávky,
□ následující fakturační adresu:

statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČ: 00075370
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DIČ: CZ00075370.

□ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
□ datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění,
□ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
□ částka k úhradě.

4. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Skroupová 5 
306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

5. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce 
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší 
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

6. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich doručení objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku 
doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, resp. 
položkového rozpočtu do dne dokončení a předání stavebních prací prováděných zhotovitelem 
stavby na základě této projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr.

3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné 
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je 
povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů,
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nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. 
V případě, že zhotovitel objednateli prokáže, že není možné z objektivních důvodů vadu díla 
odstranit ve lhůtě výše uvedených 15 dnů, bude tato lhůta ze strany objednatele přiměřeně 
prodloužena. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě 15 dnů, nebo v dohodnuté či 
přiměřeně prodloužené lhůtě dle předchozích vět, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení. V takovém případě má objednatel právo zadat 
odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže 
zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem 
proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou.

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli 
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace a soupis prací vč. výkazu výměr, 
resp. položkový rozpočet mají v čase jejich odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, resp. položkového rozpočtu, 
odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se 
vady projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, resp. položkového rozpočtu 
projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich odstranění a 
vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena. Náklady související 
s odstraňováním vad projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, resp. 
položkového rozpočtu nese zhotovitel.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla nebo části díla 
dle uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % 
z ceny díla nebo jeho části, sniž je v prodlení, tj. ceny dle V. odst. 1 za každý započatý den 
prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že do prodlení s plněním díla v části inženýrské 
činnosti se dostal v důsledku jednání třetích osob, zavazují se obě smluvní strany jednat o 
případném jiném termínu plnění, či o ukončení smlouvy včetně změny rozsahu předmětu plnění a 
dohodnuté ceny. Zhotovitel je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit 
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

3. Pokud budou kontrolou při předání zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst 
vůči smluvní ceně formou samostatné faktury.

4. Projektant ručí za chyby v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr, resp. 
položkového rozpočtu, které zapříčiní následné komplikace během vlastní realizace stavby. Pokud
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v důsledku vad projektové dokumentace nebo výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny realizace 
stavby oproti smluvní ceně realizace stavby - nabídkové ceně vybraného zhotovitele stavby, 
uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % uvedeného 
zvýšení ceny realizace stavby, nejvýše však částku 50 000 Kč. Zhotovitel má povinnost uhradit 
smluvní pokutu do 30 dnů od jejího doručení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody.

IX.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vyhotovením geodetického zaměření dle čl. II. odst. 3 písm. 
A. této smlouvy, předáním dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy objednateli, 
ukončením inženýrské činnosti vč. předání pravomocného společného povolení dle čl. II. odst. 3 
písm. C. této smlouvy objednateli a předáním projektové dokumentace dle čl. II. odst., 3 písm. D. 
této smlouvy objednateli.

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí 
sjednanou cenu za dílo.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 
této smlouvy.

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako:

- výhradní,
- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla.

8. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 
jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 
prodejem díla objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je 
objednatel oprávněn práva z licence využívat.

9. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
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11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

12. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající 
část.

13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

14. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či 
využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud 
zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil 
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé 
smluvní straně.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran.

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně 
právních předpisů.

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží 
zhotovitel a tři (3) objednatel.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 
smluvními stranami.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň.

V Plzni dne

............ f .........../■■;...................
statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA

vedoucí odboru

V Plzni dne

Valbekýipol. s r.o.
Ing. Robert Vorschneider 

ředitel střediska Plzeň 
na základě plné moci ze dne 15. 10. 2018
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