



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

**SMLOUVA O DÍLO**  
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  
**„Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období  
2021 – 2030“**  
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smlouva mezi smluvními stranami:

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Název:</b>	<b>Město Rožnov pod Radhoštěm</b>
<b>Sídlo:</b>	Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<b>Zastoupení:</b>	Ing. Radimem Holišem, starostou města
<b>IČO:</b>	00304271
<b>DIČ:</b>	CZ00304271
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
<b>Číslo účtu:</b>	249737390/0300
<b>ID datové schránky:</b>	epqbwzr
<b>Kontaktní osoba za objednatele:</b>	Ing. Martin Beníček Odbor kanceláře starosty, oddělení kultury a cestovního ruchu, e-mail: martin.benicek@roznov.cz, tel: 571 156 163, mobil: 604 156 830

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>ONplan lab, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Františka Křížka 362/1, Praha 7, 170 00
<b>Zastoupený:</b>	Petr Návrat, jednatel
<b>IČO:</b>	03481387
<b>DIČ:</b>	CZ03481387
<b>Zápis ve veřejném rejstříku:</b>	obchodní rejstřík vedený rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 232246
<b>Bankovní spojení:</b>	Fio Banka
<b>Číslo účtu:</b>	2500712134/2010
<b>ID datové schránky:</b>	ftbq5mk
<b>Kontaktní osoba za zhotovitele:</b>	MgA. Olga Škochová Bláhová (skochova@onplanlab.com)

(dále jen „zhotovitel“)



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na služby, konkrétně na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030**“ (ID výzvy k podání veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky **P20V00000816**, dále jen „**veřejná zakázka**“) a dle Vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 s účinností od 1. 3. 2017. Nabídka zhotovitele, doručená/podaná v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku dne 9. 3. 2020 (dále jen „**nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. III. smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. V. smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke zhotovení díla tvořícího předmět smlouvy.

## Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně, na svůj náklad a nebezpečí a v termínech, stanovených smlouvou, **dílo** spočívající ve **zpracování Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030** (dále jen „**kulturní strategie**“) v souladu:
  - a) s výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu, specifikovanou v čl. II odst. 1 smlouvy,
  - b) se smlouvou a jejími přílohami,
  - c) s nabídkou zhotovitele.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má všechny shora uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je rozděleno do následujících vzájemně svázaných etap:
  - a) etapa 1 – analytická část v rozsahu minimálně 20 normostran,
  - b) etapa 2 – návrhová část v rozsahu minimálně 25 normostran a
  - c) etapa 3 – implementační část v rozsahu minimálně 15 normostran, včetně veřejné prezentace a odevzdání konečného znění kulturní strategie.
4. Zhotovitel se zavazuje k účasti na vybraných zasedáních rady města, zastupitelstva města, veřejných projednáních, schůzkách pracovních skupin, aj. vždy po předchozí domluvě s objednatelem.

## Článek IV. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Zhotovitel je povinen zahájit plnění smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

2. Termíny zhotovení etap, uvedených v čl. III. odst. 3 smlouvy, a protokolárního předání etap v kalendářních dnech jsou:
  - 2.1 etapa 1 - analytická část - do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy,
  - 2.2 etapa 2 - návrhová část - do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí výstupu analytické části a
  - 2.3 etapa 3 – implementační část – do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí výstupu návrhové části.
3. Zhotovitel je povinen dílo (respektive jeho jednotlivé části v rámci dané etapy) předat objednateli na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví smlouvy, nejpozději v poslední den lhůty uvedené u jednotlivých etap – viz výše v odst. 2 pododst. 2.1, 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
4. Lhůty, uvedené výše v odst. 2 tohoto článku smlouvy, se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na zhotovení díla z důvodu, který nemohl ovlivnit (např. termín veřejného projednání, nebyl vybrán scénář k rozpracování z důvodu, že orgány objednatele/rada města, zastupitelstvo nejednají tak často nebo se neusnesou, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci).
5. Zhotovitel může dílo provést ještě před termíny, stanovenými v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

#### Článek V.

##### Cena

1. Celková cena za dílo dle smlouvy je:

**bez DPH 300 000,- Kč**

**DPH 63 000,- Kč**

**celkem s DPH 363 000,- Kč**

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

Změna ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem ukončení plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH.

2. Celková cena za dílo, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy, sestává z dílčích cen jednotlivých etap, uvedených v tabulce níže:

Č. etapy	Název etapy	Dílčí cena v Kč bez DPH	DPH (21 %) v Kč	Dílčí cena v Kč vč. DPH
1	analytická část	150 000	31 500	181 500
2	návrhová část	75 000	15 750	90 750
3	implementační část	75 000	15 750	90 750
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>		<b>300 000</b>	<b>63 000</b>	<b>363 000</b>

Pokud zhotovitel není plátcem DPH uvede cenu svého díla ve sloupci: Dílčí cena v Kč bez DPH a ostatní sloupce tabulky nevyplňuje.

#### Článek VI.

##### Platební podmínky

1. Plnění etap je považováno za samostatné zdanitelné plnění. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné etapy smluvními stranami.



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

2. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě objednatele, uvedené v záhlaví smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví smlouvy. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a bude obsahovat další náležitosti, stanovené smlouvou, zejména:
  - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ.
  - b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit,
  - c) číslo faktury,
  - d) datum vystavení faktury,
  - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - f) datum splatnosti,
  - g) fakturovanou částku,
  - h) účel platby,
  - i) objednatelovo číslo smlouvy,
  - j) odkaz na předávací protokol/y, na jehož/jejichž základě zhotovitel fakturovanou část díla/výstupy etapy předal objednateli.
3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli.
4. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti nebo nebude-li cena v souladu s ustanoveními čl. V. odst. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů.
5. Objednatel provede bezhotovostní úhradu fakturované ceny na účet zhotovitele, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
  - a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
  - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
  - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
  - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátcem“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy;je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
6. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet zhotovitele, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
  - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele,
  - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené dílo.
10. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Nebude-li cena zaplacená v ujednané lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

## Článek VII.

### Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění předmětu smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat zhotoviteli, po nabytí účinnosti smlouvy veškeré dokumenty, které má objednatel k dispozici a jsou relevantní pro plnění předmětu smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu smlouvy tak, aby byl předmět plnění smlouvy proveden dle smlouvy řádně a kvalitně, aby odpovídal nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a byl pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
4. Zhotovitel je povinen během plnění smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti. Písemné zprávy jednotlivých etap díla, tzv. drafty, budou zhotovitelem předloženy k připomínkování kontaktní osobě objednatele v elektronické podobě v následujících termínech:
  - a) **pro etapu 1 – analytickou část – nejpozději 21 dnů před finálním odevzdáním** výstupu pro danou etapu. Objednatel předá zhotoviteli připomínky k draftu zprávy nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení draftu prostřednictvím e-mailové zprávy,
  - b) **pro etapu 2 – návrhovou část - nejpozději 21 dnů před finálním odevzdáním** výstupu pro danou etapu. Objednatel předá zhotoviteli připomínky k draftu zprávy nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení draftu prostřednictvím e-mailové zprávy,
  - c) **pro etapu 3 – implementační část – nejpozději 10 dnů před finálním odevzdáním** výstupu pro danou etapu. Objednatel předá zhotoviteli připomínky k draftu zprávy nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení draftu prostřednictvím e-mailové zprávy.Zhotovitel bude připomínky konzultovat s kontaktní osobou objednatele, výsledek konzultací zapracuje a připraví finální výstup pro danou etapu k písemnému odsouhlasení a následnému předání objednateli.
5. Zhotovitel nesmí sdělovat údaje získané od objednatele při své činnosti (know-how, osobní data, obchodní tajemství a jiné skutečnosti) bez souhlasu objednatele třetím osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklých škod dle platných právních předpisů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že na plnění smlouvy se budou podílet členové realizačního týmu a poddodavatelé, uvedení v přílohách smlouvy č. 1 a č. 3, jež jsou odborně zdatní a schopní dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

a poddodavatelů po celou dobu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za realizační tým a poddodavatele jako by plnil sám. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby/poddodavatelé, kterými prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky a které uvedl do příloh smlouvy č. 1 a č. 3, budou skutečně zapojeni do plnění smlouvy. V případě nutné změny těchto osob/poddodavatelů je zhotovitel povinen neprodleně doložit objednateli splnění stejných nebo vyšších kvalifikačních předpokladů stanovených objednatelem ve výše uvedené veřejné zakázce náhradními osobami/poddodavatelí a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky. Změna členů realizačního týmu/poddodavatelů bude smluvními stranami řešena formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání záruky dle smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně celkové sjednané ceně dle smlouvy. Doklad o tomto pojištění předloží zhotovitel při podpisu smlouvy.

#### **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel předá dílo (respektive jeho jednotlivé části v rámci dané etapy) objednateli v sídle objednatele do konce termínů, uvedených v čl. IV. odst. 3 smlouvy. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol. Má-li dílo vady, není objednatel povinen dílo převzít.
2. K převzetí díla za objednatele a k podepsání předávacích protokolů za objednatele, jakož i k uplatnění práva z vadného plnění, je oprávněna kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy.
3. K předání díla za zhotovitele a k podepsání předávacích protokolů za zhotovitele je oprávněn/oprávněna MgA. Olga Škochová Bláhová (skochova@onplanlab.com)
4. Dílo, resp. jeho dílčí etapy, předá zhotovitel ve 3 tištěných vyhotoveních v pevné vazbě, 1x elektronicky v needitovatelné podobě a 1x elektronicky v editovatelné podobě na datovém nosiči.
5. Nedílnou součástí předávaného díla je i souhrnné vyhotovení – zkompletování jednotlivých dílčích výstupů (ve dvou tištěných vyhotoveních v pevné vazbě, 1 x elektronicky v needitovatelné podobě a 1x elektronicky v editovatelné podobě) a to do 10 kalendářních dnů po ukončení 3. etapy – implementační části.

#### **IX. Vady díla**

1. Dílo má vady, neodpovídá – li požadavkům uvedeným v čl. III odst. 1 a 3 smlouvy.
2. Uplatní-li objednatel v rámci svého práva z vadného plnění právo na odstranění vady, stanoví současně lhůtu pro její odstranění. Pokud zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené objednatelem řádně neodstraní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, příp. poslední z vad. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
3. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení povinností utvrzených smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn vymáhat náhradu škody samostatně v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

#### **X. Prodlení zhotovitele s předáním díla**



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

1. Nebude-li dílo předáno objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. IV. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části. Smluvní pokuta ve výši 500 Kč se vztahuje na každou etapu díla, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
2. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikne v důsledku porušení povinností utvrzených smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn vymáhat náhradu škody samostatně v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.
3. Bude-li zhotovitel s předáním díla nebo jeho části v prodlení delším než 14 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

#### **XI. Záruka za jakost díla**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 5 let. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal od zhotovitele poslední část díla, specifikovaného v čl. III smlouvy.

#### **XII. Zánik smlouvy**

1. Způsoby zániku smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni, který bude v takové dohodě uveden,
  - b) odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení smlouvy. Za podstatné porušení ustanovení smlouvy ze strany zhotovitele se pro účely smlouvy rozumí zejména:
  - a) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti, smluvené ve smlouvě, nezajišťuje nápravu, ke které byl objednatelem v době stanovené objednatelem vyzván,
  - b) zhotovitel nedodržuje složení realizačního týmu nebo poddodavatelské schéma, uvedené v přílohách smlouvy č. 1 a č. 3, a bez písemného souhlasu objednatele využívá jiné členy realizačního týmu nebo jiné poddodavatele,
  - c) ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedené ve smlouvě nepravdivým nebo neúplným.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel podstatně poruší ustanovení smlouvy. Za podstatné porušení ustanovení smlouvy ze strany objednatele se pro účely smlouvy rozumí zejména:
  - a) prodlení objednatele s úhradou plateb po dobu delší než 30 kalendářních dnů, počítáno ode dne splatnosti faktury.
4. Odstoupení od smlouvy je možno provést pouze písemnou formou, s podpisem oprávněného zástupce odstupující smluvní strany, a z důvodů uváděných smlouvou s uvedením přesné citace toho bodu smlouvy, který odstupující smluvní stranu k takovému kroku opravňuje. Odstoupení od smlouvy musí být vždy prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.
5. Právní účinky odstoupení od smlouvy za shora sjednaných podmínek nastávají dnem následujícím po doručení písemného sdělení obsahujícího odstupující projev. Odstoupení



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

od smlouvy nemá vliv na zaplacení případné náhrady škody či smluvní pokuty.

6. Za písemnou formu se pro účel odstoupení od smlouvy a pro dohodu o ukončení smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012, Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném, a to bezúplatně.
4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky Vnitřního předpisu objednatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 s účinností od 1. 3. 2017.
5. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu či jména smluvní strany, statutárního orgánu, sídla, bankovního účtu, změny spisové značky ve veřejném rejstříku či kontaktní osoby kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, může být smlouva nebo informace v ní uvedené zveřejněny, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem. Zhotovitel je srozuměn se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, případně všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, případně systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje,





Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

uvedené ve smlouvě, nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Členové realizačního týmu
  - Příloha č. 2 – Zadání
  - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
11. Smlouvu schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 6. 4. 2020 usnesením č. 1016/49.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14. 4. 2020.

V Praze dne 6. 3. 2020.

Za objednatele:



**Ing. Radim Holíš**

starosta města



Za zhotovitele:



**Ing. Petr Návrat, MSc.**

jednatel





Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Příloha smlouvy č. 1 – Členové realizačního týmu

**ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU**

kterými bude zhotovitel plnit předmět smlouvy

**„Konceptce kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období  
2021 – 2030“**

Zhotovitel

Název/obchodní firma/právní forma:	ONplan lab s.r.o.
Sídlo:	Františka Křížka 362/1, Praha 7, 170 00
IČO/DIČ:	03481387
DIČ:	CZ03481387

čestně prohlašuje:

- že předmět veřejné zakázky **bude** plněn prostřednictvím níže jmenovaných členů realizačního týmu splňujících kvalifikaci požadovanou objednatelem,

Požadavky zadavatele		Naplnění požadavků zadavatele dodavatelem
vedoucí realizačního týmu	titul, jméno, příjmení	MgA. Olga Škochová Bláhová
	vysokoškolské vzdělání	Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, obory scénografie, divadelní antropologie, autorská tvorba a pedagogika.
specialista se znalostí zpracování koncepčních nebo strategických dokumentů z oblasti kultury – <b>kulturní manager</b>	min. 3 roky praxe na pozici vedoucího realizačního týmu, vedoucího pracovníka nebo obdobné pozici	12 let praxe <b>období:</b> od 1/2014 dosud spolupráce na projektech kulturního plánování jako metodik a projektový manager  <b>DPČ:</b> <b>období:</b> 1/2013 - 10/2018 <b>zaměstnavatel:</b> Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy <b>pracovní pozice:</b> vedoucí metodik týmu Kreativní Praha (5 lidí)
	titul, jméno, příjmení	Ing. Karolína Koupalová
	vysokoškolské vzdělání	MZLU, FZ v Lednici na Moravě obor zahradní a krajinářská tvorba
	min. 3 roky praxe v oblasti zpracování koncepčních nebo strategických dokumentů z oblasti kultury	praxe 20 let <b>období:</b> od 2017 dosud spolupráce na projektech kulturního plánování ve společnosti ONplan  <b>období:</b> 2009 - 2019 <b>zaměstnavatel:</b> Město Pardubice <b>pracovní pozice:</b> městský architekt odboru hlavního architekta v Pardubicích se specializací na městskou zeleň a krajinu,



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

		později vedla odbor hlavního architekta. <b>období:</b> 2006–2007 <b>zaměstnavatel:</b> NPÚ Územního odborného pracoviště v Pardubicích <b>pracovní pozice:</b> specialista NPÚ, obor urbanismus a krajina pro oblast působnosti
specialista se znalostí zpracování koncepčních nebo strategických dokumentů z oblasti kultury – ekonom	titul, jméno, příjmení	Ing. Petr Návrat, MSc.
	vysokoškolské vzdělání	Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů Bartlett School of Planning, University College London – titul MSc. v plánování měst
	min. 3 roky praxe v oblasti zpracování koncepčních nebo ekonomických dokumentů z oblasti kultury	Odborná praxe 15 let <b>období:</b> od 2014 dosud <b>zaměstnavatel:</b> vlastní společnost ONplan <b>pracovní pozice:</b> jednatel a odborný vedoucí kanceláře  DPČ <b>období:</b> 2013 – 2016 <b>zaměstnavatel:</b> Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy <b>pracovní pozice:</b> měl nejprve na starosti ekonomickou část pražského strategického plánu, později jako náměstek ředitele zaváděl metody zapojování veřejnosti do plánovacích procesů hl. města.  <b>období:</b> 2005 - 2011 <b>zaměstnavatel:</b> Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit <b>pracovní pozice:</b> zaváděl reformu plánování na místní úrovni v severovýchodní části ostrova Srí Lanka

- že pokud dojde v průběhu plnění smlouvy na základě nepředvídatelných okolností nebo skutečností ke změně člena realizačního týmu:
  - bude nový člen realizačního týmu splňovat kvalifikaci původního člena realizačního týmu ve shodném nebo větším rozsahu,
  - bude změna člena realizačního týmu provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

V Praze dne

.....  
Ing. Petr Návrat, MSc.  
jednatel



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Příloha smlouvy č. 2 – Zadání

## **„Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030“**

### **I. PŘEDMĚT**

Předmětem zakázky jsou služby v podobě zpracování strategického rozvojového dokumentu **Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030** (dále jen „kulturní strategie“).

Dodavatel zhotoví kulturní strategii města ve spolupráci se zadavatelem, uměleckou veřejností, občanskou společností, v úzké kooperaci vzdělávacích organizací i podnikatelských subjektů. Kulturní strategie přispěje k lepšímu využití kulturních zdrojů zadavatele, ke zvýšení kvality života obyvatel a přispěje k posílení ekonomiky dané lokality.

Cíle kulturní strategie pro dané období:

1. Definovat roli města v oblasti kultury a umění
2. Zdokonalit koncepci systému správy a podpory kultury, zefektivnit dotační systém pro oblast kultury
3. Připravit vizi rozvoje kulturního kapitálu města pro budoucí období
4. Nastavit efektivní komunikaci kulturní strategie
5. Nastavení relevantních parametrů evaluace v oblasti kultury

### **II. ZADÁNÍ**

Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030 je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky a jejich zajištění pro dobré fungování a rozvoj v oblasti kultury ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Bude zpracován v přímé návaznosti na nový Strategický plán rozvoje města na roky 2021-2030.

#### **1. CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE**

##### **2. 1. ČÁST ANALYTICKÁ**

*Bude vycházet z obecných údajů a dispozic města. Cílem je popsat významné i méně aktivní kulturní organizace, instituce, spolky, zájmová sdružení a další činitele, jejich aktivity a dopad na občany města.*

**V analytické části dojde k/ke:**



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

- i. vytvoření aktuálně komplexního soupisu kulturních činitelů včetně SWOT analýzy kulturního prostředí města, zmapování kulturních hodnot města,
- ii. identifikaci rolí jiných významných institucí (např. Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, mezinárodní visehradský fond,...) a zhodnocení jejich vlivu na oblast kultury ve městě,
- iii. zhodnocení stavu v oblasti kultury v jiných nejbližších městech (Zubří, Frenštát pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí) a popsání jejich působení v oblasti kultury na město,
- iv. analýze vybraných kulturních akcí pořádaných ve městě za poslední tři roky a vyhodnocení úspěšnosti těchto akcí (finanční zpráva; počet návštěvníků; multiefektivnost akce, programu, projektu na městské prostředí apod.),
- v. zhodnocení současného stavu kulturních příspěvkových organizací města, (dramaturgie, provozně-ekonomické fungování) včetně analýzy zřizovací listiny, identifikace překrývajících se činností,
- vi. analýze dotačního systému města v oblasti kultury, zhodnocení tohoto systému jako relevantního pro rozvoj kulturní oblasti, zhodnocení partnerských aktivit a jiných smluvních vztahů v oblasti kultury,
- vii. analýze propagace a marketingu kulturních akcí města, kulturních příspěvkových organizací města a jejich přenesený vliv na oblast cestovnímu ruchu,
- viii. provázání analytické části dokumentu kulturní strategie s vyššími strategickými plány a koncepcemi rozvoje města (Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030).

Nedílnou součástí analytické části je participativní, aktivní střetávání se zástupci zřizované i nezřizované kulturní scény v podobě workshopů, diskuzních fór apod. v potřebném počtu, minimálně však třikrát.

## 2.2. ČÁST NÁVRHOVÁ

*Cílem návrhové části je definovat kulturní podobu města, definovat oblast prioritních zájmů a stanovit vizi pro oblast kultury a dané období.*

**Návrhová část bude tvořena na základě jednotlivých analýz a pokryje oblasti:**

- i. definování prioritních oblastí podpory kultury na území města včetně stanovení vize kulturního provozu ve městě v roce 2030,
- ii. rozložení kompetencí a optimalizace činností kulturních příspěvkových organizací města a dalších smluvních stran (partnerů) města,
- iii. dotační systém v kulturní oblasti, jeho optimalizace, nefinanční způsoby podpory ze strany města,
- iv. oblast přímé finanční podpory kulturních příspěvkových organizací města a dalších smluvních stran mimo dotační systém města, finanční optimalizace pro jednotlivé aktéry (partnery) zastupující jednotlivé druhy kultury,
- v. dotační možnosti pro realizaci kulturních aktivit (EU fondy, V4, Norské fondy, ...) v konkrétní vazbě pro jednotlivé kulturní příspěvkové organizace města,
- vi. zlepšení v oblasti propagace a marketingu kultury,



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

- vii. návrh na omezení (zrušení) podpory vybraným dosavadním kulturním akcím a navržení nových formátů, aktivit,
- viii. ideový návrh na optimální provozně-ekonomické nastavení provozu Kulturního centra,
- ix. implementace kulturních aktivit do vzdělávacího systému, vzdělávacích organizací působících ve městě,
- x. provázání návrhové části dokumentu kulturní strategie s vyššími strategickými plány a koncepcemi rozvoje města (Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030).

Nedílnou součástí návrhové části je participativní, aktivní střetávání se zástupci objednavatele, zpracovatelem Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030, kulturní komisí, Radou města Rožnov pod Radhoštěm apod. v potřebném počtu, minimálně však dvakrát.

### **2.3. ČÁST IMPLEMENTAČNÍ**

Touto částí se rozumí návrh systému nastavení, řízení a evaluace navržených procesů a aktivit návrhové části pro dané období směrem k zadavateli, městským kulturním příspěvkovým organizacím, partnerům či jiným kulturním subjektům v podmínkách města za účelem dosažení cíle stanovených v dané koncepci. Součástí tohoto bodu plnění je i přehled a harmonogram jednotlivých aktivit (procesních kroků), určení zodpovědných, kompetentních osob pro danou aktivitu, metodika vyhodnocování, způsob kontroly, případně plán na aktualizaci dokumentu.

Nedílnou součástí implementační části je participativní, aktivní střetávání se zástupci objednavatele, kulturní komisí, Radou města Rožnov pod Radhoštěm apod. v potřebném počtu, minimálně však jednou.

**Zhotovitel je povinen v rámci této části osobně prezentovat kompletní písemné zprávy všech částí, tj. části analytické, návrhové a implementační na zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, případně na Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. Z této prezentace bude zhotovitelem vytvořen zápis (protokol), který bude součástí daňového dokladu.**

**Všechny dílčí písemné zprávy, vytvořené v souvislosti s výše uvedenými částmi, budou tvořit ve svém souhrnu dokument: „Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030“.**



Číslo smlouvy objednatele: 0011/2020/ODKS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Příloha smlouvy č. 3 – Seznam poddodavatelů

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**  
kterými bude zhotovitel plnit předmět smlouvy  
**„Koncepce kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období  
2021 – 2030“**

Zhotovitel:

Název/obchodní firma/právní forma:	ONplan lab s.r.o.
Sídlo:	Františka Křížka 362/1, Praha 7, 170 00
IČO/DIČ:	03481387

uvádí následující:

Předmět smlouvy <b>ne</b> bude plněn prostřednictvím poddodavatelů. <input type="checkbox"/>		
Předmět smlouvy <b>bude</b> podílem v 35 % a v částce 105 000,- Kč bez DPH plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:		
Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části plnění smlouvy, kterou bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH
1	MgA. Olga Škochová, IČ: CZ765524050245 [REDACTED]	Vedení projektu, zpracování vybraných částí podíl v 25 %, podíl v 75 000,- Kč bez DPH.
2	Ing. Karolína Koupalová IČ 66299306 [REDACTED]	Konzultace vybraných částí podíl v 10 %, podíl v 30 000,- Kč bez DPH.

Pozn.: Zakřížkujte pouze jednu variantu.

V Praze dne 6. 3. 2020

Ing. Petr  
jednatel

