

RÁMCOVÁ DOHODA

pro část 1 – opravy dlážděných komunikací

I. Smluvní strany

Zadavatel:

Název	Technické služby města Olomouce, a.s.	
Sídlo	Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc	
IČ	25826603	
DIČ	CZ25826603	
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu	4530252/0800	
Zapsán v OR	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2052	
Jednatel	Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva	
	Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva	
	Tel.: 585 700 000	e-mail: tsmo@tsmo.cz
Kontaktní osoba	Vladimír Čech	
	Tel.: 585 205 901	e-mail: cech@tsmo.cz
	Antonín Zívala	
	Tel.: 585 700 042	e-mail: zivala@tsmo.cz

(dále jen jako objednatel)

a

Účastníci rámcové dohody:

Účastník č. 1 rámcové dohody

Název	OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.	
Sídlo	Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc	
IČ	28631862	
DIČ	CZ28631862	
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu	43-7475530277/0100	
Zapsán v OR	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44803	
Jednatel	Jaroslav Opluštil	
	Tel.: 731 562 944	e-mail: oplustil.stavby@seznam.cz
Kontaktní osoba	Jaroslav Opluštil	
	Tel.: 731 562 944	Tel.: 731 562 944

Účastník č. 2 rámcové dohody

Název	R – STAV OLOMOUC s.r.o.	
Sídlo	Pavlovická 9/52, 779 00 Olomouc	
IČ	24142409	
DIČ	CZ24142409	
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.	
Číslo účtu	275227036/0300	
Zapsán v OR	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45840	
Jednatel	František Roller	
	Tel.: 603 705 544	e-mail: info@rstavolomouc.cz
Kontaktní osoba	František Roller	
	Tel.: 603 705 544	Tel.: 603 705 544

Účastník č. 3 rámcové dohody

Název	PRESBETON Nova, s.r.o.	
Sídlo	U Panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc	
IČ	47152532	
DIČ	CZ47152532	
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.	
Číslo účtu	2361002/0300	
Zapsán v OR	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3859	
Jednající	Jiří Jeřábek – ředitel stavebního závodu	
	Tel.: 603 198 269	e-mail: jiri.jerabek@presbeton.cz stavebni.zavod@presbeton.cz
Kontaktní osoba	Jiří Jeřábek – ředitel stavebního závodu	
	Tel.: 603 198 269	e-mail: jiri.jerabek@presbeton.cz stavebni.zavod@presbeton.cz

Účastník č. 4 rámcové dohody

Název	Brodacký Antonín s.r.o.	
Sídlo	Bělkovice – Laštany 535, 783 16 Dolany	
IČ	28654501	
DIČ	CZ28654501	
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc	
Číslo účtu	43-9180590247/0100	
Zapsán v OR	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45271	
Jednající	Antonín Brodacký	
	Tel.: 603 233 468	e-mail: brodacky@cmail.cz
Kontaktní osoba	Antonín Brodacký	
	Tel.: 603 233 468	e-mail: brodacky@cmail.cz

Účastník č. 5 rámcové dohody

Název	SPRO STAVBY, OBCHOD, DOPRAVU A SLUŽBY, s.r.o.	
Sídlo	Dolní Novosadská č.p. 516/84, 779 00 Olomouc	
IČ	26823411	
DIČ	CZ26823411	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu	27-8929440247/0100	
Zapsán v OR	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26771	
Jednající	Jindřich Neděla	
	Tel.: 777 593 535	e-mail: nedela@sprospro.cz
Kontaktní osoba	Jiří Golláň	
	Tel.: 722 656 597	e-mail: gollan@sprospro.cz

(dále jen jako účastník rámcové dohody)

II. Předmět rámcové dohody

1. Předmětem rámcové dohody je vymezení smluvních podmínek, platných pro zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody na stavební práce, konkrétně na provádění oprav komunikací – dlaždičské práce (dále jen zakázky) v rozsahu a charakteru stanoveném touto rámcovou dohodou.
2. Zakázky budou zadávány na základě rámcové dohody s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s ustanovením § 135 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Specifikace předmětu rámcové dohody je uvedena v příloze č. 1 – Výkaz výměr, která je nedílnou součástí této rámcové dohody (ve výkazech výměr jsou uvedeny vzorové zakázky tak, aby obsáhly položkově všechny předpokládané práce. Účastník rámcové dohody musí ocenit

všechny požadované položky částkou vyšší než nula a dodržet obsahovou náplň, strukturu, číslování položek a členění).

III. Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody

1. Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody upravuje § 135 ZZVZ.
2. Zadavatel písemně vyzve účastníky rámcové dohody k podání nabídek na základě rámcové dohody za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
3. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku bude dostatečně podrobná a určitá tak, aby účastník rámcové dohody byl schopen zpracovat nabídku na veřejnou zakázku.
4. Výzva k podání nabídek bude uveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje **www.zadavatel.cz**. Zadavatel ve výzvě uvede:
 - a) Název a pořadové číslo zakázky zadávané postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
 - b) Lhůtu a místo pro podání nabídek.
 - c) Termín plnění konkrétní zakázky.
 - d) Výkaz výměr konkrétní zakázky (výkaz výměr bude přílohou výzvy k podání nabídek).
5. Nabídky na jednotlivé zakázky zadávané na základě této rámcové dohody jsou účastníci rámcové dohody povinni podávat prostřednictvím elektronického nástroje **www.zadavatel.cz** ve stanovené lhůtě. Nabídka musí obsahovat minimálně:
 - a) Název zakázky.
 - b) Identifikaci účastníka rámcové dohody.
 - c) Termín plnění zakázky.
 - d) Řádně oceněný výkaz výměr na konkrétní zakázku – všechny položky musí být oceněny částkou vyšší než nula a musí splňovat požadavky uvedené v odst. 7. - 9. tohoto článku.
6. Zadavatel zmocňuje k zadávání jednotlivých zakázek tyto pracovníky:
 - jméno, funkce, e-mail: Ing. Miloslav Sobotka, MSZ, sobotka@tsmo.cz,
 - jméno, funkce, e-mail: Vladimír Čech, obchodní zástupce, cech@tsmo.cz
7. Cena za provádění zakázky vybraným účastníkem rámcové dohody vychází z cenové nabídky – výkazu výměr předložené účastníkem rámcové dohody v zadávacím řízení (příloha č. 1 rámcové dohody). Zde uvedené jednotkové ceny jsou považovány za maximálně přípustné.
8. Účastník rámcové dohody nesmí v nabídce na konkrétní zakázku zadavateli nabídnout ceny vyšší, než které účastník rámcové dohody uvedl v nabídce na uzavření rámcové dohody (příloha č. 1 rámcové dohody).
9. Vyskytnou-li se při realizaci zakázky položky, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové dohody, budou tyto realizovány nejvýše za ceny, které účastníci rámcové dohody uvedou v nabídkách na konkrétní zakázky. Tyto nabídkové ceny přitom nesmí překročit aktuální ceny z URS vynásobené koeficientem 0,9.

IV. Platební podmínky

1. Daňový doklad bude vystaven vždy po skončení konkrétní zakázky zadané postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Doba splatnosti jednotlivých daňových dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
2. Zadavatel je oprávněn vrátit účastníku rámcové dohody přede dnem splatnosti příslušný daňový doklad, pokud takový daňový doklad nemá náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to s uvedením důvodu vrácení. Účastník rámcové dohody je povinen v případě vrácení daňového dokladu vyhotovit nový daňový doklad. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystaveného daňového dokladu.
3. Zálohy se neposkytují.
4. Účastník rámcové dohody se zavazuje použít na daňovém dokladu bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona o DPH (dále jen ZDPH).
5. Úhrada ceny díla bude objednatelem převáděna na účet účastník rámcové dohody zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný

bankovní účet. Pokud účastník rámcové dohody nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona o DPH správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí účastník rámcové dohody bezodkladně objednateli. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se účastník rámcové dohody dle údajů v registru plátců DPH stane nespolehlivým plátcem DPH.

V. Záruka na dílo

1. Účastník rámcové dohody poskytne na jednotlivé zakázky záruční dobu v délce 36 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí provedených prací zadavatelem.
2. Zadavatel se zavazuje zjištěné závady neprodleně oznámit kontaktní osobě účastníka rámcové dohody e-mailovou zprávou a účastník rámcové dohody je povinen je v dohodnutém termínu odstranit.

VI. Sankční ustanovení

1. Při nedodržení termínu provedení prací účastníkem rámcové dohody nebo nedodržení dohodnutého termínu na odstranění vad, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu zadavatelem, vzniká účastníkovi rámcové dohody právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.
3. Nedodržení termínu provedení prací se považuje za podstatné porušení této rámcové dohody.
4. Zjistí-li se při předávání jednotlivých zakázek vady a nedodělky, je zadavatel oprávněn pozdržet úhradu platby za tyto zakázky a to až do odstranění vad.
5. zadavatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti pohledávce účastníka rámcové dohody za zadavatelem.
6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva zadavatele na náhradu škody.

VII. Doba trvání smlouvy

1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.4.2020 a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31.12.2020.
2. Zadavatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody. Odstoupení od rámcové dohody je účinné pouze ve vztahu k účastníkovi rámcové dohody, který se podstatného porušení rámcové dohody dopustil. Smluvní vztahy zadavatele s ostatními účastníky rámcové dohody nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové dohody není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany ostatních účastníků.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Účastník rámcové dohody je povinen nést škodu způsobenou svou činností na majetku zadavatele a třetích osob. Pro zajištění této povinnosti musí mít účastník rámcové dohody uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem min. ve výši odpovídající roční pojistné částce 5 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění přiloží účastník rámcové dohody k této rámcové dohodě před jejím podpisem.
2. Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ZZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové dohody, smluv na realizaci konkrétních zakázek na základě této rámcové dohody nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny obecnými soudy. Smluvní strany zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této rámcové dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZZVZ.

4. Účastník rámcové dohody bere na vědomí, že zadavatel je dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. subjektem povinným uveřejnit tuto rámcovou dohodu v registru smluv a dle § 219 ZZVZ na svém profilu zadavatele.
5. Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr.
Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro zhotovitele.
6. Rámcová dohoda bude za objednatele i jednotlivé účastníky rámcové dohody podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob.

Objednatel:

Účastníci rámcové dohody:

Ing. Jiří Fryc
předseda představenstva

Jaroslav Opluštil
Účastník č. 1 rámcové dohody

Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

František Roller
Účastník č. 2 rámcové dohody

Jiří Jeřábek
Účastník č. 3 rámcové dohody

Antonín Brodský
Účastník č. 4 rámcové dohody

Jindřich Neděla
Účastník č. 5 rámcové dohody

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C002-2019
Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

KSO:	822 29	CC-CZ:	21121
Místo:	Olomouc	Datum:	6.12.2019
Zadavatel:	Technické služby města Olomouce, a.s.	IČ:	25826603
		DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:	OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc	IČ:	28631862
		DIČ:	CZ28631862
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vladimír Čech	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 505 432,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 505 432,38
	15,00%	
Cena s DPH		Výše daně 526 140,80
		0,00
		3 031 573,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: C002-2019

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Místo:	Olomouc	Datum:	06.12.2019
Zadavatel:	Technické služby města Olomouce, a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	Vladimír Čech

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

C800-2019	Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40	879 911,02	1 064 692,33	STA
C801-2019	Oprava chodníku původně živice nově 40/40	594 727,32	719 620,06	STA
C802-2019	Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba	152 330,32	184 319,69	STA
C803-2019	Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky	698 457,59	845 133,68	STA
C804-2019	Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2	180 006,13	217 807,42	STA
		2 505 432,38	3 031 573,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

KSO:

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		879 911,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	879 911,02 0,00	21,00% 15,00%	184 781,31 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 064 692,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

Místo:

Olomouc

Datum: 06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

879 911,02

856 411,02

1 - Zemní práce

140 860,40

11 - Zemní práce

57 209,90

12 - Zemní práce

83 650,50

5 - Komunikace

324 155,22

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

56 776,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

5 601,60

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

261 777,62

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

391 395,40

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

120 989,50

96 - Bourání konstrukcí

125 310,60

99 - Přesun hmot

145 095,30

OST - Ostatní

23 500,00

O01 - Ostatní

23 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nově 40/40

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

IČ:

28631862

DIČ:

CZ28631862

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

594 727,32

DPH základní
snížená

Základ daně

594 727,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

124 892,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

719 620,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nově 40/40

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Datum:

06.12.2019

Projektant:

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

594 727,32

572 307,32

1 - Zemní práce

85 853,64

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

101 670,00

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

225,36

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

64 440,36

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné

113 534,00

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

103 451,50

8 - Trubní vedení

15 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 894,50

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

12 000,00

99 - Přesun hmot

33 340,53

998 - Přesun hmot

21 997,43

PSV - Práce a dodávky PSV

13 420,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 095,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

8 325,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 000,00

ostí - Ostatní

9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

IČ:

28631862

DIČ:

CZ28631862

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		152 330,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	152 330,32	21,00%	31 989,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 184 319,69	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

Místo:

Olomouc

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1 - Zemní práce	152 330,32
2 - Zakládání	38 757,27
4 - Vodorovné konstrukce	15 675,35
5 - Komunikace	2 026,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	46 263,92
998 - Přesun hmot	29 924,23
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	16 682,80
OST - Ostatní náklady	1 000,00
	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C803-2019 - Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

IČ:

28631862

DIČ:

CZ28631862

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		698 457,59	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	698 457,59 0,00	21,00% 15,00%	146 676,09 0,00
Cena s DPH		845 133,68	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C803-2019 - Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky

Místo:

Olomouc

Datum: 06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

698 457,59
692 457,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

42 300,00

4 - Vodorovné konstrukce

50 760,00

5 - Komunikace

240 687,00

8 - Trubní vedení

25 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 982,00

99 - Přesun hmot

300 078,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

IČ:

28631862

DIČ:

CZ28631862

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		180 006,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	180 006,13 0,00	21,00% 15,00%	37 801,29 0,00
Cena s DPH		217 807,42	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

Místo:

Olomouc

Datum: 06.12.2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

180 006,13

175 006,13

1 - Zemní práce

39 545,00

5 - Komunikace

77 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 454,65

998 - Přesun hmot

7 606,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C002-2019
Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

KSO:	822 29	CC-CZ:	21121
Místo:	Olomouc	Datum:	4. 2. 2019
Zadavatel:	Technické služby města Olomouce, a.s.	IČ:	25826603
		DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:	R - STAV OLOMOUC s.r.o.	IČ:	24142409
		DIČ:	CZ24142409
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Vladimír Čech	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 638 109,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 554 003,06
snížená	15,00%	
Cena s DPH		3 192 112,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: C002-2019

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Místo: Olomouc

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

C800-2019	Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40	2 638 109,83	3 192 112,89	STA
C801-2019	Oprava chodníku původně živice nově 40/40	672 055,35	813 186,97	STA
C802-2019	Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba	513 768,46	621 659,84	STA
C803-2019	Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky	183 602,78	222 159,36	STA
C804-2019	Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2	1 124 537,98	1 360 690,96	STA
		144 145,26	174 415,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

KSO:

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

672 055,35

DPH základní
snížená

Základ daně

672 055,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

141 131,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

813 186,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum:

4. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

672 055,35

HSV - Práce a dodávky HSV

662 055,35

1 - Zemní práce

105 194,35

11 - Zemní práce

40 222,65

12 - Zemní práce

64 971,70

5 - Komunikace

260 715,20

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

43 345,40

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

2 657,54

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

214 712,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

296 145,80

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

101 487,45

96 - Bourání konstrukcí

62 725,27

99 - Přesun hmot

131 933,08

OST - Ostatní

10 000,00

O01 - Ostatní

10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nově 40/40

KSO:

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

513 768,46

DPH základní
snížená

Základ daně

513 768,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

107 891,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

621 659,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nově 40/40

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum:

4. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

513 768,46

480 484,95

1 - Zemní práce

127 152,53

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

45 550,50

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

1 138,82

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

60 356,76

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné

49 275,80

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

114 831,63

8 - Trubní vedení

13 098,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 563,52

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

4 000,00

99 - Přesun hmot

45 132,97

998 - Přesun hmot

3 384,22

PSV - Práce a dodávky PSV

18 783,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 944,81

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

16 838,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 500,00

ostř - Ostatní

14 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

183 602,78

DPH základní
snížená

Základ daně
183 602,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 556,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

222 159,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

Místo:

Olomouc

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1 - Zemní práce	183 602,78
2 - Zakládání	53 342,76
4 - Vodorovné konstrukce	16 076,47
5 - Komunikace	4 539,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	48 018,45
998 - Přesun hmot	32 164,74
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 960,44
OST - Ostatní náklady	1 500,00
	7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C803-2019 - Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky

KSO:

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 124 537,98

DPH základní
snížená

Základ daně

1 124 537,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

236 152,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 360 690,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C803-2019 - Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum:

4. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 124 537,98
1 116 537,98

1 - Zemní práce

74 363,40

4 - Vodorovné konstrukce

47 376,00

5 - Komunikace

442 035,00

8 - Trubní vedení

57 571,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 446,60

99 - Přesun hmot

453 745,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		144 145,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	144 145,26	21,00%	30 270,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		174 415,76	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

Místo:

Olomouc

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

144 145,26

142 145,26

1 - Zemní práce

27 636,20

5 - Komunikace

64 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 613,74

998 - Přesun hmot

6 935,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C002-2019
Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc Datum: 4. 2. 2019
Zadavatel: IČ: 25826603
Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603
Uchazeč: IČ: 47152532
PRESBETON Nova s.r.o. DIČ: CZ47152532
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Vladimír Čech

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 786 338,45
DPH - základní		Výše daně
sazba 21,00%		585 131,07
sazba 15,00%		0,00
Cena s DPH		3 371 469,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C002-2019

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Místo: Olomouc
Zadavatel: Technická služba města Olomouce a.s.
Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o.

Datum: 4. 2. 2019
Projektant: Vladimír Čech
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

C800-2019	Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40	2 786 338,45	3 371 469,52	
C801-2019	Oprava chodníku původně živice nově 40/40	669 635,32	810 258,74	STA
C802-2019	Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba	520 265,22	629 520,92	STA
		197 895,88	239 454,01	STA
C803-2019	Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky	1 267 665,30	1 533 875,01	STA
C804-2019	Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2	130 876,73	158 360,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nové 40/40

KSO:
Místo:
Zodávatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poslánka:

Olomouc
Technické služby města Olomouce a.s.
PRESBETON Nova, s.r.o.
Vladimír Čech

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

4. 2. 2019
25826603
CZ25826603
47152532
CZ47152532

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve složce "Cenová soustava" označeny popiskem "ÚRS".
Tímto soupisem je potvrzeno, že soupis je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a že soupis je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS.
Soupis prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		669 635,32
DPH základní snižena	Základ daně 669 635,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 140 623,42 0,00
Cena s DPH		810 258,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:		VZ - Opravy komunikací část 1	
Objekt:		C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40	
Místo:		Olomouc	
Zednatel:		Technické služby města Olomouce a.s.	
Uchazeč:		PRESBETON Nova, s.r.o.	
Kód dlu - Popis		Datum: 4.2.2019	
		Projektant: Václav Čech	
		Zpracovatel:	

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		669 635,32
HSV - Práce a dodávky HSV		659 135,32
1 - Zemní práce		106 577,83
11 - Zemní práce		45 486,88
12 - Zemní práce		61 091,15
5 - Komunikace		260 679,02
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		54 959,20
57 - Krvy pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živčinné		3 409,22
59 - Krvy pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)		202 310,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		291 878,47
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		114 389,13
96 - Bourání konstrukcí		79 280,54
99 - Přesun hmot		98 208,80
OST - Ostatní		10 500,00
001 - Ostatní		10 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nové 40/40

KSO:
Místo:
Zedivatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poslánka:

Olomouc
Technické služby města Olomouca s.a.
PRESBETON Nova, s.r.o.
Vladimír Čech

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

4. 2. 2019
25826603
CZ25826603
47152532
CZ47152532

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve složce "Cenová soustava" označeny popiskem "ÚRS".
Tímto soupisem je potvrzeno, že soupis prací je sestaven s využitím této cenové soustavy, která je dostupná na www.cs-urs.cz, sekcí "Cenová a technické podmínky soupisu prací", jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekcí "Cenová a technické podmínky soupisu prací".

Cena bez DPH		520 265,22
DPH základní snižena	Základ daně 520 265,22 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 109 255,70 0,00
Cena s DPH		629 520,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:		VZ - Opravy komunikací část 1	
Objekt:		C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nové 40/40	
Místo:		Olomouc	
Zednatel:		Technické služby města Olomouce a.s.	
Uchazeč:		PRESBETON Nova, s.r.o.	
Kód dlu - Popis		Datum: 4.2.2019	
		Projektant: Václav Čech	
		Zpracovatel:	

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		520 265,22
HSV - Práce a dodávky HSV		485 960,14
1 - Zemní práce		121 056,61
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		56 748,08
45 - Vodovodné potkání a vedlejší konstrukce inž. staveb		1 337,14
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		73 962,34
57 - Křídý pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice		51 624,58
59 - Křídý pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)		95 650,38
8 - Trubní vedení		11 900,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		16 333,01
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		9 000,00
99 - Přesun hmot		38 020,59
998 - Přesun hmot		9 306,61
PSV - Práce a dodávky PSV		21 305,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 913,38
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		19 391,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		13 000,00
ost - Ostatní		13 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nové zámková dlažba

KSO:

Místo:

Zodávatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poslánka:

Olomouc

29826603

CZ29826603

47152532

CZ47152532

4. 2. 2019

29826603

CZ29826603

47152532

CZ47152532

4. 2. 2019

29826603

CZ29826603

47152532

CZ47152532

4. 2. 2019

Soupis práce je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve složce "Cenová soustava" označeny popiskem "ÚRS".
Všechny ostatní podklady, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou označeny popiskem "ostatní podklady".
Soupis práce, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		197 895,88
DPH základní sazba	Základ daně 197 895,88 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		239 454,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:		VZ - Opravy komunikací část 1			
Objekt:		C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba			
Místo:		Olomouc		Datum: 4.2.2019	
Zednatel:		Technické služby města Olomouce a.s.		Projektant:	
Uchazeč:		PRESBETON Nova, s.r.o.		Zpracovatel:	
				Václav Čech	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady zakázky celkem				197 895,88	
1 - Zemní práce				58 895,15	
2 - Zakládání				23 360,35	
4 - Vodorovné konstrukce				5 391,16	
5 - Komunikace				46 122,64	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 468,60	
998 - Přesun hmot				24 157,98	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
OST - Ostatní náklady				6 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C803-2019 - Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky

KSO:
Místo:
Zodávatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Posláníka:

Olomouc

Tehnické služby města Olomouce a.s.

PRESBETON Nova, s.r.o.

Vladimír Čech

Posláníka

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

4. 2. 2019

25826603
CZ25826603
47152532
CZ47152532

Soupis práce je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve složkách "Cenová soustava" označeny popiskem "ÚRS". Tímto soupisem práce se potvrzuje, že soupis práce je sestaven s využitím této cenové soustavy, která je dostupná na www.cs-urs.cz , sekcí "Cenová a technické podmínky soupisu práce". Soupis práce, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz , sekcí "Cenová a technické podmínky soupisu práce".			
Cena bez DPH		1 267 665,30	
DPH základní sazba	Základ daně 1 267 665,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 266 209,71 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 533 875,01	

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt: C803-2019 - Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky

Místo: Olomouc

Zednatel: Technické služby města Olomouce a.s.

Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o.

Datum: 4.2.2019

Projektant: Václav Čech

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]	
Náklady zakázky celkem	1 267 665,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 260 165,30
1 - Zemní práce	79 608,60
4 - Vodovodné konstrukce	56 682,00
5 - Komunikace	527 734,80
8 - Trubní vedení	33 116,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 440,18
99 - Přesun hmot	521 582,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy keramické dlaže
Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

KSO:
Místo:
Zodávatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poslánka:

Olomouc
Technické služby města Olomouca s.a.
PRESBETON Nova, s.r.o.
Vladimír Čech

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

4. 2. 2019
25826603
CZ25826603
47152532
CZ47152532

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve složkách 'Cenová soustava' označeny popiskem 'ÚRS'.
Všechny ostatní podklady, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou označeny popiskem 'ostatní podklady'.
Soupis prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 'Cenová a technické podmínky'.

Cena bez DPH		130 876,73
DPH základní snižena	Základ daně 130 876,73 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V CZK 158 360,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1			
Objekt: C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2			
Místo: Olomouc	Datum: 4.2.2019		
Zednatel: Technické služby města Olomouce a.s.	Projektant:		
Uchazeč: PRESBETON Nova, s.r.o.	Zpracovatel: Václav Čech		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	130 876,73
1 - Zemní práce	24 989,10
5 - Komunikace	60 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 727,57
999 - Přesun hmot	6 980,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C002-2019
Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc Datum: 11. 12. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany
IČ: 28654501
DIČ: CZ28654501

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 847 336,88
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 847 336,88	597 940,74
	snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 445 277,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: C002-2019

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Místo: Olomouc

Datum: 11. 12. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant: Vladimír Čech

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem				
C800-2019	Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40	669 332,57	809 892,41	STA
C801-2019	Oprava chodníku původně živice nově 40/40	511 770,63	619 242,46	STA
C802-2019	Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba	201 912,58	244 314,22	STA
C803-2019	Oprava dlažděné komunikace ze žulové kostky	1 333 361,64	1 613 367,58	STA
C804-2019	Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2	130 959,46	158 460,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

KSO:	CC-CZ:	11. 12. 2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	25826603
Technické služby města Olomouce,a.s.	DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:	IČ:	28654501
Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany	DIČ:	CZ28654501
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Vladimír Čech	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	669 332,57	
DPH základní snížená	Základ daně 669 332,57 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 140 559,84 0,00
Cena s DPH	v CZK	809 892,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodský Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Datum:

11. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
------------------	-------------------	--

Náklady zakázky celkem

669 332,57

HSV - Práce a dodávky HSV

667 732,57

1 - Zemní práce	107 517,73
11 - Zemní práce	37 583,27
12 - Zemní práce	69 934,46
5 - Komunikace	270 630,64
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	54 119,34
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živichné	3 033,38
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	213 477,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	289 584,20
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	84 732,80
96 - Bourání konstrukcí	86 619,46
99 - Přesun hmot	118 231,94
OST - Ostatní	1 600,00
O01 - Ostatní	1 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nově 40/40

KSO:	CC-CZ:	11. 12. 2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	25826603
Technické služby města Olomouce,a.s.	DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:	IČ:	28654501
Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany	DIČ:	CZ28654501
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Vladimír Čech	DIČ:	
Poznámka:		

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	511 770,63	
DPH základní snížená	Základ daně 511 770,63 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 107 471,83 0,00	
Cena s DPH	v CZK	619 242,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nově 40/40

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodský Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Datum:

11. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
------------------	-------------------	--

Náklady zakázky celkem

511 770,63

HSV - Práce a dodávky HSV

489 854,48

1 - Zemní práce	123 023,01
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	60 349,42
45 - Vodrovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	1 458,64
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	77 195,86
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	46 279,61
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	99 525,00
8 - Trubní vedení	12 949,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 701,32
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 000,00
99 - Přesun hmot	42 489,90
998 - Přesun hmot	9 881,92
PSV - Práce a dodávky PSV	19 816,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 400,25
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	17 415,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 100,00
ost - Ostatní	2 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

IČ:

28654501

DIČ:

CZ28654501

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		201 912,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 912,58	21,00%	42 401,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 244 314,22	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodský Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Datum:

11. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Kód dílu - Popis		Gena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem		201 912,58
1 - Zemní práce		66 735,79
2 - Zakládání		20 063,35
4 - Vodorovné konstrukce		5 731,65
5 - Komunikace		47 903,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		33 461,36
998 - Přesun hmot		26 917,04
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		100,00
OST - Ostatní náklady		1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C803-2019 - Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky

KSO:	CC-CZ:	11. 12. 2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	25826603
Technické služby města Olomouce,a.s.	DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:	IČ:	28654501
Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany	DIČ:	CZ28654501

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 333 361,64
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 333 361,64	280 005,94
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 613 367,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C803-2019 - Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodský Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Datum:

11. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady zakázky celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV	1 333 361,64	1 331 661,64
1 - Zemní práce		87 391,80
4 - Vodorovné konstrukce		59 812,20
5 - Komunikace		496 009,80
8 - Trubní vedení		51 687,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		42 686,30
99 - Přesun hmot		594 074,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 700,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		1 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

KSO:	CC-CZ:	11. 12. 2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	25826603
Technické služby města Olomouce,a.s.	DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:	IČ:	28654501
Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany	DIČ:	CZ28654501
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Vladimír Čech	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	130 959,46	
DPH základní snížená	Základ daně 130 959,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 27 501,49 0,00	
Cena s DPH	v	CZK
		158 460,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Uchazeč:

Brodský Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Datum:

11. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem

130 959,46

HSV - Práce a dodávky HSV

130 459,46

1 - Zemní práce	25 768,80
5 - Komunikace	64 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 996,26
998 - Přesun hmot	4 474,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C002-2019
Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

KSO: 822 29
Místo: Olomouc

Zadavatel: Technické služby města Olomouce a.s.

Uchazeč: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Vladimír Čech IČ: DIČ:

CC-CZ: 21121
Datum: 11.12.2019

IČ: 25262603
DIČ: CZ25262603

IČ: 268 23 411
DIČ: CZ 268 23 411

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úvodní příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace týkající se podmínek použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 202 127,85	
DPH	základní	21,00%	Výše daně
	smlouva	15,00%	882 446,85
Cena s DPH		V CZK	0,00
			5 084 574,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	C802-2019			
Zakázka:	VZ - Opravy komunikací část 1			
Místo:	Olomouc	Datum:	11.12.2019	
Zadavatel:	Technické služby města Olomouce a.s.	Projektant:		
Uchazeč:	Sprio stavby, obchod, opravu a služby, s.r.o.	Zpracovatel:	Vladimír Čech	
Kód	Pojís	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady zakázky celkem

C800-2019	Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40	4 202 127,85	5 084 574,70	
C801-2019	Oprava chodníku původně živice nově 40/40	1 010 371,19	1 222 549,14	STA
C802-2019	Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba	1 027 066,71	1 242 760,72	STA
C803-2019	Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky	394 550,17	477 405,71	STA
C804-2019	Bážná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2	1 593 048,13	1 927 588,24	STA
		177 091,65	214 280,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Objekt=

C800-2019 - Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

KSO:
Misto:
Olomouc:

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce a.s.

Uchazeč:
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Projektlant:

Zpracovatel:
Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny posísem 'CS ÚRS' a uvozeny příslušným kalendářním poletem. Všechné další informace týkající se popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz, seznam Cenové a technické podklady.

Cena bez DPH		1 010 371,19
DPH základní sazba	Základ daně	Výše daně
	1 010 371,19	212 177,95
	0,00	0,00
		15,00%
Cena s DPH	v CZK	1 222 549,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nové 40/40

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	11.12.2019
Zadavatel:		IČ:	29826603
	Technické služby města Olomouce a.s.	DIČ:	CZ29826603
Uchazeč:		IČ:	268 23 411
	Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.	DIČ:	CZ 268 23 411
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vladimír Čech	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy jsou ve souboru 'Cenové soustavy' označeny popisem 'CS ÚRS'.
Všechny podklady, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou uvedeny v poznámce pod čarou. Podklady, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou uvedeny v poznámce pod čarou.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podklady, které pochází z této cenové soustavy jsou ve souboru 'Cenové soustavy' označeny popisem 'CS ÚRS'.
Všechny podklady, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou uvedeny v poznámce pod čarou. Podklady, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou uvedeny v poznámce pod čarou.

Cena bez DPH		1 027 066,71
DPH základní sružená	Základ daně 1 027 066,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 215 684,01 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 242 750,72	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:	VZ - Opravy komunikací část 1		
	Objekt: C801-2019 - Oprava chodníku původně živice nové 40/40		
Místo:	Olešnice	Datum:	11.12.2019
Zednatel:	Technické služby města Olešnice a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Spro stavby, dechod, dopravu a služby, s.r.o.	Zpracovatel:	Vladimír Čech
Kód dlu - Popis			

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 027 066,71

HSV - Práce a dodávky HSV	968 745,11
1 - Zemní práce	151 988,54
11 - Zemní práce - přípravné a přídržné práce	277 812,00
45 - Vodovodné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	1 282,67
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	123 025,92
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice	128 179,20
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)	126 524,48
8 - Trubní vedení	11 994,00
9 - Oslatní konstrukce a práce-bourání	49 709,74
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 150,00
99 - Přesun hmot	32 470,49
998 - Přesun hmot	62 608,07
PSV - Práce a dodávky PSV	32 071,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 768,60
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	30 303,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 250,00
ost - Oslatní	26 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nové zámková dlažba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	11.12.2019
Zadavatel:		IČ:	29826603
	Technické služby města Olomouce a.s.	DIČ:	CZ29826603
Uchazeč:		IČ:	268 23 411
	Společnost, obchod, dopravu a služby, s.r.o.	DIČ:	CZ 268 23 411
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vladimír Čech	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy jsou ve sloupci 'Cenové soustavy' označeny popisem 'CS ÚRS'.
Všechny položky, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou označeny jako 'ostatní'.
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustavy' označeny popisem 'CS ÚRS'.
Všechny položky, které nejsou součástí této cenové soustavy, jsou označeny jako 'ostatní'.
Soupis prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		394 550,17
DPH základní sružená	Základ daně 394 550,17 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 82 855,54 0,00
Cena s DPH		477 405,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1			
Objekt: C802-2019 - Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba			
Místo: Olomouc	Datum: 11.12.2019		
Zednatel: Technické služby města Olomouce a.s.	Projektant: Václav Čech		
Uchazeč: Spro stavby, s.r.o., doprava a služby, s.r.o.	Zpracovatel:		
Kód dlu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady zakázky celkem		394 550,17	
1 - Zemní práce		64 850,72	
2 - Zakládání		24 170,51	
4 - Vodorovné konstrukce		11 349,80	
5 - Komunikace		65 316,60	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		49 089,86	
998 - Přesun hmot		158 272,68	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		11 000,00	
OST - Ostatní náklady		10 500,00	

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

KSO:	Okrouc
Msto:	
Zadavatel:	Technické služby msta Okrouc a.s.
Uchaze:	
	Spn stavby, obchod, deprava a služby, s.r.o.
Projektant:	
Zpracovatel:	Vladimr Cech
Poznamka:	

Cena bez DPH		1 593 048,13
DPH základní sazba	Základ daně 1 593 048,13	Sazba daně 21,00%
		Výše daně 334 540,11
		0,00
		15,00%
Cena s DPH		1 927 588,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:	VZ - Opravy komunikací část 1		
Objekt:	C803-2019 - Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky		
Místo:	Olomouc	Datum:	11.12.2019
Zednatel:	Technické služby města Olomouce a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Spro stavby, s.r.o., doprava a služby, s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Čech
Kód dlu - Popis			

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	1 593 048,13
HSV - Práce a dodávky HSV	1 565 748,13
1 - Zemní práce	285 948,00
4 - Vodovodné konstrukce	118 440,00
5 - Komunikace	506 669,40
8 - Trubní vedení	41 355,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 304,00
99 - Přesun hmot	549 031,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 300,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	27 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1
Objekt:

C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	11.12.2019
Zadavatel:		IČ:	29826603
	Technické služby města Olomouce a.s.	DIČ:	CZ29826603
Uchazeč:		IČ:	268 23 411
	Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.	DIČ:	CZ 268 23 411
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vladimír Čech	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Podoby, které pochází z této cenové soustavy jsou ve sboru "Cenové soustavy" označeny popisem "CS ÚRS".
Všechny podklady, které jsou součástí této cenové soustavy, jsou součástí podkladů z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		177 091,65
DPH základní sružená	Základ daně 177 091,65 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V CZK 214 280,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1			
Objekt: C804-2019 - Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m2			
Místo: Olomouc	Datum: 11.12.2019		
Zednatel: Technické služby města Olomouce a.s.	Projektant: Václav Čech		
Uchazeč: Spro stavby, sčhod, dopravu a služby, s.r.o.	Zpracovatel:		
Kód dlu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady zakázky celkem		177 091,65
HSV - Práce a dodávky HSV		171 841,65
1 - Zemní práce		38 832,00
5 - Komunikace		75 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		56 473,93
998 - Přesun hmot		1 185,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 250,00
VRN9 - Ostatní náklady		5 250,00

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE / ÚČASTNÍKA RÁMCOVÉ DOHODY

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěškách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.