
SMLOUVA O DÍLO 
č. S932/2020/011

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze 
dne 18.7. 2019
ve věcech technických jedná:  technický pracovník pro stavební činnost 
ě. telefonu:  e-mail: v
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, 
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel”)

a

ICONOPA Vladimír s.r.o.
IČO: 03565785 
DIČ: CZ03565785
zapsán v obchodním rejstříku Oddíl C, vložka 30324 Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni 
sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role 
zastoupený: Vladimírem Konopou, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: 279713269/0300
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost dílo Rekonstrukce mostu U Rybičltárny, evidenční číslo zakázky S932/2020/011, 
a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce mostu „U Rybičkárny”, k.ú. Potůčky 
vypracované zhotovitelem projektu Vin Consult, s.r.o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, 
zodpovědným projektantem a za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla 
uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) dle § 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění objednateli
- geometrický plán s vyznačením přesného rozsahu zatížení služebnosti (5 paré + 1 v 

elektronické formě)
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům
- zhotovitel zajistí a splní požadavky stavebního povolení vydaného stavebním úřadem 

Ostrov dne 31.8.2018 pod č. j. MěÚO/22765/2018, včetně vyjádření dalších dotčených 
orgánů

- zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky stavebního povolení, včetně 
odkazů na vyjádření dalších orgánů a organizací a řídit se jimi

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku 
této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 
přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

in.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště 
anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu 
předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel 
neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové 
neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v 
řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 
staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není 
objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 
(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 
ujednaly jinak. Ustanovení ěl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 14.8.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel 
umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 6.4.2020, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 
čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na 
jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 
ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je 
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li 
smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. 
tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 536 536,- Kč bez 
DPH, slovy dvamiliónypětsettřicetšesttisícpětsettřicetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

Smlouva o dílo č. S932/2020/011
strana č.3



2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

y.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo 
a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených 
v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v 
soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat 
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.
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5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Horní Blatná 
Nám. Sv. Vavřince 119 
362 37 Horní Blatná

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů 
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného 
Městským úřadem Ostrov dne 31.8.2019 pod č.j. MěÚO/22765/2018.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora 
po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel 
plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 
je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o 
zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu 
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 
písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby
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tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 
projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 
bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 
budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 
zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím 
. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 

která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 
díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),
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b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 
faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzu je, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
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8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady 11a projekt, vybudování a likvidaci zařízení 
staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 
zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 
předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných 
zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu 
práce na staveništi.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakiyté práce odtaýt na vlastní náklad.
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22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínuje 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle čl. IV odst. 1 této SoD. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění 
je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

vm.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele kpřevzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též 
zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
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zaměření skutečného provedení stavby,
geometrický plán s vyznačením přesného rozsahu zatížení služebnosti 
originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatni
li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 
odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již 
zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce 
bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného 
výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž 
při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o 
práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
polcutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 
porušení.
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6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV. této smlouvy.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek apod.).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ěástky za 
každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy 

objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. 
či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zaj istit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 
zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) 
formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 
alespoň od 6.4.2020, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 14.11.2020, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo 
spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 
% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, 
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději 
v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže 
objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve 
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel 
vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel 
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2, Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této
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smlouvy či postupu jejího plnění nebo zjejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
pivní výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 
dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné 
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši 
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím 
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

xm.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly ěestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
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7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Za zhotovitele Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 615

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.10.2014

Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary 

Zhotovitel:

fíJňAJfí] /káw-lrs.ró-
Projektant:

VIN Consult, s.r.o.

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 
cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v 
jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je 
třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů 
nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro 
specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší 
kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 
úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Výměry odměřeny elektronicky.

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 2 536 536,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 536 536,00

DPH základní 21,00% ze 2 531 536,00 531 622,56

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 068 158,56
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 615

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Datum: 30.10.2014

Projektant: VIN Consult, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 2 536 536,00 3 068 158,56

SO 101 Komunikace 580 997,09 703 006,48

SO 201 Most 1 892 538,91 2 289 972,08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00 75 180,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 536 536,00 3 068 158,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: SO 101 - Komunikace

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary 

Zhotovitel:

Projektant:

VIN Consult, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.10.2014

IČ:
DIČ:

IČ: vjíiftfif

DIČ: aoumíf

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 580 997,09
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 580 997,09

DPH základní 21,00% ze 580 997,09 122 009,39
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cenas DPH v CZK 703 006,48

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel |

'

Datum a podpis: H. ÍMo Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 30.10.2014

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Zhotovitel: KOlVúf/l i/kdiih!r f-f.J. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 580 997,09

HSV - Práce a dodávky HSV 580 997,09

1 - Zemní práce 76 960,05

5 - Komunikace 400 454,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 294,65

997 - Přesun sutě 15 763,84

998 - Přesun hmot 1 524,55

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 580 997,09
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

SO 101 - Komunikace

Datum:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
. , . Zpracovatel:

30.10.2014 

VIN Consult, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

580 997,09 

580 997,09
1 - Zemní práce 76 960,05

1 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm m2 32,000 210,00 6 720,00

"vybourání stávající polostmelené asf. vozovky" 
32 32,000

Součet 32,000

2 K 113107143
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
150 mm m2 32,000 135,00 4 320,00

"vybourání stávající polostmelené asf. vozovky" 
32
Součet

32,000

32,000

113154114-1
Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 30,000 75,00 2 250,00

"frézování stávající vozovky" 30 

Součet

30,000

30,000

122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 52,000 110,00 5 720,00

"výkopy" 52 

Součet

52,000

52,000

5 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 26,000 28,70 746,20

"výkopy" 52

52*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

52,000

26,000
Vodorovné přemístění do 1000 m

6 K 162301102-1 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na 
meziskládku

m3 32,000 82,80 2 649,60

"násypy" 32 

Součet

32,000

32,000

7 K 162301102-2
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z m3 32,000 95,00 3 040,00
meziskládky
"násypy" 32 

Součet

32,000

32,000

8 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele m3 20,000 267,00 5 340,00
stavby
"výkopy" 52 

"násypy"-32 

Součet

52,000

-32,000

20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3 m3 32,000 112,00 3 584,00

"násypy" 32 32,000

Součet 32,000

10 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 32,000 79,00 2 528,00

"násypy včetně dosypů v prostoru nezpevněné 
krajnice" 32 32,000

Součet 32,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,000 15,00 300,00

"výkopy" 52 52,000

"násypy" -32 -32,000

Součet 20,000

12 K 171201201-1 Uložení sypaniny na meziskládky m3 32,000 16,00 512,00

"násypy" 32 32,000

Součet 32,000

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 38,000 150,00 5 700,00

"výkopy” 52 

"násypy"-32

20*1,9 "Přepočtené koeficientem množství

52,000

-32,000

38,000

14 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do

m2 65,000 19,00 1 235,00500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

"rozprostření ornice ve vrstvě 0,1" 65 

Součet

65,000

65,000

15 M 103211000-1 nákup a doprava ornice m3 6,500 950,00 6 175,00

"nákup a doprava ornice" 65*0,1 

Součet

6,500

6,500

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do

m2 65,000 12,00 780,001000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

"osetí travním semenem" 65 

Součet

65,000

65,000

17 M 005724100 osivo směs travní parková kS 1,950 160,00 312,00

"zatravnění" 65/100*3 1,950

Součet 1,950

18 K 181951102-2
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
Edef,2 = 45 Mpa m2 195,000 60,00 11 700,00

"srovnání pláně do příslušného sklonu a
zhutnění pláně/aktivní zóny na požadovanou 195,000
míru zhutnění" 195

Součet 195,000

19 K 183403111
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m 
v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 11,50 747,50

"zatravnění" 65 65,000

Součet 65,000

20 K 183403113
Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 
1:5 m2 65,000 16,00 1 040,00

"zatravnění" 65 65,000

Součet 65,000

21 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 
1:5 m2 65,000 9,40 611,00

"zatravnění” 65 65,000

Součet 65,000

22 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 7,90 513,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"zatravnění" 65 65,000

Součet 65,000

23 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 3,90 253,50

"zatravnění" 65 65,000

Součet 65,000

24 K 185802113-1
Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v 
rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 123,00 7 995,00

"zatravnění" 65 65,000

Součet 65,000

25 M 251911550 hnojivo průmyslové ks 1,950 45,00 87,75

"zatravnění" 65/100*3 1,950

Součet 1,950

26 K 185803100-1
Ošetření trávníku - péče o trávník, kropení, 
kosení při dosažení výšky 10-15 cm kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

5 - Komunikace 400 454,00
27 K 564751100-1 Kalený štěrk KŠ tl. 150 mm m2 89,000 135,00 12 015,00

"konstrukce lesní cesty” 89 89,000

Součet 89,000

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm m2 89,000 165,00 14 685,00

"konstrukce lesní cesty" 89 89,000

Součet 89,000

29 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 250 mm m2 152,000 225,00 34 200,00

"vozovka s asfaltovým krytem" 152 

Součet

152,000

152,000

30 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 170 mm m2 152,000 198,00 30 096,00

"vozovka s asfaltovým krytem" 152 

Součet

152,000

152,000

31 K 564952114
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 180 mm m2 89,000 208,00 18 512,00

"konstrukce lesní cesty" 89 

Součet

89,000

89,000

32 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 182,000 465,00 84 630,00

"vozovka s asfaltovým krytem" 152 

"doplnění asfaltových vrstev" 30 

Součet

152,000

30,000

182,000

33 K 573231111-1
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,3 kg/m2 m2 546,000 21,00 11 466,00

"vozovka s asfaltovým krytem" 152*3 

"doplnění asfaltových vrstev" 30*3 

Součet

456,000

90,000

546,000

34 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného m2 182,000 485,00 88 270,00
asfaltu
"vozovka s asfaltovým krytem" 152 

"doplnění asfaltových vrstev" 30 

Součet

152,000

30,000

182,000

35 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 182,000 550,00 100 100,00

"vozovka s asfaltovým krytem" 152 152,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"doplnění asfaltových vrstev" 30 30,000

Součet 182,000

36 K 597661112
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek velkých m2 4,000 1 620,00 6 480,00

"žlabovka z VD do betonového lože š. 800 mm"
4 4,000

Součet 4,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 294,65
Montáž směrového sloupku silničního

37 K 912211111 plastového prosté uložení bez betonového 
základu

kus 2,000 590,00 1 180,00

"směrové sloupky Z11d" 2 2,000

Součet 2,000

38 M 404451500-1
sloupek plastový s retroreflexní fólií směrový 
1200 mm Z11d

kus 2,000 890,00 1 780,00

"směrové sloupky Z11d" 2 2,000

Součet 2,000

39 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné základní kus 4,000 380,00 1 520,00

"svislé dopravní značení" 2+8-6 4,000

Součet 4,000

40 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce

kus 480,000 23,00 11 040,00
samostatné základní za první a ZKD den použití

"svislé dopravní značení" (2+8-6)*4‘30 

Součet

480,000

480,000

41 913111116
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné zvětšené kus 2,000 500,00 1 000,00

"provizoroní značky IP22" 2 

Součet

2,000

2,000

42 913111216
Příplatek k dočasné dopravní značce 
samostatné zvětšené za první a ZKD den použití kus 240,000 23,00 5 520,00

"provizoroní značky IP22" 2*4*30 

Součet

240,000

240,000

43 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 4,000 250,00 1 000,00

"svislé DZ" 6-2 

Součet

4,000

4,000

44 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní

kus 480,000 20,00 9 600,00
základní za první a ZKD den použití

"svislé DZ" (6-2)*4*30 

Součet

480,000

480,000

45 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 350,00 700,00

"uchycení svislých značek na sloupky střední 
velikost" 1 1,000

"uchycení dodatkové tabulky E13" 1 1,000

Součet 2,000

značka dopravní svislá základní velikosti, z 
hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým

46 M 404441130
ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, 
v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta 
retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně 
technických vlastností

kus 1,000 650,00 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"uchycení svislých značek na sloupky střední 
... , 1,000 velikost 1 ’

Součet 1,000

47 M 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm kus 1,000 860,00 860,00

"uchycení dodatkové tabulky E13" 1 1,000

Součet 1,000

48 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem 400x400x800 mm z 
betonu C12/15

kus 1,000 240,00 240,00

"sloupky ocelové pozinkované prům. 70 mm dl.
3,5 m 1 ’
Součet 1,000

49 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 619,65 619,65

"sloupky ocelové pozinkované prům. 70 mm dl. ^ ^
3,5 m" 1 ’
Součet 1,000

50 K 915131112
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou 
barvou přechody pro chodce, šipky nebo 
symboly

m2 8,000 495,00 3 960,00

"vodorovné dopravní značení" 8 8,000

Součet 8,000

51 K 915231115
Vodorovné dopravní značení žlutým plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly m2 14,000 540,00 7 560,00

"provizorní značení vodorovné DZ" 14 14,000

Součet 14,000

52 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8,000 280,00 2 240,00

"předznačení VDZ" 8 8,000

Součet 8,000

53 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 
n XF3 včetně vyspárování cementovou maltou

m 9,000 230,00 2 070,00

"obrubník 1000x150x250 mm” 9 9,000

Součet 9,000

54 M 583803730 obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25 m 9,000 1 450,00 13 050,00

1 bm = 104 ks

"obrubník 1000x150x250 mm" 9 9,000

Součet 9,000

55 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 
mm m 27,000 135,00 3 645,00

"řezání asfaltových vrstev tl. 200 mm" 27 27,000

Součet 27,000

56 K 966007123
Odstranění vodorovného značení frézováním 
plastu z plochy m2 14,000 1 290,00 18 060,00

"provizorní značení vodorovné DZ" 14 14,000

Součet 14,000

997 - Přesun sutě 15 763,84

57 K 997013500
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na smluvně zajištěnou skládku dodavatele 
stavby

t 34,432 245,00 8 435,84

58 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 21,632 250,00 5 408,00

34,432-12,8 21,632

Součet 21,632

59 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 12,800 150,00 1 920,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,8

Součet

12,800

12,800

998 - Přesun hmot 1 524,55

60 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 9,021 169,00 1 524,55
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krycí list rozpočtu

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: SO 201 - Most

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary 

Zhotovitel:

CMh/Offí •AaŮJmk
Projektant:

VIN Consult, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ: úMfífí
DIČ: (k omsjří

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 892 538,91
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 892 538,91

DPH základní 21,00% ze 1 892 538,91 397 433,17
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 289 972,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: J 4 -02o Razítko

Strana 12 z 26



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: SO 201 - Most

Místo: Datum: 30.10.2014

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant: VIN Consult, s.r.o.

Zhotovitel: , , /, ,7. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 892 538,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 867 225,52

1 - Zemní práce 211 256,73

2 - Zakládání 169 196,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 556,23

4 - Vodorovné konstrukce 384 496,17

5 - Komunikace 31 254,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 304 465,13

99 - Přesun hmot 66 580,48

PSV - Práce a dodávky PSV 25 313,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 313,39

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 892 538,91
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: SO 201 - Most

Místo: Datum: 30.10.2014

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zpracovatel:

VIN Consult, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 892 538,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 867 225,52
1 - Zemní práce 211 256,73

1 K 115001100-1
Převedení potoka potrubím včetně zhotovení 
vtoku a výtoku, včetně demontáže, likvidace a 
odvozu demontovaných konstrukcí

m 13,160 590,00 7 764,40

"zatrubnění potoka" 13,1597 13,160

Součet 13,160

2 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min hod 224,000 120,00 26 880,00

"čerpání po dobu provádění základů, 
předpoklad 4 týdny 8 hod" 8*7*4 224,000

Součet 224,000

K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

m3 296,593 121,00 35 887,75J objemu do 1000 m3
"výkopy" 340 340,000

"demolice" -43,407 -43,407

Součet 296,593

4 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 m3 148,297 26,00 3 855,72

"lepivost 50%"

"výkopy" 340 340,000

"demolice" -43,407 -43,407

296,593*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 148,297

5 K 162301102-1
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na 
meziskládku

m3 89,521 87,00 7 788,33

"pro zásypy"

"viz PD řezy" 4,49*(0,7998+0,8475) 7,396
-24,018+340-1,28-13,278-2,605-7,402-10,282- 
82,462-139,046*0,2-82,462 88,402

-(6,99*4,49)*0,2 -6,277

Součet 89,521

6 K 162301102-2
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z 
meziskládky

m3 89,521 91,00 8 146,41

"pro zásypy"

"viz PD řezy" 4,49*(0,7998+0,8475) 7,396
-24,018+340-1,28-13,278-2,605-7,402-10,282- 
82,462-139,046*0,2-82,462 88,402

-(6,99*4,49)*0,2 -6,277
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

Součet 89,521

7 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele 
stavby

m3 207,072 145,00 30 025,44

"výkopy" 340 340,000

"násypy"-89,521 -89,521

"demolice" -43,407 -43,407

Součet 207,072

8 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
rr>3 m3 89,521 65,00 5 818,87

"viz PD řezy" 4,49*(0,7998+0,8475) 7,396
-24,018+340-1,28-13,278-2,605-7,402-10,282-
82,462-139,046*0,2-82,462 88,402

-(6,99*4,49)*0,2 -6,277

Součet 89,521

9 K 171101140 Uložení sypaniny do ochranného zásypu m3 6,105 55,00 335,78

"viz PD v.č. C2 3"

+3,5627*0,5*1,717 3,059

+3,5484*0,5*1,717 3,046

Součet 6,105

10 K 171201201 Uložení sypaniny na meziskládku m3 89,521 17,00 1 521,86

"viz PD řezy" 4,49*(0,7998+0,8475) 7,396
-24,018+340-1,28-13,278-2,605-7,402-10,282-
82,462-139,046*0,2-82,462 88,402

-(6,99*4,49)*0,2 -6,277

Součet 89,521

11 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 207,072 17,00 3 520,22

"výkopy" 340 340,000

"násypy" -89,521 -89,521

"demolice” -43,407 -43,407

Součet 207,072

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 475,910 150,00 71 386,50

"výkopy" 340 

"násypy" -89,521

250,479*1,9 "Přepočtené koeficientem množství

340,000

-89,521

475,910

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 89,521 93,00 8 325,45

"viz PD řezy" 4,49*(0,7998+0,8475) 7,396
-24,018+340-1,28-13,278-2,605-7,402-10,282-
82,462-139,046*0,2-82,462 88,402

-(6,99*4,49)*0,2 -6,277

Součet 89,521

2 - Zakládání 169 196,96

14 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 160 m 7,111 1 250,00 8 888,75

"viz PD v.č. C2 6" 

+3,5627 

+3,5484 

Součet

3,563

3,548

7,111

15 K 212792312
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové 
potrubí HDPE DN 160 m 1,427 320,00 456,64

"viz PD V.Č.C2 3"0,7137*2 1,427

Součet 1,427
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 212972113
Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 
160 m 7,111 28,00 199,11

"viz PD v.č. C2 6"

+3,5627 3,563

+3,5484 3,548

Součet 7,111

17 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z 
betonu prostého C 25/30 XF3 m3 4,817 4 780,00 23 025,26

"vodohospodářské úpravy - ukončovací pas" 
0,8*0,3*9,6397 2,314

0,8*0,3*10,4281 2,503

Součet 4,817

18 K 274313311 Základové pásy z betonu tř. C 8/10 m3 1,280 3 000,00 3 840,00

"řezy a detaily"

"viz PD v.č. C2 6"

+3,5627*0,6*0,3 0,641

+3,5484*0,6*0,3 0,639

Součet 1,280

19 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 4,267 590,00 2 517,53

"řezy a detaily" 

"viz PD v.č. C2 6"

+3,5627*0,6 2,138 

+3,5484*0,6 2,129 

Součet 4,267

20 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 4,267 90,00 384,03

"řezy a detaily" 

"viz PD v.č. C2 6"

+3,5627*0,6

+3,5484*0,6

Součet

2,138

2,129

4,267

21 K 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA1 m3 13,278 4 780,00 63 468,84

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*11,5606 6,936

0,6*10,5706 6,342

Součet 13,278

22 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 18,140 530,00 9 614,20

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*15,8942 9,537

0,6*14,3388 8,603

Součet 18,140

23 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 18,140 90,00 1 632,60

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*15,8942 9,537

0,6*14,3388 8,603

Součet 18,140

24 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 
B500B t 1,353 35 000,00 47 355,00

"základy - viz PD v.č. C2 8" 1353,2/1000 1,353

25 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
8/10 m3 2,605 3 000,00 7 815,00

"podkladní beton - viz PD v.č. C2 6"

0,1*11,5606 1,156

0,1*10,5706 1,057

0,1*15,8942*0,1+0,1*0,1*5 0,209

0,1*14,3388*0,1+0,1*0,1*4 0,183

Součet 2,605
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3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 556,23

26 K 317321118
Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF3 všechny 
viditelné hrany budou zkoseny trojúhelníkovou 
lištou 15x15 mm, pohledový beton

m3 7,402 5 500,00 40 711,00

"viz PD v.č. C2 6" 0,2662*12,5052 3,329

0,5867*2*0,3 0,352

0,2593*12,996 3,370

0,5858*2*0,3 0,351

Součet 7,402

27 K 317321118-1 Otisk do betonu - hornický znak kus 4,000 2 000,00 8 000,00

"viz PD v.č. C2 3" 4 4,000

Součet 4,000

28 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 33,979 1 150,00 39 075,85

"viz PD v.č. C2 6" (0,2755+0,9)*12,5052 14,700

0,5867*2+(0,2857+0,9)*0,3*2 1,885

(0,2935+0,9)*12,996 15,511

0,5858*2+0,3*(0,2857+0,9)*2 1,883

Součet 33,979

29 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 33,979 190,00 6 456,01

"viz PD v.č. C2 6" (0,2755+0,9)*12,5052 14,700

0,5867*2+(0,2857+0,9)*0,3*2 1,885

(0,2935+0,9)*12,996 15,511

0,5858*2+0,3*(0,2857+0,9)*2 1,883

Součet 33,979

30 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli B500 B t 0,891 43 000,00 38 313,00

"viz PD v.č. C2 10" 890,86/1000 0,891

Součet 0,891

31 K 334323218
Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 XD2 
XF2 z pohledového betonu bez dodatečných 
úprav

m3 24,018 5 500,00 132 099,00

"viz PD v.č. C2 6" 2,2756*2,8098 6,394

2,1857*2,7537 6,019

0,45*(2,9474+1,4484)/2*2,9989 2,966

0,45*(2,6451+1,2345)/2*2,9989 2,618

0,45*(3,0955+1,8652)/2*2,8437 3,174

0,45*(2,4562+1,2133)/2*2,8437 2,348

0,603*0,276*0,75*4 0,499

Součet 24,018

32 K 334352112
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - 
zřízení

m2 103,817 1 150,00 119 389,55

"viz PD v.č. C2 6"

4,7684*2,8098+3,5627*2,8098 23,409

4,6914*2,7537+3,5484*2,7537 22,690

0,45*2,4398+(2,9474+1,4484)/2*2,9989*2 14,280

0,45*2,4398+(2,6451 +1,2345)/2*2,9989*2 12,732

0,45*2,4398+(3,0955+1,8652)/2*2,8437*2 15,205

0,45*2,4398+(2,4562+1,2133)72*2,8437*2 11,533

0,603*0,75*4+4*0,276*(0,603*2+0,75) 3,968

Součet 103,817
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33 K 334352212
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - m2 103,817 250,00 25 954,25
odstranění
"viz PD v.č. C2 6"

4,7684*2,8098+3,5627*2,8098 23,409 

4,6914*2,7537+3,5484*2,7537 22,690 

0,45*2,4398+(2,9474+1,4484)/2*2,9989*2 14,280 

0,45*2,4398+(2,6451+1,2345)/2*2,9989*2 12,732 

0,45*2,4398+(3,0955+1,8652)/2*2,8437*2 15,205 

0,45*2,4398+(2,4562+1,2133)/2*2,8437*2 11,533 

0,603*0,75*4+4*0,276*(0,603*2+0,75) 3,968 

Součet 103,817

34 K 334361226
Výztuž křídel, závěrných zdí a mostů z 
betonářské oceli B500 B t 4,884 43 000,00 210 012,00

"mostní křídla - viz PD V.Č.C2 7" 4884,1/1000 4,884

Součet 4,884
Osazení mostního ocelového zábradlí S 235

35 K 348171112 JRG2, sloupky zábradlí osazeny kolmo k 
niveletě mostu nebo křídel, kotvení

m 27,213 390,00 10 613,07

"viz PD"
3,213+0,028*4+7,482+2,811+7,35+3,03+0,3+2,6 27,213
15+0,3

Součet 27,213

36 M 3481711129

Dodání zábradlí mostního včetně povrchové 
úpravy - protikorozní ochrana ocelových částí 
zábradlí včetně madla: očištění povrchu, 
žárové zinkování ponorem, základní epoxidový 
nátěr, vrchní polyuretanový nátěr, krycí nátěr 
barva antracit

kS 850,000 138,00 117300,00

0,000

"viz PD v.č. C2 9" 490+80+280 850,000

Součet 850,000

37 M 605110100 řezivo modřínové - kulatina - zábradlí m3 2,051 7 500,00 15 382,50

"viz PD"
(3,213+0,028*4+7,482+2,811+7,35+3,03+0,3+2, 2,051
615+0,3)*3*3,14*0,175/2*0,175 /2*1,045

Součet 2,051

38 K 388995211

Dodávka a montáž chhránička z trub HDPE DN 
80, trubka z nekorodujícího materiálu DN 50 s 
přírubou 200x200x5 popř. speciální tvarovka 
krytá nekorodujícím pletivem, nad trubkou v 
podloží vsakovací vrstva z drenážního 
plastbetonu 500x500 - odkap

kus 1,000 3 100,00 3 100,00

"odvodňovací trubička" 1 1,000

Součet 1,000

39 K 388995214 Chránička z trub HDPE DN 160 m 1,000 150,00 150,00

"drenáž” 2*0,5 1,000

Součet 1,000

4 - Vodorovné konstrukce 384 496,17

40 K 421321108
Mostní nosné konstrukce ze ŽB C 30/37 XD2 XF2 
z pohledového betonu bez dodatečných úprav m3 10,282 5 500,00 56 551,00

19,2344*0,35 6,732

2,7082*(0,35+0,25)/2 0,812
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2,709*(0,35+0,25)/2 0,813

1,9802*(0,35+0,5)/2 0,842

2,0072*(0,35+0,5)/2 0,853

0,23 0,230

Součet 10,282

41 K 421351112 Bednění desky konstrukcí mostů - zřízení m2 29,993 850,00 25 494,05

19,2344+0,25*(2,7082+2,709) 20,589

2,7082 2,708

2,709 2,709

1,9802 1,980

2,0072 2,007

Součet 29,993

42 K 421351131
Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 
350 mm - zřízení m2 3,256 730,00 2 376,88

6,5081*0,25 1,627

6,5146*(0,25) 1,629

Součet 3,256

43 K 421351212 Bednění desky konstrukcí mostů - odstranění m2 29,993 90,00 2 699,37

19,2344+0,25*(2,7082+2,709) 20,589

2,7082 2,708

2,709 2,709

1,9802 1,980

2,0072 2,007

Součet 29,993

44 K 421351231
Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 
350 mm - odstranění m2 3,256 90,00 293,04

6,5081*0,25 1,627

6,5146*(0,25) 1,629

Součet 3,256

45 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu 
C25/30 tl 100 mm m2 136,387 410,00 55 918,67

"vodohospodářské úpravy"

6,99*4,49 31,385

12,4271*(4,95+2,7) 95,067

"vodohospodářské úpravy - odvodňovací skluzy"

(4,7971+3,6947)*1,17

Součet

9,935

136,387

46 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva 
drceného tl do 200 mm - těsnící vrstva m2 139,046

"půdorys a výkopy"
61,8565+53,3683+20,6645+17,727-5,2526-
5,7624

142,601

-3,5627*0,5 -1,781

-3,5484*0,5 -1,774

Součet 139,046
Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z 
nepropustného materiálu m3 82,462

"půdorys a výkopy"
(61,8565+53,3683+20,6645+17,727-5,2526- 
5,7624)*1,1861/2

84,570

(-3,5627*0,5)*1,1861/2 -1,056

(-3,5484*0,5)*1,1861/2 -1,052

Součet 82,462

190,00 26 418,74

47 K 458591110 260,00 21 440,12

Strana 19 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 M 581200001 nepropustný materiál - dodávka t 148,432 300,00 44 529,60

82,462 82,462

82,462*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 148,432

49 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou 
maltu s vyspárováním tl 250 mm včetně částí 
skluzu

ml 126,452 1 085,00 137 200,42

"vodohospodářské úpravy - zpevněná kyneta 
vodoteče"
6,99*4,49 31,385

12,4271*(4,95+2,7) 95,067

Součet 126,452

50 K 465513227-1
Dlažba z vyskládaného drobnějšího kamene na 
cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm - 
odvodňovaci skluzy

m2 9,935 1 165,00 11 574,28

"vodohospodářské úpravy - odvodňovaci skluzy"

(4,7971+3,6947)*!, 17 9,935

0,000
Součet 9,935

5 - Komunikace 31 254,30

51 K 577145121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 
50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 29,766 490,00 14 585,34

"půdorys" 29,7663 29,766

Součet 29,766

52 K 578133212
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 29,766 560,00 16 668,96

"půdorys" 29,7663 29,766

Součet 29,766

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání ____ ___ 304 465,13

Osazení obrubníku kamenného stojatého s
53 K 916241213 boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 

n XF3 včetně vyspárování cementovou maltou
m 25,875 230,00 5 951,25

"obrubník 1000x150x250 mm"

(13,1411+12,7339) 25,875

Součet 25,875

54 M 583803730 obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25 m 25,875 1 450,00 37 518,75

1 bm = 104 kg

"obrubník 1000x150x250 mm" 

(13,1411+12,7339)

Součet

55 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 34,841 150,00 5 226,15

"viz PD" 2*4,4828 8,966

"půdorys" (13,1411+12,7339) 25,875

Součet 34,841

56 K 919121132
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 25,875 159,00 4114,13

"půdorys" (13,1411+12,7339) 25,875

Součet 25,875

25,875

25,875
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57 K 919121221
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 26,475 95,00 2 515,13

"detail osazení žulového obrubníku"

(13,1411+12,7339+0,15*4) 26,475

Součet 26,475

58 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu

159,00 1 425,59

"viz PD" 2*4,4828 8,966

Součet 8,966

59 K 919724110 Drenážní geosyntetikum m2 10,380 900,00 9 342,00

"viz PD v.č. C2 3"

+3,5627*1,4597

+3,5484*1,4597

Součet

5,200

5,180

10,380

60 K 936172124
Osazení doplňkových konstrukcí mostního 
vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg 2,000 1 100,00 2 200,00

"viz PD " 2 2,000

Součet 2,000

61 M 9361721249
Dodání ukončujícího profilu dl. 4,4828 m vč. 
PKO

kus 2,000 9 800,00 19 600,00

2

Součet

2,000

2,000

62 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 29,766 25,00 744,15

"půdorys" 29,7663 

Součet

29,766

29,766

63 K 946231111
Montáž zavěšeného lešení pod bednění 
mostních říms s vyložením do 0,9 m m 13,043 587,00 7 656,24

"viz PD" 6,519+6,5238 

Součet

13,043

13,043

64 946231121
Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod 
bednění mostní římsy 13,043 320,00 4 173,76

"viz PD” 6,519+6,5238 13,043

65 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 160 mm 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 80,000 180,00 14 400,00

"viz. PD v.č. C2 9" 4*(10+10) 

Součet

80,000

80,000
Bourání kompletní mostní nosné konstrukce z

66 K 963051111 ŽB m3 43,407 Z bUU,UU 108 517,50

"bourání stávající mostní konstrukce včetně 
základů, zábradlí, konstrukcí kotvených do 
mostní konstrukce" 
9,7783*(3,5+0,75)+0,3*1,7*2,89

43,032

(0,45+0,3)/2*2*0,5 0,375

Součet 43,407

67 K 970000001
Dodávka a montáž tabulky s vyznačeným 
letopočtem, na křídlo mostu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

"pohled E-E- jižní" 1 1,000

Součet 1,000

68 K 977141110-1
Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm dl.
500 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 52,000 250,00 13 000,00

"půdorys - kamenný obrubník 
(13,1411+12,7339)/0,5" 52 52,000

Součet 52,000
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99 - Přesun hmot 66 580,48
69 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 104,177 45,00 4 687,97

70 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné) t 104,177 200,00 20 835,40

71 K 997013500
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na smluvně zajištěnou skládku dodavatele 
stavby

t 104,177 90,00 9 375,93

72 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické 
betonové nebo ocelové v do 20 m t 406,169 78,00 31 681,18

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25 313,39 

25 313,39

73 711111001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 8,816 9,00 79,34

"viz PD základy"

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*11,5606 

0,6*10,5706

"viz PD v.č. C2 6"-2,2756

-2,1857

Součet

6,936

6,342

-2,276

-2,186

8,816

74 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 ks t 0,003 68 000,00 204,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín

8,816*0,0003 "Přepočtené koeficientem 
množství 0,003

75 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 101,315 19,00 1 924,99

"viz PD základy"

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*15,8942

0,6*14,3388

"křídla a boční stěny"

"viz PD v.č. C2 6"

+3,5627*2,8098

+3,5484*2,7537

0,45*2,4398+(2,9474+1,4484)72*2,9989*2

0,45*2,4398+(2,6451+1,2345)/2*2,9989*2

0,45*2,4398+(3,0955+1,8652)/2*2,8437*2

0,45*2,4398+(2,4562+1,2133)/2*2,8437*2

0,603*0,75*4+4*0,276*(0,603*2+0,75)

4,7684*0,6

4,6914*0,6

Součet

9,537

8,603

10,010

9,771

14,280

12,732

15,205

11,533

3,968

2,861

2,815

101,315

76 111631500 lak asfaltový ALP/ 9 bal 9 kg t 0,035 68 000,00 2 380,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín

101,315*0,00035 "Přepočtené koeficientem 
množství 0,035

77 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 17,632 14,40 253,90

"viz PD základy"

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*11,5606 6,936

0,6*10,5706 6,342

"Viz PD v.č. C2 6" -2,2756 -2,276

-2,1857 -2,186
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8,816*2 "Přepočtené koeficientem množství 17,632

78 M 111631520 lak asfaltový bal. 9 ks t 0,006 68 000,00 408,00

Spotřeba: 0,3-0,5 kglm2

"viz PD základy"

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*11,5606

0,6*10,5706

"viz PD v.č. C2 6" -2,2756

-2,1857
8,816*0,0007 "Přepočtené koeficientem 
množství

6,936

6,342

-2,276

-2,186

0,006

79 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
horka nátěrem asfaltovým m2 202,630 25,00 5 065,75

"viz PD základy"

"základy - viz PD v.č. C2 6" 0,6*15,8942

0,6*14,3388

"křídla a boční stěny”

"viz PD v.č. C2 6"

+3,5627*2,8098

+3,5484*2,7537

0,45*2,4398+(2,9474+1,4484)/2*2,9989*2

0,45*2,4398+(2,6451+1,2345)72*2,9989*2

0,45*2,4398+(3,0955+1,8652)/2*2,8437*2

0,45*2,4398+(2,4562+1,2133)72*2,8437*2

0,603*0,75*4+4*0,276*(0,603*2+0,75)

4,7684*0,6

4,6914*0,6

9,537

8,603

10,010

9,771

14,280

12,732

15,205

11,533

3,968

2,861

2,815

101,315*2 "Přepočtené koeficientem množství 202,630

80 M 111631520 lak asfaltový bal. 9 kg t 0,071 68 000,00 4 828,00

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

101,315*0,0007 "Přepočtené koeficientem 
množství 0,071

81 K 711311001
Provedení hydroizotace mostovek za studená 
lakem asfaltovým penetračním ml 33,163 10,10 334,95

"viz PD" 4,4017*7,5342

Součet

33,163

33,163

82 M 111631500 lak asfaltový ALP/ 9 bal 9 ks t 0,013 68 000,00 884,00
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín

"viz PD" (4,4017*7,5342)*0,4/1000 0,013

Součet 0,013

83 K 711341564
Provedení hydroizolace mostovek pásy 
přitavením NAIP m2 33,163 76,20 2 527,02

"viz PD" 4,4017*7,5342 33,163

Součet 33,163

84 M 7113415649 Dodání hydroizotace pásů NAIP 5 mm m2 38,137 165,00 6 292,61

"viz PD" 4,4017*7,5342 33,163

33,163*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 38,137

85 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,147 890,00 130,83
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.10.2014

Objednatel: IČ:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:

fvivVffi r.o• DIČ:

Projektant: IČ:

VIN Consult, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 63 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 63 000,00

DPH základní 21,00% ze 58 000,00 12 180,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 75 180,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: j lj. Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Místo:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary
Zhotovitel: , ,

30.10.2014 

VIN Consult, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 63 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 22 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

VRh Finanční náklady 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 63 000,00
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce mostu 'U Rybičkárny', k.ú. Potůčky

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 30.10.2014

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zpracovatel:

VIN Consult, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 63 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce_____________________________________________31 000,00

1 K 012002000-1

Geodetické práce - zaměření skutečného 
provedení stavby (2paré), Geometrický plán s 
vyznačením přesného rozsahu zatížení 
služebností (5paré)

soub. 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 012103000 Geodetické práce - vytýčení stavby soub. 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby 
zpracované dle vyhlášky 499/2006 př. č. 14 
(2 paré)

soub. 1,000 6 000,00 6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 22 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště a jeho odstranění soub. 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K 034303000

Pomocné práce zřízení nebo zajištění - regulaci 
a ochrany dopravy (DIO) vč. zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikace a poplatku za 
omezené užívání

soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost _____ ___________ ________ 5 000,00
6 K 043103000 Zkoušky potřebné dle platných ČSN soub. 1,000 5 000,00 5 000,00
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