

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	225 875,34	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	8 131,51	2 258,75
Montáž - materiál		474 538,00
Montáž - práce		186 035,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>234 006,85</b>	<b>662 831,75</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		39 634,38
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>234 006,85</b>	<b>702 466,13</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>936 473</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem bez DPH</b>		<b>936 473</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Rozvaděč RH2 - rozvody MDO	41 296,32	0,00
Rozvaděč RN - rozvody DO	42 053,02	0,00
PRIS1-MDO a PRIS1-DO, rozpojovací skříňe s deseti pojistkovými sadami	101 940,00	0,00
R-VO rozvaděč venkovního osvětlení ATYP SE ZÁSUVKOVÝMI VÝVODY	40 586,00	0,00
Dodávky	225 875,34	0,00
Elektromontáže	474 538,00	186 035,00
Demontáže	0,00	18 820,00
Kabelová přípojka MDO, DO	338 376,00	93 275,00
Uzemnění a ochranné pospojení	5 663,00	14 100,00
Zemní práce	39 063,00	0,00
Stavební přípomoci, překop vozovky, prostup do rozvodny, prostupy do kanálu.	72 436,00	2 650,00
Hodinové sazba	0,00	32 690,00
Revize a zkoušky	0,00	24 500,00