
MO evid. č. sml.: 6440-0003-2016-202

SMLOUVA O DÍLO
č.6440-0003-2016-202

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01Praha6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Miroslav F lajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem

na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19.

prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení§ 7 odst. 2 zák. č. 219/2000

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ,

ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provoz

- ve věcech technických :
odaření vitým majetkem (AHNM):

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, 662 1OBrno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. L.N.O., s.r.o.

zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15882

Sídlo: Podpěrova 439/2, 621 00 Brno

IČ: 60714018

DIČ: 401 8

Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Martinem Šichou, jednatelem

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka: cediwrt
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Adresa pro doručování: LN.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno 

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé 

podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění 

veřejné zakázky „Odstranění objektů č. 30, 31, 41 Kasárna Černá Pole v posádce Brno" tuto 

smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"): 

Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění demolice nevyužívaných vojenských objektů ve sprave 

Provozního střediska 0611 Brno s cílem bezpečného odstranění těchto nepotřebných 

stavebních objektů. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Odstranění 

objektů č. 30, 31, 41 Kasárna Černá Pole v posádce Brno". 

Zhotovitel se zavazuje provést odstranění těchto nevyužívaných vojenských objektů. 

K odstraňovanému objektů byla zpracována níže uvedená dokumentace bouracích prací. 

Odstranění objektů bylo ohlášeno příslušnému stavebnímu úřadu (vojenský stavební úřad), 

který vydal souhlasné stanovisko. Při provádění demolice budou zhotovitelem dodrženy 

podmínky, stanovené v těchto dokumentech. Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými 

dokumenty seznámen. 

Práce budou provedeny v souladu se zpracovanou dokumentací bouracích prací, kterou 

zpracoval Ing. arch. Ondřej Skála v 7/2016 a dále v rozsahu výkazu výměr, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy (cenová kalkulace) a za dodržení následujících podmínek: 

a) Zemina z odkopávek bude opětovně použita k zásypům po vybouraných objektech. U nově 

dodané zeminy bude doložen její původ a bude vyhovovat limitům dle příl. č. 10, tab. č. 10.1. 

ač. 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zásypy budou hutněny. 

b) Při provádění díla budou veškeré odpady tříděny a poté odvezeny a odstraněny nebo využity 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (mimo 

zeminy z odkopávek použité k zásypům). Původcem odpadu vzniklého při provádění díla 

(kromě kovového odpadu - viz bod c) níže) je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění 

dle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)) a zajistí 

zpracování veškerých příslušných dokladů (základní popis odpadu apod.) vč. příp. provedení 

laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla 

vč. vážních lístků. 
c) Kovový odpad z demolic zůstává v majetku objednatele, bude separován, upraven rozřezáním 

na díly velikosti cca 1 m x 1 m (plechy) nebo délky cca 2 m (tyčové prvky) a uložen na místa 

určená osobami oprávněnými objednatelem jednat ve věcech technických za PS 0611 Brno. 

d) Po odstranění objektu bude provedena rekultivace terénu rozprostřením ornice ve vrstvě cca 15-

20 cm (dle popisu ve výkazu výměr). Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a uvedeno do 

původního stavu. 

2/13 



MO evid. č. sml.: 6440-0003-2016-202 

e) V případě potřeby změny dle aktuálních požadavků při provádění díla oproti popisu 

v dokumentaci bouracích prací bude postupováno dle pokynů osoby oprávněné objednatelem 

jednat ve věcech technických a ustanovení této smlouvy. 

t) Zhotovitel prohlašuje, že byl s objektem určeným k demolici seznámen v rámci zadávacího 

řízení. 

g) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu za provedení 

díla. 
h) Před zahájením demoličních prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. 

Zhotovitel před zahájením prací vyzve zástupce jednajícího ve věcech technických za PS 0611 

Brno k vytýčení vody, kanalizace, sítě NN. 

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude 

předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací. 

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 

poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 

cenou díla. 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 

plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 

objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy; 

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 

dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 

a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 

úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 

smlouvy před jejím podpisem. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 

zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 

nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 

objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 

vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vicepráce"). 

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zj ištěno, že některé 

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 

díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

Článek3 
Cena za dílo 
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3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 

a to ve výši: 
824 761,00 Kč bez DPH 

(slovy: osm set dvacet čtyři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 

DPH ve výši 21 %, což činí 173 199,81 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 

997 960,81 Kč. 
3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách j sou již zahrnuty 

veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 

věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 

ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 

a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 

účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 

smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 

smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 

dodatku k této smlouvě. 
3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 

dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 

Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 

zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 

smlouvy. 
3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto: 

a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 

a.s., platných v době realizace těchto prací 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 

Agregované položky nejsou přípustné. 

Článek 4 
Čas a místo plnění 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště : bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 

dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 

potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. 

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 

pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne 

s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

(předpoklad leden 201 7) 
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30 ti 

kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 

objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
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v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky dle

předchozí domluvy.
4.5. Místem plnění jsou objekty č. 30 - Sklad VSB, 31 - Správní budova a 41- Hala garáž -

Kasárna Černá Pole v posádce Brno CE 06-03-02.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1

5.4.2.

5.4.3.
5.5.

Článek S
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce:

a) k předání staveniště;

b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;

c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno , kdo předal a převzal , kdy a kde k převzetí došlo.

Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich

předání objednateli.
Funkci koordi při ráci (dále také jen „BOZP") vykonává

za objednatele
Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém

zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na

staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;

e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které

pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření

přijatých kjejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP

na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s ustanoveními zákona č . 309/2006 Sb. , ve znění pozděj ších předpisů a nařízením

vlád č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze

strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že

byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená

objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je

pokuta.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické

energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí
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a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 

s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 

předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 

poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 

a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 

zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 

V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 

příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 

o jejich neporušenosti. 
5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 

a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 

jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 

Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 

Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 

předání a převzetí dokončeného díla. 

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 

prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 

průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 

k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být 

trvale přístupný oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 

předání díla originál stavebního deníku. 

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 

zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 

(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 

dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 

porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 

díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 

spojených s přerušením provádění díla. 

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 

odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 

mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 

vlastní náklady zhotovitele. 
5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 

střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 

způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 

jsou zahrnuta v ceně díla. 
5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 

povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých pod 

dodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 

pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 

kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
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viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami .

5.16. Při provádění dí la se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se

dohodly, že platné ČSN j sou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické

požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při

jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou

nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat

veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání

doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá

za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zástupce zhotovitele předem prokazatelně vyzvat písemně

e-mailem na adresu: a záznamem do stavebního- montážního

deníku) kontaktní osobu TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se (TDO)

nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel

bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy

nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude

zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel

se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních

ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně

3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si

vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti

může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla

předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavkyjednoznačně

prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, kteráje

určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,

provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a

umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb„ o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů , pro které je to z důvodů jejich legislativního

odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní

úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou

v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace

(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této

smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.

Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
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s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 

zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 

v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 

plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 

objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 

Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 

písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických. 
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 

díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 

a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo 

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 

a vyjádření obou smluvních stran. 

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 

podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 

plnění je den předání a převzetí díla, jehož součástí je odsouhlasený soupis provedených prací 

a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 

následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu : Provozní středisko 0611, Dobrovského 

25/27, 602 00 Brno 
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 

OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „faktura - daňový doklad"; 

b) evidenční číslo daňového dokladu; 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 

e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli; 

h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 

i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CP A 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
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vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH j e povinen doplnit a přiznat 

objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 

soupisu j e faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 

objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 

lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

ajejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sj ednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má j iné závady v obsahu nebo 

nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 

a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 

mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 

plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 

daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

Článek9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 

stranami. 
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, aje povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 

náklady. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda. 
9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 

případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 0,5 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení 

o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen 

předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 

zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 

dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 

touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními§ 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ. 
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10.3. Reklamace se uplatňují písemně. 

10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 

termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 

obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 

vzniklé náklady. 

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 

sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a 

to za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 

smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 

včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 

a za každou vadu zvlášť. 

11.4. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 

změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 

realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 

zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 

požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 

(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 

a v průběhu přejímacího řízení objednatel zj istí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení těchto povinností. 

11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.19. smlouvy a 

objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 

nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 

dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení. 

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 

a fyzických osob. 

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
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strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 

smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 

uplynutí lhůty. 

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 

smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 

dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 

nárok po dobu platnosti smlouvy. 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 

souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 

a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 

příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 

kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 

ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 

zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 

před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 

objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam 

typů a registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 

uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 

tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 

daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem. 

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 

a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 

insolvenčního řízení. 

Článek 13 
Zánik závazků 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího řízení; 

nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 

uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
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byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 

své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 

nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 

a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 1 O kalendářních dnů ; 

c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 

g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 

předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 

ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 

finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 

spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran j sou následující: 

a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla", při 

předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 

soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení, která zůstávaj í platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 

účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 

neúčinného. 

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
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nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené

v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí

být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo

prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávaj í pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost

se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím

pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí- li

druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této

adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona

č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se

zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro

účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy

sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož

i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení

zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně

a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených

obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá p latnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou .

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána zaručeným

elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 5
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ROZPOČET
Př í l oha č . 1 k SOD č. 6440-0003-2016-202

Rozpočet AP-16-08 Budova 030, 041 , 031 JKSO

Objekt Název objektu SKP

01 Demolice M ěrná jednotka

Odstranění objektů č. 30, 31, 41

Kasárna Černá Pole v posádce

Stavba Název stavby Brno Počet jednotek

AP-16-08 Areál kasáren - Cemá Pole Nákl ady na m.j. o

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu o
Objednatel

Dodavatel LN.O ., s.r.o ., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno Zakázkové čís lo AP-1 6-08

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁK LADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podm ínky o

z PSV celkem Oborová přirážka
o

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit o

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava o

ZRN celkem Zařízení staveniště
o

Provoz investora o

HZS Komp letačn í činnost (IČD) o

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené o

ZRN+ost.nák lady+HZS Ostatní náklady ce lkem o

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : L.N .O ., s.r.o . Jméno :

Datum : Datum: 12.1.2016 Datum :

Podpis :
Podpis:

Základ pro DPH 21 ,0 %
824 761 ,00 Kč

DPH 21 ,0 %
1731 99,81 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
O Kč

DPH 0,0 %
OKč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 997 960,81 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower , © RTS, a.s.
Strana 1
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Stavba : AP-16-08 Areál kasáren - Cerná Pole

Objekt : 01 Demolice '
Rozpočet: AP-16-08

Budova 030, 041, 031

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebni dH HSV PSV Dodávka Montáž

1 Zemní práce

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt

96 Bourání konstrukcí

98 Demolice

767 Konstrukce zámečnické

M43 Montáže ocelových konstrukcí

D96 PFesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN Kč o/o Základna

Ztížené výrobní podmínky 626 756

Oborová přirážka
626 756

Přesun stavebních kapacit 626 756

Mimostaveništní doprava 626 756

Zařízení staveniště
796 761

Provoz investora
796 761

Kompletační činnost (ICD) 796 761

Rezerva rozpočtu
796 761

CELKEMVRN

HZS

Kč

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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ROZPOČET

Stavba : AP-16-08 Areál kasáren - Cerná Pole Rozpočet: AP-16-08
l i

Obiekt : 01 Demolice Budova 030, 041, 031

P .č . Č lslo ooložky Název ooložky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)

Díl : 1 Zemní práce

1 113106121ROO Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho .l m2
•• • •• •• .::.~9

-- -------------- ----- ---- ------------ ------- ---- ------ - -- -------
dle situace:0.3*16

4.80

2 174101102ROO Zásyp ruční se zhutněním .l m3 305 ,99

--- -- -------- --- -- ---- --- ------------ ----- - --- ----- -- -- -- ------- -----·-- ---
z:~~ l.'.39.X: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• „ „ - „ „ „ - - „ - -

q~9;q .5'(_0_. ??:~~~ :~! :~:?,~)_-+:q .~:9_. ~:t~ ·?.1.-+:~ ._5_~·-~J••••••••••••••••••••
3614

. - „. - - - - - „ „

041.1 1 1 11
11.00

-------- ------ -------- - ---- --- ---- -- --- ---- --- -- --- -------------- - „ - - - - - - - - -

q~~ :q ._4_·9_. ~: t!~ ~~~·-~:?~q~·-~ )- ... ... .. ..............................
17.00

„ „ - „ „ - - - „ - -

c:e 1.~~ i;q~~·_q.?:9:~:~:9:~:q._5:9„ ~.~... .............. .. .... .. ... .. .. 1,20---- -· ---- -
ei?..C.~:(:•••••••••••••••••••••••••••• • ••• • •••• • •• • •• • •• • • • ••••••••• • • „„ „ .„ . „.„.

q~9;~~:~ ~·-~ ·?.1:9„ ??•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
129.74

- „ - - - „ „ - - „ -

q~ ~ : '. ~'~~ : '.~..5.~ _q??..............................................
80.46·----------

031 • zákl.deska:793*16.52*0,1
13.10

-- - -------- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- --- --- ----- --- --- ------ ---- --- -- --- -----·--
dle situace:4.2*7.93*0,2+44.5 1.2•0.2 17,3

... „ - - - - ...... „ ... ...

3 59691002.A Recyklát betonový fr.16 • 32 mm .l T 489,58

------ ---- -- --- ------ ------ -- --- · -- ---- --- -- -- -·---·---- - -- -- --- ------- ----
305,99*1,6

489,58

Celkem za 1 Zemnípráce

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955004ROO Lešení lehké pomocné, výška pod lahy do 3,5 m pro postupné .I
rozebírán í kovových součástí objektů m2 .....?~~-·?
------------- ---·--------- · -- -- --- -·-- --- ---- --·-- ----·-- ...... ...... ...... ...

~~~~ ~ '~ _(?_5_*?.-t:~ ·~- ?.+.'.~·?. f .-t:'.q1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••
292.2

- - - ... - „ ... .... ....

62,5 3+17,5 3
240,0

5 171156624000 Jeřáb mobil. na autopodvozku 35 t Sh 60,0

Celkem za 94 Lešenía stavební Wtahy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

6 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavebni prace • odborné odpojení a

zabezpeční přípoojek vody, NN, kanalizace, plynu h 16,0

7 910 ROO Hzs-nezmeritelne prace · odborné odpojení vytápěn í, radiátory,

elektrika, voda h 8 ,0

- -- --- -- ---- --- ----- -- -- ----- ---- --- -- ----- --- -- -- --- -- -- ... ... ... ... -.- - - ... - - „ - - - - ..

031:8
8 .0

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na txJzemních stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 961044111 ROO Bourání zák l adů z betonu prostého .l m3 65,3

-- ------··-------------------·--·- -·--------------------- ------- ------- ---

q~9:q ~~·~· ??:t~~ ;~'.:~:?;~l.-+:~ ·~:si„ ~:t~ ·f.1.~~ ~~~·-~)- •••••••••••••••. • • •
36 .

.... ...... .... .... ... ...

0411 1·1·11
11 .0

-- -------- -·--- ---- ------- --- --- --- --- ----·--·---·---·----------· ...... -... ---... -....

q~~ :q~4_·9„ ~:t:~ ~~~~~~?;q~:~t .......... ... .. .. ........ ... . .........
17.

-- ------- -
oploceni :0.5*05*0.8*2+0.5 0.5 0.8"4

1,

9 962031 133ROO Bourání příček cihelných ti. 15 cm l m2 31,

---- -- -- ------- ------· ----- -- --- -- ------ -- -- ·- · --- -- ·--·- ..................... - „ - ... - - ...... - -

4.2"7 52
31,

10 962032241ROO Bouráni zdiva z cihel pálených na MC l m3 •••••• ~-1_,
--- --------- --- -- --·--- -··-- --- ------ ------ --- ----- --·- -- ... ............ ... ...

030:4,2"0.3*8.21+3,14*4*2*0.3+4.2 o.18 (7.52"2+2,8) 31 .

11 962032314ROO Bourání pilířů c ihelných l m3 .......9„
------ -- -- -- ----------- - -- ·-·-- -·--- --- ---- --- -- -- ------- -------
4.2*0,3*0.3*2

0,

12 962032641ROO Bourání zdiva komínového z cihel na MC .l m3 •• •• • ___1_

-------------------------- -- ---------- -------- -- --------- -- -----
5,78*0,5*0,5

1.

13 962042321 ROO Bouráni zdiva nadzákladového z betonu prostého .l m3 2,

-- -- ---------- ---- ---- --· --------- ----- - -- -- -- ---- -- --- -- ------· ---------
0.2·0 18 63.21

2.

14 965042241RT5

~;~~~~~~;~:~;~~;~~~~- ~~ ~~~-: ~- ~~· -~ ~~ -~ ~~-~~ í ~~~~••I..~~.. 271 ,
- - - „ - "' - ... -

030:63.21 8.21*0.25
129.

-- ------ -------·------·------ ---- --- ---- --- -- ·-· ··---· --- --- -· -· · ...... ... „ ... „ „ ... ...

q~ ~ : :~ "~~ ·-~~ -~~·_q ??.. .. . ... .. . ... ... ... ......... .. . . ........ .. . . . 80,
----- -·- ---

031 · zákl.deska:7.93'16.52*018
23.58

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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ROZPOČET

Stav ba :

Ob'ekt:

P.č. Číslo ooložkv

15 965049112RT1

16 968061125ROO

17 968071112ROO

18 968071137ROO

19 968072354ROO

20 968072455ROO

21 968072456ROO

22 968072559ROO

Celkem za
Díl: 98
23 981011112ROO

Celkem za
Díl: 767
24 767131801RP

25 767392802ROO

26 767914830ROO

27 767920860ROO

Celkem za
Díl: M43
28 4304731T

29 4304732T

Celkem za
Díl: D96
30 979081111 ROO

31 9790811 21 ROO

32 9790821 11 ROO

33 979082121ROO

AP-16-08 Areál kasáren - Cerná Pole

01 Demolice

.....................~-~~!!Y. ~1~~~y.....................I..~~..
vnitřni 031 :6,65 16.08*0.19
„„„„ .„ „„„„„„„„„„„„„„„ „ „„ „„„„„„„„„„ „ „„ „ „„ „ „„ „ „„ „ „„ „ „„„„„„„„„„„ „ „„ „

dle situace:4,2"7.93*0.2+44,5*1 2 0,2

~~~~~~~~;;~;~~~~ ~~-~~~·~~~-~~~ -~~ ~-~ }~~~s-t:~~~~- t__ ~~ . _
~~):.~~~ ~ 9~~!!~ ? '~~:~~ ~~~:~.~- ......... ....-. ......--......-......
030:63.21 8.21"0.2+44,57' 1.5*0.2
- --- -- -- ---- -- ----- ------- -- ----- -- -------------------- -- ----- ---
041:18.35 17,54 0.2

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pi. do 2 m2 I kus

-------------------------------------------------
-------- „„ „„ „„„

030:2
-- ---------------------------------------------------------------
031:9+2

Vyvěšení , zavěšení kovových křídel oken pi. 1,5 m2 .f kus

--- --- --- ---- -- --- ------ ------ ------ ---- ---- -- --- -- ------ -- ---- -
031 :13

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 .f kus

-- ---------------- ----- --- -- ---- -- --- ----- -- --- --- --- ---- --- ----
030:22 2 .
-----------------------------------------------------------------
041:2

:'~~:?~! ~~~'1:~. ~~~-~ ?~~-:~~!~~~?.I : ~.~-~ ----------. l. -~?--
031 :2.4 1,8*3+1.2·1.8·7

Vybourání kovových dveřních zárubní pi. do 2 m2 .I m2

--- -- --- -------- -- --- -- -- ----- --- ---- - -- --------- --- ----- -------
030:2'1 2
------ -- --- ------ --- -- - -- ---- --- ------ ------- ------ ---- -- --- --- --
031 :9'0,8 2

Vybourání kovových dveřních zárubní pi. nad 2 m2 .l m2

------------------------------ -- -- -- --------------------- -------
031:1,67'2.7

Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 .f m2

-- ------ -- -- --- ------------------------------------- --- -- -------
030:2.8·3·20+2.9·3·2
----- --- ----- -- --- --- --- ---------- -- - -- ------ -- -- --- --- --- --- ----
041 :4,3*3,45

96 Bouráníkonstrukcí

Demolice
Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní .I m3

--- ---- -- --- --- ------ --- -- --- ----- --- -- -- ----------- -- -- - -------
031:7.93*26.52 3.6

98Demollce
Konstrukce zámečnické

Demontáž stěn opláštění z plechu .l m2

-- ----- ------ -- - ------- --- --- ------ ----- - ------ ---- -- -- -- ---- ---
~~~~:~~ ·f.1.~Q ~~~ -~~ ·?_1_ - •• - - - - - • • - - - - - • - •• - - - - - - - • - - • - • • - - • - - - - - - - -

4.83*(17.54*2+18.35)+18.35 1.67 0,5•2+18.35 1.2

Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných .l m2

--------------------------------------------------------- -- --- --
4.26*63,21 +5.17*63.21 +9.37 17.54*2

Demontáž oplocení rámového H do 2 m l m

-- ------- -- --- ---- ----- ---- --- --- --- -- -- ----------------- -- -----
6.5+9.49

Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2 kus

767 Konstrukce zámečnické

Montáže ocelových konstrukcí
Ocelové haly , demontáž kce l m3

-------------------------------------------------- ------ - -- -----
Q~9:~~~~! -~·f.*~~?~•• - • - - - •• - - • - - • - - • - - • - - • - - • • - - - - - - - - - - - - - - • - •• - •

041:17,54 18,35 4,83+17.54.18,35 1,67*0.5

Seskládáni a uložení konstrukce haly včetně všech jejich

součástí (krytina, opláštěn í, vrata) hod

M43 Montáže oceloVÝch konstrukcí

Přesuny suti a vvbouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Rozpočet: AP-16-08

Budov a 030, 041 , 031

množství cena I MJ celkem (Kč)
- - „ „ - „ - • - „ -

20,32
„ „ - „ „ „ „ „ - „ „

17,34

220,83
--- ---- --- -

39,30
„ - „ „ „ „ „ „ „ „ „

117.16
„„ „ „„„„ „ ... ... „

64,37

- ••••••1;3:99
2.00

-----------
11.00

- - - - • _)_3:99
13,00

-- ---·~-6_.99
44,00

-- ---- -----
2,00

......f.8.·9~
28,08

18,40
--- --- --- --

4,00
------ --- --

14,40

---- - -- ~·?]
4,51

200,24
... - - „ „ - - - - - -

185.40
------- --- -

14,84

757,09
----- --- -- -

757.09

571,79
- - - - - - - - - - „

261,0
-----------310 7

924,7--- --------
924.7

• • •• • ••1.5:?~
15,9

1,0

4 031 ,3
-----------

2 208.0------- ----
1 823,3

250,0

1116,4

15 629,61

1 116,4

8 931,2
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Stavba:

Objekt:

P.č. Člslo ooložky
34 979087212ROO

35 979990001ROO

Celkem za

AP-16-08 Areál kasáren - Cerná Pole

01 Demolice

Název položky
Nakládání suti na dopravní prostředky

Poplatek za skládku stavební su ti

D96 Plesunv suti a vvbouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS , a.s.

ROZPOČET

I
Rozpočet: AP-16-08

Budova 030, 041 , 031 li
MJ množství celkem (Kč)

t 1 116,40

t 1 116,40
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