

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: OP_001_2020

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Město nad Cidlinou

KSO: 824

Místo: žst. Nové Město n. C.

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 20.04.2020

CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

22 458 124,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 458 124,90	4 716 206,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

27 174 331,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OP_001_2020

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Město nad Cidlinou

Místo: žst. Nové Město n. C.

Datum: 20.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		22 458 124,90	27 174 331,13	
PS 01	Staniční zabezpečovací zařízení	18 402 877,18	22 267 481,39	ING
01-1	Zabezpečovací zařízení	17 838 097,10	21 584 097,49	Soupis
01-2	Zemní práce	564 780,08	683 383,90	Soupis
PS 02	Staniční sdělovací zařízení	300 948,10	364 147,20	ING
02-01	Sdělovací zařízení	268 007,40	324 288,95	Soupis
02-02	Rozhlasový systém	32 940,70	39 858,25	Soupis
PS 03	Oprava napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení	137 179,70	165 987,44	ING
03-01	Oprava napájení	135 184,70	163 573,49	Soupis
03-02	Zemní práce	1 995,00	2 413,95	Soupis
PS 04	Rušení LIS	426 507,00	516 073,47	ING
PS 100	VON	3 190 612,92	3 860 641,63	VON

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 736768

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 406f3eed-622d-4dc7-aa59-d15d9b07ddc9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2020 09:13:00



a5658247-c22b-4f15-9152-7f19165e8151