
MUNI 

SMLOUVA O DÍLO 
podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ'? 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 

Kontaktní osoby: 

(dále jen „Objednatel'? 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČNATID: 
Zastoupen: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224 
doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.O., děkanem PdF 

 , tel. č.: , 
e-mail:  

,  , 
tel. č.: , e-mail:  

Huslík s.r.o. 
Masná 527 /7f, 602 00 Brno 
25527495 
CZ25527495 
Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem 
Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 30590 

 
Masná 527 /7f, 602 00 Brno 
Ing. Miroslav Kupčík, tel. č.:  e-mail:  

(dále jen „Zhotovitel"; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany'? 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební opravy katedry biologie na PdF (dále jen 
„Veřejná zakázka'? zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ'J rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění 
Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva'?, 
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I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (dále také jen 11Dílo'?. 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně 
a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že 
Dílo provádí s cílem stavebních oprav katedry biologie, konkrétně stavebních oprav týkajících se úpravy 
rozvodů NN, ZTI, plynu, podlah atd., v objektu Pedagogické Fakulty na adrese Poříčí 7 v Brně. Součástí 
plnění veřejné zakázky je odstranění škod po havárii vytopením v r. 2019 za podmínek dle této Smlouvy. 

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 
dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi 
ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje. 

li. Předmět Smlouvy 

li. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 
splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a 
zaplatit sjednanou cenu Díla. 

li. 2) Předmětem Díla jsou stavební opravy katedry biologie v objektu Pedagogické Fakulty (dále také jen 
11Předmět díla'? na adrese Poříčí 7, Brno. 

li. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen "Technické podmínky'? je vymezena zejména 
v projektové dokumentaci: Stavební opravy katedry biologie Poříčí 7 v Brně vypracované  

 a   v lednu 2020, jedná se o Dokumentaci pro výběr 
dodavatele, která je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: 
https://zakazky.muni.cz/vz00005688 (dále jen „Adresa VZ''.), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který 
je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen 11 Rozpočeť?, 

li. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do 
předmětu Díla zapracuje, (dále také jako 11 Věci k provedení díla'?, a to nejpozději před jejich 
prvním použitím, 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů 
pro provedení Díla tím není dotčeno, 

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které 
si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo 
výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu 
Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že 
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Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí 
nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani 
právní. 

li. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 
Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně 
uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či 
provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

li. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla. 

Ill. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

Ill. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 
technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

Ill. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 
obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho 
řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

Ill. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa 
provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení 
Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, 
aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

Ill. 4) Harmonogram provedení Díla 

Ill. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti 

Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram'? k vyjádření. 

Ill. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů 
vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 

službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

Ill. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. 
Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne 
vyjádření Objednatele. 

Ill. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních 
závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 

Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

Ill. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem. 

Ill. 4) D Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

Ill. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 

provádění Díla či pokyny Objednatele. 
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Ill. 5) Staveniště 

Ill. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést 

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou 
prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště'?. 

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem. 

Ill. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději dne 15. 6. 2020. 

Ill. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany 
podepíší. 

Ill. 6) Provedení stavebních úprav 

Ill. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a 
služby, v nichž jsou zahrnuty veškeré instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci 
Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti 

související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Stavenišť a montážních či skladovacích 
prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel. 

Ill. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných 
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 
prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných 

právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na 
žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, 
zkoušky a měření prováděla. 

Ill. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že 
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly 
být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace 
nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné 
podle příslušných právních předpisů. 

Ill. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

Ill. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu 
výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby 
provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

Ill. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla může na Staveništi probíhat za souběžného 
provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. 
Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další 
dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou 
součinnost. 

Ill. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla 

Strana 4 (celkem 26) 



s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 
nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 

Objednateli. 

Ill. 7) d) V průběhu provádění Díla umožní Zhotovitel dodavateli interiéru zaměřit prostory katedry+ upravené 
rozvody NN, ZTI atd. tak, aby mohl dodavatel interiéru dokončit své dodávky do cca 1. 9. 2020 (kdy 
je nutné připravit katedru na výuku). 

Ill. 8) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen „ Vzorky'?. 
Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

Ill. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. 
Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. 

Ill. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel 
Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Ill. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám. 

Ill. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek 
nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 
schválení. 

Ill. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 
jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku. 

Ill. 8) n Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany 
za podstatné porušení Smlouvy. 

Ill. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení 
zapracován do Předmětu díla. 

Ill. 9) BOZP a PO 

Ill. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany (dále jen „BOZP a PO'? v souvislosti s prováděním Díla. 

Ill. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, 
které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništích, dodržovali 
obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli 
škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

Ill. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího 
ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i 
problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 
vykonávané Zhotovitelem. 
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Ill. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. Ill. 9) b) Smlouvy s interními 
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
dodržováním BOZP a PO. 

Ill. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou 
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. Ill. 9) b) Smlouvy 
v souvislosti s prováděním Díla. 

Ill. 9) n Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. Ill. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

Ill. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

Ill. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého zaznamenává 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany 
dohodly. 

Ill. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli 
předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

Ill. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly 
nebo byly učiněny. 

Ill. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 
nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 
s příslušným záznamem souhlasí. 

Ill. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) 
Smlouvy. 

Ill. 10) n Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

Ill. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a 
jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést 
stavební deník. 

Ill. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel 
zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 

jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

Ill. 11) DSPS 

Ill. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS'? ve 
smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

Ill. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení 
stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 
1 O pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna 
tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které 
označuje číslo revize. 
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Ill. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména 

1. veškeré provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a 
oddílech dotčených prováděním Díla, 

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, schémata zapojení, konstrukce a výsledky 
ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb. 

Ill. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

Ill. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

Ill. 12) Manuály 

Ill. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu 
(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i 
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály'], a to jednou 
v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

Ill. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 
anglické jazykové verzi. 

Ill. 13) Pokyny Objednatele 

Ill. 13) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. 

Ill. 13) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

Ill. 13) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

Ill. 14) Pověřená osoba 

Ill. 14) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen 
„Pověřená osoba'J. Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

Ill. 14) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

Ill. 14) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 
Předmětu díla. 

Ill. 15) Kontrola provádění Díla 

Ill. 15) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola']. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

Ill. 15) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na 
základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění 
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Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

Ill. 15) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 15) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 
provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným 
dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 15) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, 
aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 
Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

Ill. 15) n Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 15) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně 
splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli. 

Ill. 15) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že 
části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese 
Zhotovitel. 

Ill. 15) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

Ill. 15) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 

Ill. 16) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele 

Ill. 16) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

Ill. 16) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

Ill. 16) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který 
nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a 
zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

Ill. 17) Subdodavatelé Zhotovitele 

Ill. 17) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 
sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků 
ze Smlouvy. 

Ill. 17) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 
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závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám;§ 2630 OZ tím není dotčen. 

Ill. 17) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění 
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny. 

Ill. 17) d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. Ill. 17) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

Ill. 18) Předávané doklady a dokumentace 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 
vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 19) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště 

Ill. 19) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky 
materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Stavenišť jednotlivých pavilonů 
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do 
původního stavu. 

Ill. 19) b) Ust. Ill. 19) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu 
provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

Ill. 19) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, 
kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení 
odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla. 

Ill. 19) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne 
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 
Díla jejím odstraněním, vyklidí příslušné Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, 
dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a 
vodou, 

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

Ill. 20) Nebezpečí změny okolností 

Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno. 
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IV. čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. Jedná se 
zejména o přípravné a projektové práce (zaměření, objednání materiálu atd.). 

IV. 2) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději dne 15.6.2020. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 

způsobilosti'?. Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky Díla a zároveň 
písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být 
Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti Díla předložení zejména 
DSPS či jiných dokladů a dokumentací, revize, měření a dokumentace, které mu dle této Smlouvy 
mají být Zhotovitelem předány. 

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 10. 8. 2020. Prodlení Zhotovitele s předáním 
Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol'?. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu Díla budou přiloženy zejména: 

1. DSPS, 
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2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že 
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou 
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

4. manuály. 

IV. 4) D Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na 
Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 
skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad 
s termíny jejich odstranění včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní 
strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla 

IV. 4) i) 

IV. 4) j) 

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období 
neumožňujícího jejich provedení, nebo 

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem 
Objednatele, 

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

Neoznámení vad dle ust. IV. 4) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době. 

Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem 
převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že§ 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu§ 2913 odst. 2) OZ; 
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, 
jinak se jich nemohou dovolávat, či 

5. z důvodu změn Předmětu díla. 

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zeimena podle délky trvání překážky 

s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená 
lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena 
dodatkem ke Smlouvě. 
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IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod. Objednatel je 
oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, 
upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je 
Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 6 hodin po dobu 3 po sobě následujících dní, 
budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy. 

V. Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

524 538, 40 Kč 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen 11DPH'?. 

V. 2) DPH 

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u 
nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 11ZDPH'? použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 
Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ­
CPA 41 až 43, uplatní v souladu s§ 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak 
není součástí ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 

Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit 
zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících 
závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena 
Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k 
zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 4) Položkový rozpočet Díla 

V. 4) a) 

V. 4) b) 

V. 4) c) 

V. 4) d) 

Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „Rozpočet"). 

Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, 
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení 
DSPS, pojištění. 

Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. li. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu 
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 
učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom 
případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do 
Rozpočtu. 
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VI. Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Cena Díla bude Zhotovitelem fakturována po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a 
službám provedeným za období od 15.(slovy: patnáctého) dne každého kalendářního měsíce, po které 
bylo Dílo prováděno, cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových 
dokladů (dále jen „Faktury"). 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu 
skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období (dále jen 
,,Soupis'?. 

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. (slovy: šestnáctého) dne kalendářního měsíce do 15. 
(slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději 

poslední den období, ke kterému se vztahuje. 

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně ode dne jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, 
že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, 
aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a 
následně znovu předložen ke schválení Objednateli. 

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a 
zaslat a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. 
Schválený Soupis bude přílohou Faktur. 

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část 
Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem, ani na Objednatele nepřechází 

nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části. 

VI. 1) D Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy 
poslední den období, za nějž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV:4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla 
Objednatelem. 

VI. 1) h) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího 
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) i) 

VI. 1) j) 

VI. 2) 

Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

Náležitosti Faktur 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení 

Strana 13 (celkem 26) 



daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře 
uvést větu: ,,Daň odvede zákazník", 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 
lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

VI. 3) Zádržné 

VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými může být Dílo převzato, sjednávají 
Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné'?, a to za níže 
uvedených podmínek. 

VI. 3) b) Z vystavených Faktur bude Objednatelem uhrazeno 85 % částky, na kterou zní. Zbývajících 15 % 
z fakturované částky představuje Zádržné. 

VI. 3) c) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady uvedené 
v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva 
z vadného plnění jejím odstraněním. 

VI. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele 
nepřevzít Dílo vykazující vady. 

VI. 3) e) Za vadu se považuje i nepředání DSPS. 

VII. Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna'? jsou přípustné, budou-li 
naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které 
nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 
skutečným stavem, 

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 
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3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním 
předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 
reflektováno v Technických podmínkách, či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit 
jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel vystaví požadavek na změnový list a zašle jej spolu se specifikací požadované 
Změny Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel doplní ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení požadavku změnového listu, nebude-li 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné dokumentace a údaje a 
předloží takto doplněný změnový list ve 3 vyhotoveních Objednateli k udělení souhlasu s dalším 
postupem, 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas 
dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 
navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, 
které předloží Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává 
příkazem ke Změně. 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k 
předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny 
bude pokračovat či nikoli, 

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a 
zašle jej Objednateli, 

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy. 

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu 
s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen 
změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení 
vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny'?; 

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 
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4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na 
odpovídající úpravu Harmonogramu; 

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek; 

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 
položkové rozpočty původního a nového řešení. 

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase 
obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto 
Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity 

2. ceníky společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 
25533843, (dále jen „Ceník RTS'J, a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani 
takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny 

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu. 

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke 
Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo 
s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. 
Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či 
termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních 
stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a 
pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou 
včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla, 

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast 
jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny 

změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena 
písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby 
uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS. 

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou. 
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VIII. Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i 
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit 
jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad 
zjevných. 

Objednatel se zavazuje provádět běžnou údržbu dokončeného a předaného Díla. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených 

načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž 
Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční 
doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2) Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen 
„Reklamace'? u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení§ 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 
ani § 2629 OZ se nepoužijí. 

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou 
odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 
zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 
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4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 
opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit 
Objednateli, zda Reklamaci uznává Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že 
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 
plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 
Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem 
doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla 
vznikají i v tomto případě dnem doručení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na 
odstranění vady. 

VIII. 3) D Lhůty pro odstranění vad 

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 
bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů 
ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví 
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí 
Objednatel jako havárie. 

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad 
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení 
Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit 
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Objednateli, zda Reklamaci uznává. 

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit 
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku 
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě 
požadovat, nejpozději však do 48 din od doručení Reklamace. 

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 
uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne 
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 
odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba. 

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby 
předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 
rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 
upozornit. 

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a 
technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem 
vybrán v souladu s § 6 ZZVZ. 

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 
s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 
po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 
dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 
záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 1 O dnů ode dne doručení žádosti dle 
předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 
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IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a 
majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništích, a to ode dne převzetí 

Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem 
přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za 
škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak 
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti 
s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho 
odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím 
rozsahu. 

IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků Objednatele: 

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla, 

2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks" a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit 
plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla, minimálně však 200.000,- Kč, limit 
plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla, 

3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 2.000.000,- Kč, 

4. spoluúčast Zhotovitele max. 10.000,- Kč, 

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště, 

6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele: 

1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná 
jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé, 

2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost 
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí 
bude krytí tzv. ,,křížové odpovědnosti" vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý 
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou, 

3. limit plnění min. ve výši 2.000.000,- Kč, 

4. spoluúčast max. 5.000,- Kč, 

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště, 

6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím 
protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem 
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převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím 
odstraněním. 

IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných 
pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li 
požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím 
prvního ze Stavenišť; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti 

sjednaného pojištění Objednatelem. 

IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění 
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za 
podstatné porušení Smlouvy. 

X, Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné 
porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, 
nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 
podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) 
Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní 
pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 
prodlení; 

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku 
odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou 
takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za 
havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,- Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla. 

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení za každý případ. 

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 
již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč. 

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
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pokuty ve výši 

1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 

2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných 
osobních ochranných prostředků apod.). 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na 
konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové 
smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 
adekvátně nahradí. 

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 
ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu. 

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související 
s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující 
důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo 
rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, 
které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají 
nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele 
ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní 
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své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli, 

6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu 
v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud 
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem 
zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po 
dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit, 

7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon 
rozhodnutí, 

8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro 
zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo, 

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na 
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula 
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem 
za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání 
nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od 
Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů 
poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze 
Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal 
Objednatel příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, 
prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení 
Zhotovitele na všech Staveništích a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; 
Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

3. předá Objednateli Staveniště. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně 

provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí 

nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, 
výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele 
odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek 
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 
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se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich 
úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 
b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany 
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) D Vyklizení Staveniště 

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 
Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do 
této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí 
věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude 
poté vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku 
rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 
dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

XII. Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či 

z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 

obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 
adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro 

1. uzavření Smlouvy, 

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 
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V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 
v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 

v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem. 

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními 
stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, 
i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak", Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 
Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 
Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob 
plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní 
strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XIII. Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli 
Objednatele v souvislosti Dílem. 

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, 
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být 
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci 
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 
třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 
osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít 
v publikacích nebo propagačních materiálech. 

XIV. Závěrečná ujednání 

Strana 25 (celkem 26) 



XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 
případných změn a dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 9) Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních 
stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě. 

XIV. 1 O) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Díla 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
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Pedagogická fakulta MU 

Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

položka 

přípravna - místnost 1001A 

osekání kameninových soklů 

opravy poškozených omítek v rozsahu 3 stěny( kromě 

stěny s výklenkem) do v. 0,4m - oškrabání, penetrace, 

natažení nové omítky, zarovnání s okolním pod ladem, 

vyhlazení 

Stržení povlakových krytin z cca 50% plochy, odvoz, 

likvidace 

lokální oprava betonového podkladu podlahy 

Frézování původních stěrek, odstranění poškozené 

stěrkové hmoty a lepidla na původní podklad - umělé 

teracco čtverce. 

D+M penetrování podkladu 

Samo nivelační stěrka t. vrstvy 4 - 6mm + montáž 

Akrylový tmel na praskliny podkladu a mezery mezi 

stěnami a podlahou 

Příprava podkladu před pokládkou nové krytiny 

Dodávka biovinylové homogenní krytiny tl.2mm v 2m 

pásech, laserem upravená povrchová úprava evercare 

(barva světle zelená) vč. prořezu. Materiál bude 

vzorkován. Zhotovitel předá návod na údržbu. 

Dodávka a montáž svařovacího drátu 

Lepení biovinylové podlahy 

Dodávka+ montáž soklové lišty bílá , 6 cm vysoká 

silikonová ní spoje podlaha/soklová lišta 

jedn počet jedn 

m2 2,8 

m2 4 

m2 6,3 

m2 1 

m2 12,45 

m2 6,3 

m2 12,45 

ks 2 

hod 0,5 

m2 14,94 

bm 8 

m2 12,45 

bm 14,4 

bm 14,4 

rozpočet  

cena/j bez DPH cena celk bez DPH DPH cena vč. DPH 

150,00 Kč 420,00 Kč 88,20 Kč 508,20 Kč 

450,00 Kč 1800,00 Kč 378,00 Kč 2178,00 Kč 

120,00 Kč 756,00 Kč 158,76 Kč 914,76 Kč 

1500,00 Kč 1500,00 Kč 315,00 Kč 1815,00 Kč 

450,00 Kč 5 602,50 Kč 1176,53 Kč 6 779,03 Kč 

50,00 Kč 315,00 Kč 66,15 Kč 381,15 Kč 

350,00 Kč 4 357,50 Kč 915,08 Kč 5 272,58 Kč 

350,00 Kč 700,00 Kč 147,00 Kč 847,00 Kč 

300,00 Kč 150,00 Kč 31,50 Kč 181,50 Kč 

750,00 Kč 11205,00 Kč 2 353,05 Kč 13 558,05 Kč 

50,00 Kč 400,00 Kč 84,00 Kč 484,00 Kč 

200,00 Kč 2 490,00 Kč 522,90 Kč 3 012,90 Kč 

180,00 Kč 2 592,00 Kč 544,32 Kč 3 136,32 Kč 

65,00 Kč 936,00 Kč 196,56 Kč 1132,56 Kč 



Pedagogická fakulta MU 

Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

nový rozvod vody - posun cca o 50cm od původního 

vývodu, provedeno v plastu profil hadice 22mm, posun 

odpadu napojením hadicí - plast o profilu 50mm. 

Baterie nástěnná,páková, rozteč 150mm, oblý design, 

chrom. Bude provedeno vzorkování dle katalogových 

listů 

Výměna dvojvypínačů - Kompletní sériový vypínač např. 

TANGO řazení č.5 v bílé barvě. Vypínač pro 

kancelářskou elektroinstalaci s montáží do 

elektroinstalační krabice 68. Bude provedeno 

vzorkování podle katalogového listu, včetně instalačních 

prací. 

Výměna dvojzásuvek - Zásuvky NN, např. Tango, 

dvojzásuvky, jedna zásuvka natočená,pro kancelářskou 

elektroinstalaci, s montáří do elektroinstalační karbice 

68barva bílá, rámeček bílý. Bude provedeno vzorkování 

podle katalogového listu, včetně instalačních prací 

Výměna datových zásuvek - Datová zásuvka např. 

Tango, 2x RJ bílá vč. rámečku, krytu, masky a konektoru. 

Instalace do klasické elektrinstalační krabice. Včetně 

instalačních prací 

Výměna dveřního křídla - Dveře laminátové, CPL bílá 

hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s 

protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, lx levé, lx pravé 

Nátěry zárubní - Barva určena k nátěrům ocelových 

konstrukcí, které nejsou dlouhodobě namáhány. Barva 

bílá mat 

Kování dveří - klika/klika, broušený nerez, vzorkovatní 

předložením katalogového listu, zámkové vložky jsou 

součástí systému generálního klíče ... 

rozpočet  

kpl 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1260,00 Kč 7 260,00 Kč 

ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč 105,00 Kč 605,00 Kč 

ks 8 400,00 Kč 3 200,00 Kč 672,00 Kč 3 872,00 Kč 

ks 1 400,00 Kč 400,00 Kč 84,00 Kč 484,00 Kč 

ks 2 7 000,00 Kč 14 000,00 Kč 2 940,00 Kč 16 940,00 Kč 

ks 2 350,00 Kč 700,00 Kč 147,00 Kč 847,00 Kč 

ks 2 1500,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč 



Pedagogická fakulta MU 

Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

Nátěry radiátorů - Univerzální barva s dokonalým 

povrchem pro venkovní i vnitřní prostředí se zvláště 

vysokou odolností na oděr, vhodná na kovové podklady 

(radiátory ústředního topení), tvrdé a vysoce pružné 

nátěry, barva bílá pololesk. 

dlouhodobá životnost nátěrů 

zvlásť vysoká odolnost na oděr 

bez zápachu, chemicky neutrální 

Výmaba stěn - zářivě bílá barva vodou ředitelná,vč. 

penetrace 

přípravna celkem 

šatna - místnost č. 1001 B 

osekání kameninových soklů 

opravy poškozených omítek v rozsahu 50cm po obvodu 

místnosti - oškrabání, natažení nové omítky, zarovnání 

s okolním podladem, vyhlazení 

Stržení povlakových krytin, odvoz, likvidace 

Frézování původních stěrek a lepidla, původní povrch -

teracco čtverce 

D+M penetrování podkladu 

Samo nivelační stěrka t. vrstvy 4 - 6mm + montáž 

Akrylový tmel na praskliny podkladu a mezery mezi 

stěnami a podlahou 

Příprava podkladu před pokládkou nové krytiny 

Dodávka biovinylové homogenní krytiny tl.2mm v 2m 

pásech, laserem upravená povrchová úprava evercare 

(světle zelená )vč. prořezu 

Dodávka a montáž svařovacího drátu 

Lepení biovinylové podlahy 

Dodávka+ montáž soklové lišty bílá , 6 cm vysoká 

silikonová ní spoje podlaha/soklová lišta 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 

hod 

m2 

bm 

m2 

bm 

bm 

rozpočet  

6 500,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

64 60,00 Kč 3 840,00 Kč 806,40 Kč 4 646,40 Kč 

67 864,00 Kč 14 251,44 Kč 82115,44 Kč 

9,2 150,00 Kč 1380,00 Kč 289,80 Kč 1669,80 Kč 

5,2 450,00 Kč 2 340,00 Kč 491,40 Kč 2 831,40 Kč 

11,34 120,00 Kč 1360,80 Kč 285,77 Kč 1646,57 Kč 

11,34 450,00 Kč 5103,00 Kč 1071,63 Kč 6 174,63 Kč 

11,34 50,00 Kč 567,00 Kč 119,07 Kč 686,07 Kč 

11,34 280,00 Kč 3 175,20 Kč 666,79 Kč 3 841,99 Kč 

2 350,00 Kč 700,00 Kč 147,00 Kč 847,00 Kč 

0,5 300,00 Kč 150,00 Kč 31,50 Kč 181,50 Kč 

13,608 750,00 Kč 10 206,00 Kč 2143,26 Kč 12 349,26 Kč 

8 50,00 Kč 400,00 Kč 84,00 Kč 484,00 Kč 

12,45 200,00 Kč 2 490,00 Kč 522,90 Kč 3 012,90 Kč 

16,8 180,00 Kč 3 024,00 Kč 635,04 Kč 3 659,04 Kč 

16,8 65,00 Kč 1092,00 Kč 229,32 Kč 1321,32 Kč 



Pedagogická fakulta MU 

Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

Odstranění zásuvek - demontáž zásuvek a zaslepení 

vývodu NN 

Výměna vypínačů - Kompletní vypínač např. Tango, 

barva bílá, rámeček bílý, vhodný pro kancelářskou 

Výměna dveřního křídla - ke kancelářím - Dveře 

laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená 

DTD deska, s protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, 

pravé 

Nátěry zárubní - ke kancelářím - Barva určena k 

nátěrům ocelových konstrukcí, které nejsou 

dlouhodobě namáhány. Barva bílá mat 

Kování dveří - klika/klika, broušený nerez, vzorkovatní 

předložením katalogového listu, zámkové vložky jsou 

součástí systému generálního klíče ... 

Výmalba stěn - vodou ředitelná barva, zářivě bílá, 2x 

nátěr 

šatna celkem 

Laboratoř 2 - místnost č. 1017 

opravy poškozených omítek v rozsahu 0,6m po obvodu 

místnosti - oškrabání, penetrace, natažení nové omítky, 

zarovnání s okolním pod ladem, vyhlazení 

D+M penetrování podkladu 

Samo nivelační stěrka t. vrstvy 4 - 6mm + montáž 

Příprava podkladu před pokládkou nové krytiny 

Dodávka biovinylové homogenní krytiny tl.2mm v 2m 

pásech, laserem upravená povrchová úprava evercare 

(barva světle modrá) vč. prořezu 

Dodávka a montáž svařovacího drátu 

Lepení biovinylové podlahy 

Dodávka+ montáž soklové lišty bílá, 6 cm vysoká 

silikonová ní spoje podlaha/soklová lišta 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

hod 

m2 

bm 

m2 

bm 

bm 

rozpočet  

3 300,00 Kč 900,00 Kč 189,00 Kč 1089,00 Kč 

5 500,00 Kč 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč 

1 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1470,00 Kč 8 470,00 Kč 

1 350,00 Kč 350,00 Kč 73,50 Kč 423,50 Kč 

1 1500,00 Kč 1500,00 Kč 315,00 Kč 1815,00 Kč 

65 60,00 Kč 3 900,00 Kč 819,00 Kč 4 719,00 Kč 

48138,00 Kč 10108,98 Kč 58 246,98 Kč 

17 450,00 Kč 7 650,00 Kč 1606,50 Kč 9 256,50 Kč 

49,28 50,00 Kč 2 464,00 Kč 517,44 Kč 2 981,44 Kč 

49,28 280,00 Kč 13 798,40 Kč 2 897,66 Kč 16 696,06 Kč 

0,5 300,00 Kč 150,00 Kč 31,50 Kč 181,50 Kč 

56,672 750,00 Kč 42 504,00 Kč 8 925,84 Kč 51429,84 Kč 

25,8 50,00 Kč 1290,00 Kč 270,90 Kč 1560,90 Kč 

49,58 200,00 Kč 9 916,00 Kč 2 082,36 Kč 11998,36 Kč 

28,4 180,00 Kč 5112,00 Kč 1073,52 Kč 6185,52 Kč 

28,4 65,00 Kč 1846,00 Kč 387,66 Kč 2 233,66 Kč 
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Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

nový rozvod vody - posun cca o 50cm od původního 

vývodu, provedeno v plastu profil hadice 22mm, posun 

odpadu napojením hadicí - plast o profilu 50mm. 

Baterie nástěnná,páková, rozteč 150mm, oblý design, 

chrom. Bude provedeno vzorkování dle katalogových 

listů. Součástí je montáž vyústění do zadní desky 

pracovního prostoru. 

Demontáž rozvodů plynu u okenní stěny v celé délce 6 

m včetně přívodů k jednotlivým stolům, zaslepen. 

Součástí je i nové zapojení plynových kohoutů do zadní 

stěny pracovního prostoru po instalaci nábytku. 

Elektrorozvody podlahové 2x Podlahová drážka pro 

uložení kanálu s rozvody silnoproudu ke středovým 

stolům (2x 2,1bm}, kabely CYKY 30 x 2,5, zapravení 

drážky. 10x výklopná vestavná zásuvka BOX 2x 230V a 

2x USB nabíječka (5V/2,1A}, povrchová úprava bílá. 

Otevření pomocí zmáčknutí tlačítka a zavření 

zaklopením. Montážní otvor pro zásuvku je 223 x 109 

mm a vestavná hloubka 70 mm. Každý přívod obsluhuje 

5 zásuvek. ( Dva okruhy}. Včetně montážních prací 

Výměna dvojzásuvek - Zásuvky NN, např. Tango, 

dvojzásuvky, jedna zásuvka natočená,pro kancelářskou 

elektroinstalaci, s montáří do elektroinstalační karbice 

68barva bílá, rámeček bílý. Bude provedeno vzorkování 

podle katalogového listu, včetně instalačních prací 

rozpočet  

kpl 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1260,00 Kč 7 260,00 Kč 

bm 6 1200,00 Kč 7 200,00 Kč 1512,00 Kč 8 712,00 Kč 

bm 6,16 S 000,00 Kč 30 800,00 Kč 6 468,00 Kč 37 268,00 Kč 

ks 11 400,00 Kč 4 400,00 Kč 924,00 Kč S 324,00 Kč 
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Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

Výměna vypínačů - Kompletní vypínač např. Tango, 

barva bílá, rámeček bílý, vhodný pro kancelářskou 

elektroinstalaci s montáží do elektroinstalační krabice 

68. Bude provedeno vzorkování podle katalogového 

listu. Včetně instalačních prací 

Výměna dvojitých vypínačů - Kompletní sériový vypínač 

např. TANGO řazení č.5 v bílé barvě. Vypínač pro 

kancelářskou elektroinstalaci s montáží do 

elektroinstalační krabice 68. Bude provedeno 

vzorkování podle katalogového listu, včetně instalačních 

prací. 

Výměna datových zásuvek - Datová zásuvka např. 

Tango, 2x RJ bílá vč. rámečku, krytu, masky a konektoru. 

Včetně instalačních prací 

výmalba stěn - zářivě bílá barva, ředitelná vodou, vč. 

penetrace 

Nátěry radiátorů - Univerzální barva s dokonalým 

povrchem pro venkovní i vnitřní prostředí se zvláště 

vysokou odolností na oděr, vhodná na kovové podklady 

(radiátory ústředního topení), tvrdé a vysoce pružné 

nátěry, barva bílá pololesk. 

dlouhodobá životnost nátěrů 

zvlásť vysoká odolnost na oděr 

bez zápachu, chemicky neutrální 

Nátěry zárubní - Barva určena k nátěrům ocelových 

konstrukcí, které nejsou dlouhodobě namáhány. Barva 

bílá mat 

Nové vstupní dveře - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, 

bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární 

úpravou, š. 1000, v. 1970, lx levé, lx pravé 

rozpočet  

ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč 105,00 Kč 605,00 Kč 

ks 2 500,00 Kč 1000,00 Kč 210,00 Kč 1210,00 Kč 

ks 1 400,00 Kč 400,00 Kč 84,00 Kč 484,00 Kč 

m2 162 60,00 Kč 9 720,00 Kč 2 041,20 Kč 11 761,20 Kč 

m2 8 500,00 Kč 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

ks 1 350,00 Kč 350,00 Kč 73,50 Kč 423,50 Kč 

ks 1 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1470,00 Kč 8 470,00 Kč 
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Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

Dveřní kování - klika/klika, broušený nerez, 

vzorkovatní předložením katalogového listu, že zámkové 

vložky jsou součástí systému generálního klíče ... 

Laboratoř 2 celkem 

Laboratoř 1 - místnost č. 1016 B 

opravy poškozených omítek v rozsahu do v. 0,6m po 

obvodu místnosti- oškrabání, penetrace, natažení nové 

omítky, zarovnání s okolním pod ladem, vyhlazení 

10m2 podlahy u vstupu do místnosti je provedeno v 

betonu. lm2 betonu u vstupních dveří propadený, 

popraskaný na povrchu. Celá betonová plocha - 10m2-

bude vybrána. Beton bude nahrazen OSB deskami ve 

dvou vrstvách položených křížem, vzájemně 

prošroubovaných. Před započetím prací bude změřena 

vlhkost vlysu 

MDF systém FORBO desky 3mm +4mm. 

Dodávka biovinylové homogenní krytiny tl.2mm v 2m 

pásech, laserem upravená povrchová úprava evercare 

(barva světle zelená) vč. prořezu 

Dodávka a montáž svařovacího drátu 

Lepení biovinylové podlahy 

Dodávka+ montáž soklové lišty bílá , 6 cm vysoká 

soklová ní obvodu soklovou lištou, včetně lepidel 

silikonová ní spoje podlaha/soklová lišta 

přechodová lišta š. 1000mm, dezén hliník 

nový rozvod vody - posun cca o 50cm od původního 

vývodu, provedeno v plastu profil hadice 22mm, posun 

odpadu napojením hadicí - plast o profilu 50mm. 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

bm 

m2 

bm 

bm 

bm 

bm 

kpl 

rozpočet  

1 1500,00 Kč 1500,00 Kč 315,00 Kč 1815,00 Kč 

157 600,40 Kč 33 096,08 Kč 190 696,48 Kč 

17 450,00 Kč 7 650,00 Kč 1606,50 Kč 9 256,50 Kč 

9,2 1550,00 Kč 14 260,00 Kč 2 994,60 Kč 17 254,60 Kč 

46,8 750,00 Kč 35100,00 Kč 7 371,00 Kč 42 471,00 Kč 

46,8 750,00 Kč 35100,00 Kč 7 371,00 Kč 42 471,00 Kč 

23,8 50,00 Kč 1190,00 Kč 249,90 Kč 1439,90 Kč 

38,71 250,00 Kč 9 677,50 Kč 2 032,28 Kč 11 709,78 Kč 

26,5 180,00 Kč 4 770,00 Kč 1001,70 Kč 5 771,70 Kč 

26,5 180,00 Kč 4 770,00 Kč 1001,70 Kč 5 771,70 Kč 

26,5 65,00 Kč 1 722,50 Kč 361,73 Kč 2 084,23 Kč 

1 300,00 Kč 300,00 Kč 63,00 Kč 363,00 Kč 

1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1260,00 Kč 7 260,00 Kč 
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Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

Demontáž rozvodů plynu u okenní stěny v celé délce 6 

m včetně přívodů k jednotlivým stolům, zaslepení. 

Součástí je i nové zapojení plynových kohoutů do zadní 

stěny pracovního prostoru po instalaci nábytku. 

Elektrorozvody podlahové 2x Podlahová drážka pro 

uložení kanálu s rozvody silnoproudu ke středovým 

stolům (2x 2,1bm), kabely CYKY 30 x 2,5, zapravení 

drážky. 10x výklopná vestavná zásuvka BOX 2x 230V a 

2x USB nabíječka (5V/2,1A}, povrchová úprava bílá. 

Otevření pomocí zmáčknutí tlačítka a zavření 

zaklopením. Montážní otvor pro zásuvku je 223 x 109 

mm a vestavná hloubka 70 mm. Každý přívod obsluhuje 

5 zásuvek. ( Dva okruhy). Včetně montážních prací 

Výměna dvojzásuvek - Zásuvky NN, např. Tango, 

dvojzásuvky, jedna zásuvka natočená,pro kancelářskou 

elektroinstalaci, s montáží do elektroinstalační karbice 

68barva bílá, rámeček bílý. Bude provedeno vzorkování 

podle katalogového listu, včetně instalačních prací 

Výměna vypínačů - Kompletní vypínač např. Tango, 

barva bílá, rámeček bílý, vhodný pro kancelářskou 

elektroinstalaci s montáží do elektroinstalační krabice 

68. Bude provedeno vzorkování podle katalogového 

listu. Včetně instalačních prací 

Výměna dvojitých vypínačů - Kompletní sériový vypínač 

např. TANGO řazení č.5 v bílé barvě. Vypínač pro 

kancelářskou elektroinstalaci s montáží do 

elektroinstalační krabice 68. Bude provedeno 

vzorkování podle katalogového listu, včetně instalačních 

prací. 

rozpočet  

bm 8 1200,00 Kč 9 600,00 Kč 2 016,00 Kč 11616,00 Kč 

bm 5 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč 

ks 8 400,00 Kč 3 200,00 Kč 672,00 Kč 3 872,00 Kč 

ks 2 500,00 Kč 1000,00 Kč 210,00 Kč 1210,00 Kč 

ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč 105,00 Kč 605,00 Kč 
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Katedra biologie 

stavební opravy prostor katedry bilogie 

Výměna - Datová zásuvka např. Tango, 2x RJ bílá vč. 

rámečku, krytu, masky a konektoru. Včetně instalačních 

prací 

výmalba stěn - zářivě bílá barva, vodou ředitelná, vč. 

Nátěry zárubní - Barva určena k nátěrům ocelových 

konstrukcí, které nejsou dlouhodobě namáhány. Barva 

bílá mat 

Výměna dveřního křídla - Dveře laminátové, CPL bílá 

hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s 

protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, lx levé, lx pravé 

Dveřní kování klika/klika, broušený nerez, vzorkovatní 

předložením katalogového listu, že zámkové vložky jsou 

součástí systému generálního klíče ... 

Laboratoř 1 celkem 

Chodba před laboratořemi - místnost č. 1016 A 

odstranění soklového nátěru v. 0,2m 

opravy poškozených omítek v rozsahu do v. 0,6m po 

obvodu místnosti- oškrabání, penetrace, natažení nové 

omítky, zarovnání s okolním pod ladem, vyhlazení ( před 

započetím prací bude změřena vlhkost vlysu) 

Stržení povlakových krytin, odvoz, likvidace 

Frézování původních stěrek a lepidla, původní povrch -

teracco čtverce 

D+M penetrování podkladu 

Samo nivelační stěrka t. vrstvy 4 - 6mm + montáž 

Akrylový tmel na praskliny podkladu a mezery mezi 

stěnami a podlahou 

Příprava podkladu před pokládkou nové krytiny 

Dodávka biovinylové homogenní krytiny tl.2mm v 2m 

pásech, laserem upravená povrchová úprava evercare 

(barva světle modrá) vč. prořezu 

ks 

m2 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 

hod 

m2 

rozpočet  

1 400,00 Kč 400,00 Kč 84,00 Kč 484,00 Kč 

144 60,00 Kč 8 640,00 Kč 1814,40 Kč 10 454,40 Kč 

1 350,00 Kč 350,00 Kč 73,50 Kč 423,50 Kč 

1 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1470,00 Kč 8 470,00 Kč 

1 1500,00 Kč 1500,00 Kč 315,00 Kč 1815,00 Kč 

182 730,00 Kč 38 373,30 Kč 221103,30 Kč 

do 

3,4 300,00 Kč 1020,00 Kč 214,20 Kč 1234,20 Kč 

10,20 450,00 Kč 4 590,00 Kč 963,90 Kč 5 553,90 Kč 

10,14 120,00 Kč 1216,80 Kč 255,53 Kč 1472,33 Kč 

10,14 500,00 Kč 5 070,00 Kč 1064,70 Kč 6134,70 Kč 

10,14 50,00 Kč 507,00 Kč 106,47 Kč 613,47 Kč 

10,14 280,00 Kč 2 839,20 Kč 596,23 Kč 3 435,43 Kč 

2 350,00 Kč 700,00 Kč 147,00 Kč 847,00 Kč 

0,5 300,00 Kč 150,00 Kč 31,50 Kč 181,50 Kč 

14 750,00 Kč 10 500,00 Kč 2 205,00 Kč 12 705,00 Kč 
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Dodávka a montáž svařovacího drátu 

Lepení biovinylové podlahy 

Dodávka+ montáž soklové lišty bílá , 6 cm vysoká 

soklová ní obvodu soklovou lištou, včetně lepidel 

silikonová ní spoje podlaha/soklová lišta 

výmalba stěn - zářivě bílá barva, vodou ředitelná, vč. 

penetrace 

Chodba před laboratořemi celkem 

Práce společné pro všechny místnosti 

Revizní zpráva - kompletní rozvody elektro 

Revizní zpráva a tlaková zkouška - úprava rozvodů plynu 

přesun hmot pro podlahy povlakové a stěrkové 

přesuny hmot pro zednické práce vysekání betonových 

podlah, odvoz suti doprava betonu pro betonáž podlah 

přesuny hmot - vodoinstalační práce 

přesuny hmot - elektroinstalační práce 

přesuny hmot - plynoinstalační práce 

uložení odpadu na skládku - zednické práce 

Práce společné pro všechny místnosti celkem 

cena celkem 

bm 3,2 

m2 10,14 

bm 17 

bm 17 

bm 17 

m2 80 

ks 1 

ks 1 

kpl 1 

kpl 1 

kpl 1 

kpl 1 

kpl 1 

kpl 1 

rozpočet 

50,00 Kč 160,00 Kč 

200,00 Kč 2 028,00 Kč 

180,00 Kč 3 060,00 Kč 

180,00 Kč 3 060,00 Kč 

65,00 Kč 1105,00 Kč 

60,00 Kč 4 800,00 Kč 

40 806,00 Kč 

6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

1200,00 Kč 1200,00 Kč 

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

1200,00 Kč 1200,00 Kč 

6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 

27 400,00 Kč 

524 538,40 Kč 

33,60 Kč 

425,88 Kč 

642,60 Kč 

642,60 Kč 

232,05 Kč 

1008,00 Kč 

8 569,26 Kč 

1260,00 Kč 

1050,00 Kč 

525,00 Kč 

525,00 Kč 

252,00 Kč 

525,00 Kč 

252,00 Kč 

1365,00 Kč 

5 754,00 Kč 

110 153,06 Kč 

193,60 Kč 

2 453,88 Kč 

3 702,60 Kč 

3 702,60 Kč 

1337,05 Kč 

5 808,00 Kč 

49 375,26 Kč 

7 260,00 Kč 

6 050,00 Kč 

3 025,00 Kč 

3 025,00 Kč 

1452,00 Kč 

3 025,00 Kč 

1452,00 Kč 

7 865,00 Kč 

33154,00 Kč 

634 691,46 Kč 

 




