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[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo č. 2017 01 02
uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. [bookmark: bookmark1]Smluvní strany
1. Zhotovitel:
[bookmark: bookmark2]MPA ProjektStav s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava - Vítkovicese sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení: Číslo účtu:

28634403
CZ-28634403
Komerční banka
43 - 7718810207/0100
Zastoupená:	Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti
Telefon:	+420 775 890 870
E-mail:	mateíek(d),mpa-proíektstav.cz
/dále jen „zhotovitel‘7
a
2. Objednatel:
[bookmark: bookmark3]Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice - příspěvková organizace
se sídlem:	Sirotčí 474/56,703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ:	70631859
DIČ:	CZ-70631859
Zastoupená:	Mrg. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka organizace
Mgr. Jan Lasevič lasevic@dmagnolie.czKont. osoba: E-mail:
Tel.:

+420 725 123 744
/d á 1 e j e n , ,objedn atel' ‘ /
uzavíraní níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také „SOD“ a „smlouva“)
II. [bookmark: bookmark4]Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce (dále také „stavba44), pod názvem „Sanace vlhkosti sklepa - šatny zaměstnanců “ (dále také jen ,,dílo“), na adrese Sirotčí 474/56,703 00 Ostrava - Vítkovice, okres Ostrava.
2. Dodávkou se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel se seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno.

III. [bookmark: bookmark5]Místo a termíny plnění
Místem plnění předmětu díla je Domov Magnolie na adrese Sirotčí 474/56 , 703 00 Ostrava - Vítkovice, pozemek parcela č. 234/1, katastrální území Vítkovice, okres Ostrava, (dále také jako „ Staveniště').
Termíny plnění:
1. Předání a převzetí staveniště: 13.1.2017
2. Zahájení prací na díle od: 16.1.2017
3. Předpokládané dokončení do: 30.4.2017
4. Předání a převzetí díla: do 7 dní od dokončení díla
5. Vyklizení staveniště: do 14 dní po předání a převzetí kompletního díla
Termíny plnění je možno prodloužit v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle příslušných technických norem nebo právních předpisů provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost bude poznamenána ve stavebním deníku. Termíny plnění se prodlužují o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit na nezbytně nutnou dobu a v takovém případě, se termíny posouvají o pozastavenou dobu. Termíny dokončení se posouvají i v případě, že by došlo k pozastavení provádění díla rozhodnutím příslušného státního orgánu.
Dojde-li v průběhu provádění díla na základě písemného dodatku zhotovitele a objednatele k rozšíření rozsahu díla, bude platit nový termín dokončení díla, který bude uvedený v písemném dodatku, účastníky sjednaný.
IV. [bookmark: bookmark6]Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel si ujednali cenu za dílo s odkazem na položkový rozpočet a činí:
	Cena bez DPH:
	437.270,- Kč

	DPH 15%:
	65.590,- Kč

	Cena vč. DPH:
	502.861,- Kč




2. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla.
3. Sjednaná cena za dílo zahrnuje mimo vlastní dílo i potřebné náklady spojené s realizací díla (odvoz a likvidaci odpadů, vyklizení staveniště, dopravné). El. energie a voda bude odebírána za stávajících zdrojů v objektu a náklady spojené s tímto odběrem pro stavbu budou hrazeny objednatelem.
4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku RTS a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a zapsáno jako dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně zálohovými fakturami, vystavenými zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy po skončení příslušného měsíce.
6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.
V. [bookmark: bookmark7]Platební podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje po objednateli nepožadovat před předáním díla zálohy ani jiné platby.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle článku IV. této smlouvy je vyúčtování označené jako faktura.
3. Smluvní strany se dohodly na ujednání, kdy provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě zálohových faktur. Přílohou každé zálohové faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek zrealizované zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí fakturace budou provedeny zhotovitelem vždy nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce.
4. Konečnou fakturu do plné výše ceny za dílo ujednanou ve smlouvě je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve den po dni předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude i odsouhlasený soupis a předávací protokol. Provedené práce a dodávky odsouhlasené objednatelem budou hrazeny ve výši 100% z ceny díla s 15% DPH. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.
5. V případě, že se vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou faktum maximálně do výše 90%, s tím. že částka rovnající se 10% slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
6. Na případné vícepráce odsouhlasené objednatelem bude vystavena jedna samostatná faktura, která bude vystavena před předáním a převzetím díla.
7. Dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění konečné faktury je den předání díla bez vad a nedodělků.
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8. Smluvní strany si ujednaly, že veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v článku I. smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
MPA ProjektStav s.r.o., Ocelářská 340/8, Ostrava - Vítkovice, 70300
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
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9. Lhůta splatnosti všech faktur je 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. V případě prodlení objednatele s placením faktury může zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. V případě, že uvolní-li banka objednatele peníze až po splatnosti daňového dokladu, není zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ani požadovat náhradu škody.
11. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit.
VI. [bookmark: bookmark8]Staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, na základě zápisu o předání a převzetí staveniště, který jej převezme před zahájením prací na díle.
2. Provozní zařízení staveniště bude zřízeno dle dohody s objednatelem v rekonstruovaných prostorách. Objednatel zpřístupní sociální zařízení po dobu stavby zaměstnancům zhotovitele a jiným osobám pověřeným zhotovitelem. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit skládky na odpady vzniklých při realizaci díla a v pravidelných intervalech tyto odpady odstraňovat.
4. El. energie a voda bude odebírána za stávajících zdrojů v objektu a náklady spojené s tímto odběrem pro stavbu budou hrazeny objednatelem.
5. Nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí kompletního díla je zhotovitel povinen vyklidit a odstranit zařízení staveniště.
VII. [bookmark: bookmark9]Provádění díla
1. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště objednatelem stavební deník v přiměřeném rozsahu, a to až do dne dokončení díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Objednatelem pověřená osoba může stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými
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platnými právními předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel zadal.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména informace zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a připomínky a podněty zhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněně předmětné práce zakrýt.
5. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob, které se sjeho vědomím zdržují v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel strpí při provádění přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.
VIII. [bookmark: bookmark11]Předání a převzetí díla
1. K předání a převzetí díla dojde do 7 dní od dokončení celého díla.
2. O průběhu předání díla pořídí zhotovitel protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzetí, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
[image: C:\Users\lasev\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg]


3. Kompletní dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy a pokud je prostor staveniště je vyčištěn.
4. Objednatel má právo převzít dílo. které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedeným v předávacím protokolu.
IX. [bookmark: bookmark12]Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost a bezporuchovost, dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude dílo způsobilé k použití pro ujednaný účel.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba 24 měsíců začíná běžet dnem předání celkového díla objednateli na základě předávacího protokolu.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným či nesprávným provozováním díla, úmyslným poškozením, vyšší mocí, živelnou pohromou či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto vady u zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může objednatel navrhnout své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede zhotovitel bezplatně, v případě, že bude vina na straně zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 pracovních dnů od uznání reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících v užívání díla se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 72 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Pro možnost odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele a jiným osobám pověřeným zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž objednatel potvrdí, že dílo po odstranění vad a nedodělků od zhotovitele přebírá.
10. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
X. [bookmark: bookmark13]Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např.: o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. V odstoupení musí být uveden přesný důvod.
XI. [bookmark: bookmark14]Změna smlouvy
1. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran a smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě14, který musí být oboustranně potvrzený - podepsaný oběma smluvními stranami. Dodatky ke smlouvě se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a budou vzestupně očíslovány.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a společně vyřešit danou situaci.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. Bez udání důvodu je odstoupení neplatné.
4. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele podle písmen a), b) a c) tohoto článku, bod. č. 5 a po uzavření je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo evidenci nespolehlivých plátců DPH. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 kal. dnů.
5. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
a) není v likvidaci,
b) není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat,
c) není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10 prac. dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „konečný daňový
doklad,44
· zhotovitel vyzve objednatele k „předání a převzetí díla44 a objednatel je povinen
do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „přejímací řízení.44 Po předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se neprodleně oznámit změnu dotčených údaje druhé smluvní straně.
3. V případě, že některé ujednání smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
4. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
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6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
MPA ProjektStav s.r.o., Ocelářská 340/8, Ostrava - Vítkovice, 70300
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vložka 35916
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[bookmark: bookmark15]Příloha č. 1.: POLOŽKOVÝ ROZPOČET
[bookmark: bookmark16]Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
	Číslo a název objektu / provozního souboru
	JKSO
	Počet
	Cena

	Stavební objekt
01 Sanace suterénu - šatny, WC, koupelna
	
	1,00
	437 270,75 Kč

	Celkem za stavbu
	
	
	437 270,75 Kč




CENA CELKEM BEZ DPH 15% DPH437 270,75 Kč 65 590,61 Kč 502 861,36 Kč

CENA CELKEM S 15% DPH
[bookmark: bookmark17]Rekapitulace dílů
	Číslo Název
	Celkem

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	115 140,00 Kč

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	2 232,00 Kč

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	17 697,00 Kč

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	5 115,00 Kč

	99
	Staveništní přesun hmot
	2 407,00 Kč

	711
	Izolace proti vodě
	187 269,96 Kč

	781
	Obklady keramické
	31 052,54 Kč

	784
	Malby
	12 963,51 Kč

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	7 893,75 Kč

	VL.
	Řízené větrání
	42 000,00 Kč

	VN
	Vedlejší náklady
	13 500,00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	437 270,75 Kč
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	S:
	Sanace suterénu Domov Magnolie

	O:
	01 Suterén

	R:
	stavební sanační úpravy 01 zdivá

	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem

	
	Ceník, kapitola
	Poznámka uchazeče

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	
	
	115 140,00 Kč

	1
	6020121T00
	Sanační omítka vyrovnávací tl. 10mm 30%
	m2
	120,00
	120,00 Kč
	14 400,00 Kč

	2
	602011102TOO
	Postřik proti plísním
	m2
	120,00
	19,50 Kč
	2 340,00 Kč

	3
	612434173RT3
	Sanační podhoz tl. 4 mm, minerální štuková omítka tl. 15 mm, minerální sanační omítka tl. 15 mm,
	m2
	120,00
	760,00 Kč
	91 200,00 Kč

	4
	622471317RS7
	Hmota silikátová, složitost 1 2
	m2
	120,00
	60,00 Kč
	7 200,00 Kč

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	2 232,00 Kč

	5
	610991111R00
	Fólií Pe 0,05-0,2 mm
	m2
	93,00
	24,00 Kč
	2 232,00 Kč

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	17 697,00 Kč

	6
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 100
%
	m2
	120,00
	60,00 Kč
	7 200,00 Kč

	7
	978023411ROO
	Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.
	m2
	120,00
	40,00 Kč
	4 800,00 Kč

	8
	978 50-0010.RA0
	Odsekání vnitřních obkladů
	m2
	31,65
	180,00 Kč
	5 697,00 Kč

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	
	5 115,00 Kč

	9
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	93,00
	55,00 Kč
	5 115,00 Kč

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	2 407,00 Kč

	10
	998011001R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	14,50
	166,00 Kč
	2 407,00 Kč

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	187 269,96 Kč

	11
	711T00
	Infúzní chemická clona
	m2
	55,00
	3 250,00 Kč
	178 750,00 Kč

	12
	711210010RAO
	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou - pod keramický obklad Koupelna, WC
	m2
	31,65
	246,52 Kč
	7 802,36 Kč

	13
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	1,20
	598,00 Kč
	717,60 Kč

	Díl:
	781
	Obklady keramické 31 052,54 Kč

	14
	59764200a
	Dlažba 100x100x9 mm
	m2
	31,65
	479,61 Kč
	15 179,66 Kč

	15
	781230111ROO
	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm
	m2
	31,65
	440,80 Kč
	13 951,32 Kč

	16
	781495111U00
	Penetrace podkladu obkladu
	m2
	31,65
	29,26 Kč
	926,08 Kč

	17
	998781201R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	%
	297,16
	3,35 Kč
	995,48 Kč

	Díl:
	784
	Malby
	
	
	12 963,51 Kč

	18
	784111101R00
	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x
	m2
	297,26
	18,62
	5 534,98

	19
	784453631UOO
	Malba 2xdisp PRIMALEX ot bílá
	m2
	297,26
	24,99
	7 428,53

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	7 893,75 Kč


Položkový soupis prací a dodávek
[image: C:\Users\lasev\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg]

	20
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	12,50
	285,00 Kč
	3 562,50 Kč

	21
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	12,50
	198,00 Kč
	2 475,00 Kč

	22
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	137,50
	13,50 Kč
	1 856,25 Kč

	Díl:
	VL
	Řízené větrání
	
	
	42 000,00 Kč

	23
	vl.
	Soubor ventilátorů s časovým nastavením, vč. el. intalací
	Soubor
	1,00
	42 000,00 Kč
	42 000,00 Kč

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	13 500,00 Kč

	24
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00
	6 500,00 Kč
	6 500,00 Kč

	25
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště
	Soubor
	1,00
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč

	26
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00
	2 000,00 Kč
	2 000,00 Kč

	27
	005122010R
	Provoz objednatele
	Soubor
	1,00
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč
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