

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU TRUTNOV - ČERVENÝ KOPEC

Na základě žádosti k předložení nabídky ze dne 16.05.2019 Vám předáváme tuto cenovou nabídku na zpracování Změny č.3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec :

Zadavatel : Město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČ 00278360, DIČ CZ00278360
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem

Zhotovitel : Ing. arch. Roman Žatecký, člen sdružení Drupos Trutnov
Dělnická II/212, 542 01 Žacléř
IČ 14532255, DIČ CZ530307084
a
Ing. arch. Pavel Tomek, Zahradní město 198, Trutnov 541 01
provozovna Havlíčkova 13, 541 01 Trutnov
IČ 11602961, DIČ CZ511006186

Nabídková cena :

celková cena maximální (nejvýše přípustná)	
80 000,- Kč	cena bez DPH
16 800,- Kč	DPH 21%
96 800,- Kč	cena celkem s DPH

celková cena maximální s DPH slovy:
devadesátšesttisícůšmsetkorunčeských.

Platební podmínky :

Návrh změny č. 3 RP ČK k veřejnému projednání v částce 40 000,- Kč + DPH bude fakturováno po odevzdání změny č.3 RP ČK k veřejnému projednání

Návrh změny č. 3 RP ČK (čistopis) v částce 20 000,- Kč + DPH bude fakturováno po odevzdání změny č.3 RP ČK – k projednání v zastupitelstvu

Úplný stav po změně č. 3 RP ČK v částce 20 000,- Kč + DPH bude fakturován po odevzdání úplného stavu po změně č.3 RP ČK

Případně změny procentních sazeb DPH budou promítnuty do celkové ceny díla dle platných předpisů v době předání jednotlivých fází díla.

Termíny zpracování :

Návrh změny č.3 RP k projednání	do 90 dnů od odsouhlasení nabídky a předání podkladů
Čistopis návrhu změny č.3 RP	do 21 dnů po předání pokynu k jeho vypracování
Úplný stav RP po změně č.3	do 28 dnů po schválení změny č.3 zastupitelstvem obce

Změna č.3 RP Trutnov - Červený kopec bude vypracována a dodána v rámci nabízené ceny :

Návrh změny č.3 RP k projednání	2x tištěné vyhotovení + 1x CD v celém rozsahu RP
Čistopis návrhu změny č.3 RP	2x tištěné vyhotovení + 1x CD v celém rozsahu RP
Úplný stav RP po změně č.3	4x tištěné vyhotovení + 1x CD v celém rozsahu RP

Poznámka :

Obsah a rozsah změny č.3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec v plném rozsahu díla bude pořízen v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Změna č.3 Regulačního plánu Trutnov, kromě požadovaného předmětu změny, bude řešit aktualizaci textové a grafické části regulačního plánu a textové a grafické části odůvodnění v souladu s přílohou č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a aktualizaci současně zastavěného území regulačního plánu dle postupující výstavby jednotlivých RD k datu zadavatelem předané katastrální mapy a aktuálních ÚAP.

Vlastní obsah změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec pak tvoří sloučení ppč. 2656/439 a ppč. 2656/438 - změna regulace ze dvou objektů typu A na nově vzniklý jeden objekt typu B.

Nejsou předpokládány změny technické či dopravní infrastruktury RP.

Ing.arch. Roman Žatecký

Ing.arch. Pavel Tomek

V Trutnově, dne 22.05.2019