



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

SMLOUVA O DÍLO

č. 019/2020/01

Muzeum Středního Pootaví Strakonice

se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČO: 00072150

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: 115-3431200227/0100

zastoupené: PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

dále též „objednatel“

a

Grafpro, s.r.o.

se sídlem Ke Strouze 499/7, 107 00 Praha 10

IČO: 27365972

DIČ: CZ27365972

bankovní spojení: 6726404001/5500

zastoupená: Ing. Tomáš Roháček

dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále též „**smlouva**“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**DODÁVKA TISKOVIN-realizace tisku a dalších úkonů dle předaných grafických podkladů pro nově vytvořenou expozici Muzea středního Pootaví ve Strakonících**“ ze dne 12.02.2020, (dále též „nabídka“) podaná na základě Výzvy k podání nabídky, kde zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií.

Realizace plnění díla této smlouvy je realizován v rámci IROP a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Název projektu - „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547.

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu.
- 1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu díla, uvedenou v článku IV. této smlouvy a v termínech dle této smlouvy.

Čl. II

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo **„DODÁVKA TISKOVIN-realizace tisku a dalších úkonů dle předaných grafických podkladů pro nově vytvořenou expozici Muzea středního Pootaví ve Strakonících“** (dále jen „dílo“) v souvislosti s realizací nových expozic v areálu NKP Hrad Strakonice, v objektech SO1 a SO2 -projektu „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547.
- 2.2. Zhotovitel předmětu zakázky musí spolupracovat s grafikem, který bude předávat grafické podklady k vytištění – p....., tel.č.:....., dále se zástupcem objednatele – p....., tel.č.: 380 422 601 , se kterou bude koordinovat postup prací a konzultovat výběr materiálů pro tisk a v případě potřeby spolupracovat se zhotovitelem projektové dokumentace prováděcího projektu muzejních expozic a interiérového řešení souvisejících prostor, tel.: Zhotovitel je povinen provádět průběžné vzorkování a příslušné vzorky předkládat objednateli ke schválení či k vyjádření. Jedná se především o vzorky barevného provedení, povrchové úpravy a materiálu. Přípomínky objednatele k předloženým vzorkům se zhotovitel zavazuje akceptovat.
- 2.3. **Předmětem plnění této smlouvy** je dodávka tiskovin – realizace tisku a dalších úkonů dle předaných grafických podkladů pro nově vytvořenou expozici Muzea středního Pootaví ve Strakonících.

2.4. Podkladem pro realizaci předmětu plnění této smlouvy je Projektová prováděcí dokumentace muzejních expozic a interiérového řešení souvisejících prostor zpracovaná, která je přílohou č.1 této smlouvy. Jednotlivé položky jsou vyspecifikovány a naceněny ve výkazu výměr, který je přílohou č.2 smlouvy. Celková cena všech položek ve výkazu výměr musí korespondovat s cenou uvedenou na krycím listu, který byl podkladem pro vybrání zhotovitele veřejné zakázky.

Projektová prováděcí dokumentace je rozdělena na tyto části:

1. SO 01 Expozice historie výroby zbraní a motocyklů ČZ s přílehlými prostory předkaplí a kaple
2. SO 01 Expozice textilní výroby, historických dud, dudáctví a loutek
3. SO 02 Expozice Suverénního řádu maltézských rytířů
4. SO 01 Nevýstavní související prostory (víceúčelový a edukační sál, pokladny, foyer, badatelna, depozitář, Kapitulní síň, ambit, rajská zahrada, klidové zóny a zázemí)

Čl. III

Doba plnění

3.1. Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno do : 31.12.2020.

- zahájení do 3 pracovních dnů od předání podkladů od grafika. Podklady budou předávány ve formě tiskového PDF přes datové úložiště případně FTP vybrané tiskárny.

Termíny předání podkladů od grafika a dokončení a předání vytištěných materiálů zpět zástupci objednatele:

SO2 – předání podkladů potřebných pro vytištění materiálů a k dalším úkonům od grafika zhotoviteli
- do 31.03.2020

SO2 – předání vytištěných materiálů zpět zástupci objednatele - do 30.06.2020.

SO1 – předání podkladů potřebných pro vytištění materiálů a k dalším úkonům od grafika zhotoviteli
- do 30.09.2020

SO1 – předání vytištěných materiálů zpět zástupci objednatele -do 31.12.2020.

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno nejpozději do:

31.12.2020.

V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den. Dle výše uvedeného časového harmonogramu realizace díla, je zhotovitel povinen dodržet, zhotovit a objednateli předávat jednotlivé dílčí etapy díla v uvedených termínech a rozsahu.

K předání vytištěných materiálů zpět zástupci objednatele dojde v místě sídla objednatele na adrese Zámek č.1, 386 01 Strakonice.

- 3.2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do 2 dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a podmínkách jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
- 3.3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla zástupci objednatele. Nebezpečí škody na předmětu díla od zahájení provádění díla do jeho faktického předání zástupci objednatele nese zhotovitel.

Čl. IV

Platební podmínky

- 4.1. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a dle podrobné specifikace obsažené ve výkazu výměr.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí plnění díla dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 396.500,-Kč

DPH 83.265,-Kč

Cena celkem včetně DPH 479.765,-Kč

(dále jen „cena“).

- 4.3. K ceně za poskytnutí plnění bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.4. Nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.
- 4.5. Cena uvedená ve smlouvě je konečná, nejvýše přípustná, úplná a platná po celou dobu realizace díla.
- 4.6. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému poskytnutí plnění předmětu díla.
- 4.7. Zvýšení ceny je možné, pouze pokud vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, anebo v případě změny sazby DPH v průběhu prací.

Čl. V

Fakturace a platební podmínky

- 5.1 Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně poskytnuté plnění, v souladu s výkazem výměr, na základě daňových dokladů, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatelem, a po převzetí oboustranně odsouhlaseného skutečně poskytnutého plnění v specifikovaném v předávacím protokolu (příloha č.4 smlouvy), který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, opatřen podpisem objednatele a zhotovitele.
- 5.1. Cena bude zaplacená na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání bezvadného díla objednateli. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.2. Daňový doklad vystavený zhotovitelem k úhradě ceny na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou včetně příloh.
- 5.3. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
- 5.4. Pro dodržení publicity projektu bude v každé faktuře uveden název projektu - „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 a název předmětu VZ názvem **„DODÁVKA TISKOVIN-realizace tisku a dalších úkonů dle předaných grafických podkladů pro nově vytvořenou expozici Muzea středního Pootaví ve Strakonících“** .
- 5.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu číslo CZ.06.3.33/0.0/..0/16_059/0004547, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.6. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Čl. VI

Povinnosti stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej s odbornou péčí a předat dílo v dohodnuté lhůtě bez vad a nedodělků.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám. Zhotovitel může k provedení díla užít poddodavatele pouze s předchozím svolením objednatele, přičemž podíl práce všech poddodavatelů v souhrnu nepřesáhne 20 % z celkového rozsahu prací.
- 6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době a kvalitě a za tuto kvalitu ručí po dobu 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem. Reklamací případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být zhotovitelem odstraněny do 3 měsíců od doručení reklamacie objednatelem.
- 6.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, převzít od něj bezvadné dílo, a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Čl. VII

Převzetí díla

- 7.1. K předání vytištěných materiálů zpět zástupci objednatele dojde v místě sídla objednatele na adrese Zámek č.1, 386 01 Strakonice. Při převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol (příloha č.4). Kromě údajů obvyklých se v předávacím protokolu uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.
- 7.2. Dílo bude považováno za dokončené v okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.
- 7.3. Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a předání a převzetí díla jsou:

Za objednatele: PhDr.Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice,

Tel.č. 380 422 600, email:@muzeum-st.cz

Za zhotovitele: Ing.Tomáš Roháček, jednatel společnosti Grafpro, s.r.o.

Tel.č., email:

Čl. VIII

Smluvní pokuty

- 8.1. Zhotovitel se objednateli v případě prodlení s předáním díla zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2. Objednatel se zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každé z nich má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhovení smlouvy.
- 9.2. Změny této smlouvy lze činit pouze prostřednictvím písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 9.3. Tato smlouva je projevem vážné a svobodné vůle smluvních stran, a nebyla podepsána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti strany připojují své podpisy.
- 9.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
- 9.5. Muzeum středního Pootaví Strakonice zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě na základě splnění právní povinnosti v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou lhůtu.

Čl. X

Smluvní doložka

- 10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Ve Strakonících 7.5.2020

V Praze 4.5.2020

.....

.....

Za objednatele PhDr. Ivana Říhová

Za zhotovitele : Ing.Tomáš Roháček

Příloha č.1 - Projektová prováděcí dokumentace muzejních expozic a interiérového řešení souvisejících prostor zpracovaná Ing.arch.Hynkem Fetterlem

Příloha č.2 - Naceněný výkaz výměr

Příloha č.3 - Krycí list - cenová nabídka

Příloha č.4 - Předávací protokol

